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XLVI ATTO ATTUATIVO

(CUP MASTER D51B02000050001; CUP D51B02000050AE1)
alla Convenzione rep. 7191 del 4.10.199t e relativi atti aggiuntivi rep. 7288/1992,
rep. 7950/2002, rep. 8067/2005, rep. 8658/2014 (come integrato e modificato con
atto rep. n. 8690/2015) e rep. n. 8694/2015, stipulata tra il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, sede legale in c.a.p. 30125 Venezia, Rialto San Polo, 19, (C.F. n.
80010060277) (gia Magistrato alle Acque di Venezia) ed il Consorzio Venezia
Nuova, sede legale in c.a.p. 30122 Venezia, Sestiere Castello 2737/F, (C.F. n.
05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto
I'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere
finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del

territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno dieci (10) del mese di novembre (11),

in una sala del Provveditorato, dinanzi a me, Funz. Amm.vo — contabile Sig.ra



Cristina Razetti, Ufficiale Rogante di questa Amministrazione, delegata a ricevere
i contratti per la sede di Venezia, giusta Decreto del Provveditore n.
M_INF.PRVE.REG_DECRETLR.0000132.09-06-2015 e senza la presenza di
testimoni, avendovi le parti contraenti con me d’accordo rinunziato, giusta la
facolta concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile, n. 89 del

15.02.1913;
PREMESSO

- che tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle
Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati la
Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991 e successivi atti aggiuntivi, le cui
premesse devono intendersi qui integralmente richiamate;

- che la citata Convenzione rep. n. 7191/1991 ha ad oggetto la
regolamentazione generale volta a disciplinare il rapporto concessorio in
essere tra I’Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova, per
la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi
necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n.
798 ad essa allegato, Piano richiamato nell’art. 3 della legge n. 139/1992;

- che la Convenzione rep. n. 7191/1991 prevede che gli interventi di cui al
richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti — ovvero stralci funzionali
~ da avviare in funzione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti
Attuativi della richiamata Convenzione Generale;

- che il riferito Piano Geﬁerale contempla, tra gli interventi da realizzare, il

sistema di regolazione delle maree da eseguirsi alle tre bocche di porto (c.d.



“Sistema MOSE”), il cui progetto di massima ¢ stato approvato con D.P. n.
14324 del 24.5.1993 ed, altresi, positivamente valutato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale, con voti
n.540/89-625/89 del 15.03.1990, n. 48 del 18.10.1994 e n. 19 del 26.2.1999;
che il Progetto delle opere di regolazione delle maree (c.d. “Sistema MOSE”)
¢ stato inserito nel 1° programma delle infrastrutture strategiche, da attuare in
base alla legge n. 443/2001, approvato con delibera CIPE del 21.12.2001
(Codice Unico di Progetto — CUP master D51B02000050001);

che, avviati la prima fase della progettazione esecutiva, gli interventi
complementari e i primi interventi alle bocche di porto con modalita di
contabilizzazione “a misura”, a valere su finanziamenti disponibili nell’ambito
delle risorse di cui alla Legge Speciale per Venezia e sulla prima assegnazione
da parte del CIPE (delibere n. 109/2002, 63/2003, 72/2003) che ha finanziato
due Atti Attuativi della Convenzione Generale (repp. nn. 8014/2003 e
8015/2003), per poter perimetrare I’impegno finanziario pubblico per la
realizzazione delle opere di regolazione delle maree, il Magistrato alle Acque
di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova in data 11.05.2005 hanno
stipulato I’atto rep. 8067/2005 (c.d. contratto “a prezzo chiuso”) aggiuntivo
alla Convenzione rep. 7191/1991, con il quale hanno definito specifiche
modalita prevedendo la realizzazione delle ulteriori opere alle bocche di
porto “a corpo”, importo comprensivo delle attivita esecutive, delle prestazioni
di ingegneria e degli oneri di competenza del Concessionario;

che nel riferito atto rep. 8067/2005, il cui D.P. approvativo ¢ stato registrato



alla Corte dei Conti in data 8.07.2005, & stato altresi stabilito che le attivita da
realizzarsi “a misura” nonché gli interventi ricompresi negli Atti rep. n.
8014/2003 e rep. n. 8015/2003 siano soggetti alle norme contrattuali di cui alla
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

che il c.d. contratto “a prezzo chiuso” rep. n. 8067/2005 viene realizzato
mediante Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e
successivi atti aggiuntivi, sottoscritti tra Amministrazione concedente ¢
concessionario a valere sulle risorse progressivamente assegnate, e che tali
Atti prevedono I’esecuzione di stralci del “Piano di esecuzione delle opere da
realizzare per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle
bocche di porto”, allegato sub lett. A) all’atto rep. n. 8067/2005, nonché
interventi connessi alle opere alle bocche e interventi funzionali alla
successiva fase di avviamento del sistema (vedi schema riportato nell’allegato
sub lett. “C” al presente atto);

che ad oggi risultano sottoscritti dalle parti 14 Atti Attuativi e successivi atti
aggiuntivi inerenti la realizzazione del “Sistema MOSE”, i cui quadri
economici sono stati recentemente aggiornati, senza variazione dell’importo
complessivo di ciascun Atto, giusta nota 32642 del 15.10.2015 del
Provveditorato e nota 14784 del 20.10.2015 del concessionario, allegate sub
lett. “A.1” al presente Atto;

che, in particolare, a valere sulle somme autorizzate in conto capitale dalle
Leggi di Stabilita 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione del “Sistema

MOSE?”, il Provveditorato Interregionale e il Consorzio Venezia Nuova hanno



sottoscritto in data 8.02.2013 I’Atto rep. n. 8602, quale 10° stralcio del citato
“Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il completamento delle
opere di regolazione delle maree alle bocche di porto”, allegato sub lett. A)
all’atto rep. n. 8067/2005, approvato con D.P. n. 4005 del 27.03.2013,
registrato alla Corte dei Conti in data 14.05.2013, e successivi atti aggiuntivi;
che, da ultimo, in data 16.05.2014 ¢ stato sottoscritto I’atto aggiuntivo rep. n.
8658, integrato e modificato con [’atto rep. n. 8690 in data 14.05.2015,
approvati entrambi con D.P. n. 94/RD del 21.05.2015, registrato alla Corte dei
Conti in data 10.06.2015;

che il summenzionato atto rep. n. 8658/2014, cosi come integrato e modificato
dall’atto rep. n. 8690/2015, costituisce il 2° atto aggiuntivo all’Atto rep. n.
8602/2013 nonché il 4° atto aggiuntivo alla Convenzione Generale rep. n.
7191/1991 e, come tale effettua, tra I’altro, la ricognizione delle risorse
assegnate, contrattualizzate e da assegnare per il “Sistema MOSE”; aggiorna
il cronoprogramma generale del “Sistema MOSE” e stabilisce il termine di
ultimazione dei lavori alle bocche di porto e dei lavori funzionali alla messa in
esercizio delle barriere in data 30.06.2018;

che I’atto rep. n. 8690/2015 aggiorna il piano di esecuzione del Sistema
MOSE, tenendo conto anche delle pili recenti assegnazioni effettuate dal CIPE
con delibere n. 137/2012 e n. 67/2013 (10~ e 11" assegnazione CIPE) per
complessivi 233 milioni di euro, non disponibili alla data di sottoscrizione
dell’atto, e prevede con tali risorse la sottoscrizione di tre nuovi Atti Attuativi,

delineandone in linea di massima i contenuti; indica che con le somme
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complessivamente assegnate, pari a 5.272 milioni di euro, comprensive di
queste ultime delibere del CIPE, ¢ possibile completare le opere civili ed
elettromeccaniche alle bocche di porto indispensabili per una prima messa in
funzione delle barriere;

che, ad oggi, dei suindicati 233 milioni di euro, si sono resi disponibili euro
62.142.918,60.=, a seguito di emissione del Decreto Interministeriale n.
119/2015, che finanziano il 45° Atto Attuativo alla Convenzione Generale
finalizzato all’esecuzione dell’11° stralcio del “Piano di esecuzione”, ed euro
67.687.148,61.=, che consentono il finanziamento del presente 46° Atto
Attuativo quale 12° stralcio del citato “Piano di esecuzione’’;

che, in particolare, in attuazione delle previsioni dell’atto rep. n. 8658/2014-
8690/2015, I’ Amministrazione Concedente intende procedere alla stipula di un
Atto Attuativo con le risorse assegnate dal CIPE con delibera programmatica
n. 137/2012, successivamente confermate con delibera n. 67 nella seduta del
9.09.2013, allegate sub lett. “A.2” al presente Atto, pari a euro
67.687.148,61.=, risorse derivanti dal Fondo revoche di cui all’art. 32, comma
6, del D.L. n. 98/2011;

che, a seguito della richiesta del Provveditorato Interregionale di trasferimento
delle risorse dal Capitolo n. 7685 denominato “Fondo per la ripartizione delle
quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati”, ¢ stato
assegnato I’ammontare delle quote annuali del Fondo revoche sul cap. 7200
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato “Spesa per la

realizzazione del Sistema MOSE”, secondo quanto stabilito anno per anno:
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€ 4.400.494,57.= per ’anno 2015

€ 16.953.320,68.= per I’anno 2016

€ 16.953.320,68.= per I’anno 2017

€ 16.953.320,68.= per ’anno 2018

€ 11.296.226,00.= per I’anno 2019

€ 1.130.466,00.= per ’anno 2020,

per complessivi € 67.687.148,61.= (euro sessantasettemilioniseicentoottanta-
settemilacentoquarantotto/61);

che con tali risorse ¢ possibile la realizzazione del 12° stralcio del “Piano di
esecuzione delle opere da realizzare per il completamento delle opere di
regolazione delle maree alle bocche di porto” mediante interventi regolati
dalla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e successivi atti aggiuntivi e, in
particolare, dagli atti aggiuntivi rep. n. 8067/2005 e rep. n. 8658/2014-
8690/2015;

che, infine, a valere sul volume di investimento, stimato pari a 104 milioni di
euro, derivante dall’attualizzazione autorizzata con Decreto Interministeriale n.
119/2015, dei contributi residui dal 2015 al 2024 assegnati con la delibera del
CIPE n. 137/2012, da perfezionarsi mediante specifico contratto di mutuo, sara
possibile la sottoscrizione di un ulteriore Atto Attuativo (il 47°) della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 per la realizzazione del 13° stralcio
del “Piano di esecuzione delle opere”,
che in data 21.10.2015 il Comitato Tecnico Amministrativo si & espresso, con

proprio parere favorevole, con voto n. 80 in merito allo schema di Atto
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Attuativo;

che, il Consorzio Venezia Nuova garantisce l’esecuzione degli interventi
oggetto del presente Atto Attuativo mediante polizza fideiussoria nella
percentuale ridotta del 5% giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualita secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2008;

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono a carico dei
legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Societa ed
Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla
legge cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi del D.
Lgs. 159/2011, come da informazioni acquisite in base all’art. 10 del D.P.R.
252/1998 (ora artt. 90 e ss. del D. Lgs. 159/2011), risultanti dall’informativa
rilasciata dalla Prefettura di Venezia — Ufficio Territoriale del Governo in data
22.10.2007, prot. n. 500/07;

che il Provveditorato con nota PEC M_INF.PRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014065-28-05-2015 ha inviato alla Prefettura di Venezia i
documenti necessari all’aggiornamento della predetta informativa di cui al D.
Lgs. 159/2011;

che, essendo trascorso il termine di cui all’art. 92 del D. Lgs. 159/2011
dall’invio della detta richiesta senza che la Prefettura di Venezia abbia
rilasciato alcun provvedimento, il Provveditore, con nota interna prot. 36530
del 10.11.2015, che si allega al presente atto sub lett. “G”, ha dato incarico
all’Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto, ai sensi del

medesimo art. 92 del D.Lgs. 159/2011;



- che con la stessa nota I’Amministrazione concedente ha incaricato I’Ufficio
Contratti alla redazione e stipula del presente Atto Attuativo;

- chesi ¢ stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.
Si sono a tale fine presentati davanti a me, Funz. Amm.vo — Contabile Sig.ra
Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche sede di Venezia, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE
la Dirigente Dott.ssa Cinzia ZINCONE, nata a Roma il 04.11.1954, in
rappresentanza dell’ Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, sede di
Venezia, la quale interviene al presente atto in virtu dei poteri conferiti con
Decreto Provveditoriale prot. n. 101/GAB in data 18.02.2015, registrato alla Corte
dei conti, sezione Reg.le controllo Venezia,. Registro 1 foglio 82 in data 13 aprile
2015, con esclusione di qualsiasi responsabilita personale non legata alla funzione
di cui sopra,

E DALL’ALTRA
I’avv. Giuseppe FIENGO, nato a Cambridge (USA) il 20.10.1948,
Amministratore Straordinario del Consorzio Venezia Nuova, nominato con
decreto del Prefetto di Roma del 27 aprile 2015 - Prefettura di Roma prot. n.
0120340 del 28.04.2015 - (allegato sub. lett. “B”), con poteri disgiunti, come
risulta dal certificato di iscrizione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di
Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare di data 04.11.2015, allegato al
presente atto sub lett “E”.

Tutto quanto cid premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei




documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente
conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e
sostanziali dell’atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’ATTO ATTUATIVO
Il presente Atto, in attuazione dell’art. 2 e seguenti della Convenzione rep. 7191
del 4.10.1991 e dei relativi atti aggiuntivi rep. 7288/1992, rep. 7950/2002, rep.
8067/2005, rep. 8658/2014-8690/2015 e rep. n. 8694/2015, ha per oggetto il 12°
stralcio del “Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il completamento
delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto” allegato sub lettera
“A” all’atto di rep. 8067/2005 aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991,
dell’importo  di € 67.687.148,61.= (euro sessantasettemilioniseicentoottantaset-
temilacentoquarantotto/61), CUP DS51B02000050AE1, che comprende ogni
corrispettivo e rimborso.
In particolare il Concessionario realizzera, secondo I’atto rep. n. 8067/2005, i
seguenti interventi:

ATTIVITA’ A CORPO :

- Bocca di Lido - Treporti: spalle est e ovest e sistemazione -
mascheramento architettonico

- Bocea di Lido - S. Nicolo: Intervento di rinforzo della diga foranea della
bocca di Lido

- Bocca di Malamocco: sovralzi 2 fase

- Bocca di Malamocco: demolizione piastre di prefabbricazione dei cassoni

di Lido S. Nicold e di Malamocco 1 fase
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- Bocca di Chioggia: aree di produzione: ripristino aree
- Bocca di Chioggia: sistemazione spalla nord
- Bocca di Chioggia: inserimento architettonico edificio di spalla nord
- Bocca di Chioggia: sistemazione del faro
- Bocca di Chioggia: porto rifugio lato mare: completamento
- Attivita comuni: completamento anello in fibra ottica
- Attivitd comuni: interventi e studi finalizzati a verifica e incremento
affidabilita del sistema e dei mezzi ausiliari
per un totale di € 29.729.948,61.=;
nonché, i seguenti interventi:

ATTIVITA’ CONNESSE A MISURA :

- Arsenale: depuratore interrato ed area lavaggio paratoie

- Arsenale: altri interventi

- Servizio Informativo,

per un totale di € 37.957.200,00.=.
Tutti i sopra indicati interventi “a corpo” e “a misura” sono specificatamente
dettagliati nel Piano allegato sub lett. “C” al presente Atto che ne forma parte
integrante.
All’ Amministrazione concedente ¢ fatta salva la facolta di apportare, nel corso
dello sviluppo dei lavori, eventuali modifiche ed integrazioni del Piano Operativo,
senza variazioni dell’importo complessivo dell’Atto, in base a valutazioni sulle
priorita degli interventi ovvero ai fini dell’utilizzo ottimale delle risorse, fermo
restando che gli interventi saranno comunque compresi tra quelli individuati nel

Piano Generale allegato alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991. Le parti si
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impegnano, nel caso delle eventuali modifiche/integrazioni di cui sopra, ad
apportare le conseguenti variazioni nei Quadri Economici di questo e degli altri
Atti Attuativi che co-finanzino attivita a queste correlate. Di esse si dara conto nel
Quadro Economico del 1° atto aggiuntivo utile e comunque nel Decreto di
approvazione del Quadro Economico finale di ciascun Atto Attuativo.
Il Concessionario da e prende atto che il prezzo afferente alle “attivita a corpo” &
remunerativo, comprensivo e compensativo di tutte le prestazioni, attivita, compiti,
obblighi ed oneri, che il Consorzio stesso dovra porre in essere ai fini della
realizzazione a regola d’arte delle opere oggetto del presente atto, nonché di quelle
che potranno essere eventualmente introdotte nel quadro economico.
Per gli interventi da realizzarsi “a misura” valgono le pattuizioni di cui alla
Convenzione Generale rep. 7191/1991 e successivi atti aggiuntivi.

ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
Il Concessionario presenta all’approvazione del Concedente i progetti delle opere
ed i disciplinari degli studi e del Servizio Informativo.
Il Concessionario allega altresi ad ogni progetto esecutivo la relativa Tabella di
incidenza delle singole lavorazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all’art. 6 dell’atto aggiuntivo rep. 8067/2005, per scadenzare lavori e SAL secondo
specifiche unita contabili.
Il concessionario & tenuto a presentare all’Amministrazione concedente i progetti
esecutivi delle attivita indispensabili alla messa in funzione delle barriere
ricomprese nel presente atto, per ’esame da parte del Comitato Tecnico
Amministrativo e la successiva approvazione, entro il 31.12.2016 - e comunque

entro la data compatibile con il termine di ultimazione dei lavori previsto per il 30
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giugno 2018.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Fermo restando il valore programmatico del Sistema MOSE, pari a 5.493 milioni
di euro, per la liquidazione delle attivitd di cui al presente Atto si procedera
secondo le seguenti modalita:

a) attivita ed interventi:

a.1l per le opere, gli studi, le sperimentazioni da compensare “a misura”, si
provvedera secondo quanto previsto dall’art. 11 — punto a) della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

a.2 per gli interventi da compensare “a corpo” di cui all’atto rep.
8067/2005, I’importo da corrispondere al Concessionario per le
singole fasi degli interventi ¢ determinato dal “Piano di esecuzione
delle opere” di cui all’Allegato sub lett. “A” all’atto 8067/2005 e dal
relativo aggiornamento, ex art. 12 della Convenzione Generale rep. n.
7191/1991.

b) per il rimborso delle spese comunque sostenute dal Concessionario per
conto del Concedente si provvedera secondo quanto previsto dall’art. 11
punto b) della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

c) con riferimento alle previsioni di cui all’art. 11 punto c) della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e alle successive determinazioni
dell’ Amministrazione Concedente, le progettazioni saranno compensate al
Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari della tariffa degli

Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle
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opere progettate e del valore, superiore ad € 2.582.284,50.= (euro
duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50), degli
interventi da progettare. I1 Concedente ed il Concessionario danno altresi
atto che il corrispettivo per le attivita di progettazione sard calcolato
inglobando tutte le maggiorazioni per spesa, difficolta, lotti, stralci ed
eventuali urgenze nell’unica maggiorazione del 30%, riconosciuta a titolo
di rimborso forfettario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto
previsto dagli artt. 2, 13 e 21 della citata tariffa degli Ingegneri ed
Architetti.

Le attivita di direzione, assistenza e contabilitd lavori, espletate dal
Concessionario con riferimento alle opere di cui al presente atto, saranno
compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli
Ingegneri e Architetti, che saranno applicati in considerazione delle
singole categorie delle opere progettate riferite sempre ad importi superiori
a € 2582.284,50= (euro duemilionicinquecentottantaduemila-
duecentottantaquattro/50). Il Concedente ed il Concessionario danno
altresi atto che all’aliquota in base alla quale dovra essere commisurato il
corrispettivo per le attivita di direzione, assistenza e contabilita lavori non
sara applicata alcuna maggiorazione, ad esclusione del 30% riconosciuto a
titolo di rimborso forfetario delle spese e degli oneri sostenuti, secondo
quanto previsto dall’art. 13 della citata Tariffa degli Ingegneri ed
Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per I’espletamento delle

14




attivita di direzione, assistenza e contabilita lavori relative agli studi, agli
interventi a carattere sperimentale e alle attivita del Servizio Informativo,
il Concedente ed il Concessionario provvederanno adottando i parametri
gia definiti nell’ambito generale del rapporto concessorio.

d) le attivita del Servizio Informativo saranno compensate secondo le
previsioni di cui all’art. 11 punto d) della Convenzione generale rep. n.
7191/1991;

€) gli oneri propri della funzione di Concessionario saranno compensati con
quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi
delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e d), come da previsioni di
cui all’art. 11 punto e) della Convenzione generale rep. n. 7191/1991;

f) Per cid che concerne ’onere per il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, sara riconosciuto un compenso pari allo 0,24% dell’importo
dei lavori che sara liquidato unitamente alla progettazione, mentre per il
coordinamento della sicurezza durante 1’esecuzione dei lavori sara
riconosciuto un compenso pari allo 0,56% dell’ importo dei lavori che sara
liquidato unitamente alla direzione dei lavori.

Fermo restando il prezzo globale pattuito a corpo, i progetti esecutivi
saranno presentati con I’indicazione specifica dell’importo degli oneri
della sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
Resta fermo che, per quanto attiene agli interventi da compensare “a corpo”,
I’importo dei corrispettivi per le attivita di progettazione, direzione, assistenza e

contabilita lavori, attivita di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e
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durante I’esecuzione dei lavori, nonché gli oneri propri della funzione di
concessionario sono ricompresi nel prezzo complessivo indicato nel “Piano di
esecuzione delle opere” di cui all’Allegato sub lett. “A” all’atto 8067/2005 e dal
relativo aggiornamento.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI
I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere “a
corpo” e “a misura” oggetto del presente atto saranno di volta in volta approvati
dal Concedente all’atto della presentazione dei progetti esecutivi.
Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell’istruttoria dei singoli
progetti delle opere da compensare “a misura”, saranno compiute indagini e
comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e
quelli correnti nella localita di intervento.
I prezzi unitari, in base all’analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli
progetti, secondo quanto previsto dal precedente comma, saranno opportunamente
integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.
I prezzi saranno definiti sulla base dell’Elenco Prezzi allegato alla Convenzione
rep. 7191/1991 come successivamente integrato.
Per i progetti non ancora presentati dal concessionario per 1’esame da parte del
CTA, relativi agli interventi “a corpo” compresi nel presente Atto, i prezzi saranno
determinati sulla base di un aggiornamento dell’Elenco Prezzi allegato all’atto rep.
n. 8067/2005 e calcolato fino al momento della presentazione del singolo
progetto.

Pertanto, I’art. 12 della Convenzione rep. 7191/1991, come modificato ed
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integrato dall’atto aggiuntivo rep. 7288/1992, deve intendersi efficace tra le parti,
salvo quanto convenuto in materia di revisione dei prezzi.

ART. 5 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Con riferimento a tutti gli interventi oggetto del presente atto, fermo restando che
¢ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a terzi tali
opere, le parti convengono, anche a parziale modifica di quanto disposto dall’art.6
della Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991, quanto segue:

- il Consorzio, una volta conseguita ’approvazione della corrispondente
fase di progettazione esecutiva, procedera all’esecuzione dell’opera
mediante le imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero
riunite nei modi consentiti dalla disciplina in materia di opere pubbliche;

- nella fase esecutiva il Consorzio operera, pertanto, a mezzo delle proprie
imprese consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo
ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione
da parte del Concedente.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Le parti danno atto che il pagamento dei corrispettivi verra eseguito secondo le
seguenti modalita:
a)  Lavori e attivita
a.l per corrispettivi delle attivita “a misura” vale quanto previsto dall’art.
13 della Convenzione generale rep. n. 7191/1991; i relativi Stati di
Avanzamento Lavori verranno presentati con le seguenti scadenze

all’ufficio competente del Provveditorato: gennaio, aprile, luglio,
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b)

ottobre;

a.2 per il prezzo dovuto “a corpo”, vale quanto previsto dall’art. 6 dell’atto

rep. 8067/2005 aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991. I relativi
Stati di avanzamento Lavori verranno presentati con le seguenti
scadenze: gennaio, aprile, luglio, ottobre.
L’Ufficio competente del Provveditorato, sulla base dei dati di
contabilita, redigera, ai fini del pagamento della spesa, appositi
certificati di pagamento, che saranno trasmessi all’Ufficio
Amministrativo del Provveditorato che provvedera, assieme ai saldi
finali, alla loro approvazione e al successivo pagamento.

Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il

Concedente dara corso all’emissione di un ultimo certificato di acconto,

qualunque sia il tempo trascorso dall’emissione del precedente e qualunque

sia I’importo da presentarsi alle scadenze dei SS.AA.LL. sopra indicate.

Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato,

I’Istituto procedera al versamento del saldo a favore del Concessionario.

Sulle somme versate al Concessionario a titolo di corrispettivo per lavori

saranno praticate le ritenute a garanzia degli infortuni sul lavoro di cui

all’art. 19 del D.P.R. n. 1063/1962 (0,5%) a favore del Provveditorato, come
certificate nella documentazione contabile che sara inviata all’Istituto.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 3 lett. b)

saranno, di norma, rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte

del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa vistata

18



dal Concedente.
Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 3 lett. c)

saranno contabilizzati secondo le seguenti modalita:

. per quanto riguarda la quota attinente Iattivita di progettazione dei singoli

interventi, verranno riconosciuti acconti all’atto della formale presentazione
delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti verranno
contabilizzati al I° Stato di Avanzamento successivo alla presentazione delle
predette singole fasi di progettazione.

Le singole fasi della progettazione saranno valutate, per individuare gli
acconti da riconoscere al Concessionario, secondo quanto previsto dalla
scheda C di cui al Piano Operativo allegato sotto la lett. “C” al presente
Atto. Gli importi e le aliquote attraverso cui individuare gli acconti dovuti al
Concessionario per la progettazione sono indicati quali riferimenti per le
attivitd “a misura” e per gli interventi “a corpo” nel Piano Operativo
Allegato sub lett. “C”.

Le parti convengono che, successivamente alla formale approvazione di
ogni singolo progetto e delle relative parcelle, verra effettuato un
conguaglio tra quanto corrisposto al Concessionario a titolo di acconto ed il
corrispettivo complessivo ad esso dovuto come risultante dal valore

definitivo del progetto approvato;

. per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate

trimestrali proporzionali all’entita dell’avanzamento dei singoli interventi,

contestualmente all’emissione dei relativi Certificati di Acconto.
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d)

La aliquota fissata quale rimborso degli oneri di concessione a norma del
precedente art. 3 lett. e) sard corrisposta al Concessionario in
corrispondenza allo stato di avanzamento delle attivita, ogni qualvolta verra
certificata I’esecuzione di una percentuale di sviluppo delle medesime pari
almeno al 30%, in base agli importi presunti degli interventi. Resta
convenuto che, eseguita una percentuale di avanzamento delle attivita pari
al 60% - a cui corrispondera I’erogazione di un’identica percentuale di
quanto dovuto al Concessionario -, il residuo sard versato in ragione
dell’avanzamento dei lavori e, percid, per ogni intervento
proporzionalmente ai singoli Stati Avanzamento Lavori.

I compensi riconosciuti al Concessionario per le attivitd del Servizio
informativo saranno corrisposti dal Concedente sulla base dei Certificati di
Pagamento che, secondo la procedura di cui al precedente punto a) del

presente articolo, saranno emessi dal Provveditorato.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art.

3, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori certificato dal Provveditorato e

sulla base dei Certificati di Pagamento emessi dal Provveditorato stesso, saranno

ad esso corrisposti direttamente dal Provveditorato e saranno effettuati a valere

sulle assegnazioni del Fondo Revoche dal 2015 al 2020, sino alla seguente

concorrenza massima:

e esercizio 2015: euro 4.400.494,57.=
e esercizio 2016: euro 16.953.320,68.=

e esercizio 2017: euro 16.953.320,68.=
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e esercizio 2018: euro 16.953.320,68.=

e esercizio 2019: euro 11.296.226,00.=

e esercizio 2020: euro 1.130.466,00.=,
previa effettiva disponibilita di cassa sul Capitolo 7200 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel caso di ritardato pagamento delle somme dovute nei limiti di cui al comma
che precede, si applicano le norme di cui all’art. 33 del D.P.R. 1062/1963, refluite
nell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e negli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso in cui la sommatoria annuale dei pagamenti autorizzati a fronte SAL
risulti inferiore alla quota massima annuale disponibile, il Provveditorato
procedera all'erogazione della differenza nell'esercizio successivo, nel caso in cui
si verificassero i presupposti.
Eventuali oneri, di qualsiasi natura, che dovesse essere necessario sostenere da
parte del concessionario, alla luce della scansione temporale dei finanziamenti
disponibili, saranno valutati dal Concedente anche in relazione all’utilita che sara
conseguita dal Provveditorato Interregionale per effetto della anticipata esecuzione
delle opere, rispetto alla disponibilita delle risorse finanziarie, in termini di minori
costi per ’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 4, ultimo comma, che precede.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione del disposto normativo di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. e al D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, nonché delle
successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, pubblicata in

G.UR.L in data 7.07.2015, il Concessionario, per s¢ e per tutti i Soggetti
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economici della filiera, si impegna ad ottemperare agli obblighi in merito alla
tracciabilitd dei flussi finanziari previsti dall’atto aggiuntivo rep. n. 8694 del
4,09.2015 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, che all’Art. 2 recepisce il
Protocollo Operativo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015.
In particolare, le erogazioni relative all’atto in oggetto saranno effettuate
direttamente dal Provveditorato Interregionale a favore del concessionario, sul
conto corrente IBAN IT19K0100502000000000001713, dedicato in via esclusiva
al “Sistema MOSE” (CUP MASTER D51B02000050001), giusta nota del
concessionario 15.09.2015 n. 12843 di prot., intestato al Consorzio presso Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., mediante bonifico SEPA che dovra riportare il CUP
master suindicato nonché il CUP relativo al presente Atto Attuativo
(D51B02000050AE1), quale 12° stralcio dell’opera.
Il concessionario in particolare aderisce alle disposizioni di cui all’art. 6, punto 1,
ultima parte, del Protocollo Operativo di cui all’art. 2 dell’atto aggiuntivo rep. n.
8694/2015.

ART. 8 - DURATA
Le attivitd ricomprese nel presente atto, e, conseguentemente, le prestazioni
necessarie per il completamento delle opere indispensabili per la messa in
esercizio del “Sistema MOSE” dovranno essere ultimate entro il 30.06.2018, a
condizione che le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dei lavori siano
disponibili secondo i tempi indicati nel cronoprogramma generale del “Sistema
MOSE” allegato sub lett. “B.4” all’atto rep. n. 8658/2015-8690/2015.

Le parti convengono che eventuali ritardi imprevisti e imprevedibili
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nell’aggiudicazione delle gare per la fornitura delle opere elettromeccaniche non
imputabili, sotto alcun profilo, al Concessionario saranno adeguatamente valutati,
al fine di ulteriormente differire il termine di completamento dei lavori.
ART. 9 - COLLAUDI

I collaudi relativi ai singoli interventi di cui al presente Atto saranno effettuati da
una Commissione costituita da non piu di tre membri, nominata dal Provveditore
che procedera alla designazione secondo quanto previsto dalla vigente disciplina
in tema di collaudi di opere e lavori pubblici.
Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai
componenti le Commissioni di Collaudo, saranno a carico del Concessionario.
I collaudi, che saranno effettuati per singoli interventi, dovranno, di norma,
intervenire entro 12 (dodici) mesi dall’ultimazione dei lavori, fatti salvi i collaudi
degli interventi per il recupero morfologico della laguna, che dovranno viceversa
intervenire entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART. 10 - SUPPORTO AL CONCEDENTE
Il Provveditorato al fine di meglio assicurare il controllo generale delle attivita —
sia nella fase di sviluppo della progettazione che di assistenza ai lavori — e per
garantire un esame continuo delle diverse fasi di elaborazione dei progetti e di
impostazione dell’esecuzione dei lavori, si avvarra della struttura che, con I’ausilio
di docenti universitari ed esperti, gia affianca I’Amministrazione Concedente
nell’ambito delle attivita in corso.
Il predetto organismo, nell’ambito delle surriferite funzioni, espleterd una

istruttoria preliminare su tutte le diverse fasi di progettazione degli interventi,
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garantendo un accurato esame nonché il vaglio delle diverse soluzioni costruttive e
di corrispondenza dei progetti allo stato delle aree di intervento, anche al fine di
definire il migliore inserimento ambientale degli interventi.
Il Concessionario Consorzio Venezia Nuova dovra porre in essere tutti i necessari
comportamenti per il perfetto coordinamento tra le fasi di progettazione, di
direzione e di assistenza lavori e I’azione affidata alla struttura di supporto al
Concedente di cui al presente articolo.

ART. 11 —- EFFICACIA DELL’ATTO ATTUATIVO
Il presente Atto Attuativo € immediatamente impegnativo per il Consorzio
Concessionario, mentre lo sara per I’Amministrazione Concedente solo dopo la
prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’Amministrazione Concedente accetta, in base al combinato disposto dell’art. 54
del Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato e dell’articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo
del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da fideiussione rilasciata dalla
BNL SpA — Gruppo BNP PARIBAS, garanzia fidejussoria n. 40541/G in data
10.11.2015.
La fideiussione di che trattasi risulta dall’ atto Repertorio n.30210 autenticato nelle
firme in data 10.11.2015 dal dott. Alberto Gasparotti, notaio in Mestre iscritto al
collegio notarile del distretto di Venezia, che si allega al presente atto sotto la lett.

‘GD”
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I garanti Sig.ra Antonella Vianello e Giorgio Gandus, si costituiscono fideiussori

nell’interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente fino alla

concorrenza della somma pari a € 3.311.732,07.# (Euro tremilionitrecento-
undicimilasettecentotrentadue//07), corrispondente al 5% dell’importo dell’Atto al
netto dell’LV.A..

Con la predetta polizza, il garante, richiamando integralmente quanto previsto

dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed i contenuti dello schema-tipo 1.2 di cui al

D.M. 123 del 12.3.2004, ha prestato tale fideiussione con formale rinuncia al

beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile con

operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente,
volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore,
fino all'approvazione del Collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

I Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fideiussione e si

assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile, nonché tutte le spese

afferenti alla fideiussione stessa.
ART. 13 - RINVIO ALLA CONVENZIONE REP. 7191 DEL 4.10.1991
ED AI RELATIVI ATTI AGGIUNTIVI

Le parti danno atto che:

a) con riferimento alle attivitd “a corpo” di cui al precedente art. 1 del presente
Atto, per quanto attiene alle pattuizioni relative alle modifiche al “prezzo
chiuso”, alle varianti in corso d’opera ed al relativo computo, all’avanzamento
delle attivita, alle garanzie ed alle penali saranno integralmente applicate le

disposizioni di cui ai seguenti articoli dell’atto aggiuntivo rep. 8067/2005:
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b)

4 - modifiche al prezzo chiuso;

5 - varianti in corso d’opera e relativo computo;

7 - avanzamento delle attivita;

8 - garanzie;

9 - penali.

Nonché, per quanto attiene alle pattuizioni relative agli oneri ed obblighi del
Concessionario, alla vigilanza sull’attuazione degli interventi, all’attivita del
Servizio Informativo, alla sospensione ed alla revoca e risoluzione, al
riferimento alle norme generali, agli obblighi particolari ed alla risoluzione
delle controversie, saranno integralmente applicate le disposizioni di cui agli
artt.:

5 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza;

7 - Attivita del Servizio Informativo;

13 - Sospensione, revoca e risoluzione;

14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie;

contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla
Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991.

con riferimento alle attivitd “a misura” di cui al precedente art. 1, le parti
danno atto che per quanto attiene alle pattuizioni relative alla realizzazione

delle opere, agli oneri ed obblighi del Concessionario, alla vigilanza
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sull’attuazione degli interventi, all’attivitd del Servizio Informativo, alla
determinazione dei prezzi unitari, alle varianti, alle proroghe e penali, alla
sospensione ed alla revoca e risoluzione, al riferimento alle norme generali,
agli obblighi particolari ed alla risoluzione delle controversie, saranno
integralmente applicate le disposizioni di cui agli artt.:
3 - Realizzazione delle opere;
5 - Obblighi del Concessionario;
6 - Vigilanza;
7 - Attivita del Servizio Informativo;
9 - Determinazione dei prezzi unitari;
11 - Varianti;
12 - Proroghe e penali;
13 - Sospensione, revoca e risoluzione;
14 - Riferimento a norme generali;
15 - Obblighi particolari;
24 - Controversie;
contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla
Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991.
ART. 14 - ALLEGATI
Al presente Atto sono allegati i seguenti documenti:
sub “A.1”) Nota del Provveditorato 15.10.2015 n. 32642 di prot. e allegato e nota

del concessionario 20.10.2015 n. 14784 di prot.;

sub “A.2”) Delibere del CIPE n. 137/2012 e n. 67/2013;
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sub “B”) Decreto del 27.04.2015 - Prefettura di Roma prot. n. 0120340 del

28.04.2015;
sub “C”)  Piano Operativo degli interventi;
sub “D”)  Polizza fideiussoria n. 40541/G emessa in data 10.11.2015;

sub “E”)  Certificato di iscrizione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo
Delta Lagunare del Consorzio Venezia Nuova in data 04.11.2015;

sub “F”)  Informativa Antimafia ex art. 2 del D.L.vo 490/94 e D.P.R. 252/98
art.10, rilasciata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;

sub “G”) Nota Provveditore prot. interno n. 36530 del 10.11.2015.

ART. 15 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., nessuna esclusa od
eccettuata, sono a carico del Consorzio Venezia Nuova.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad [IVA
ai sensi D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che I’atto stesso,
mentre obbliga fin d’ora il Consorzio Concessionario sard, invece, obbligatorio per
il Provveditorato Interregionale solo dopo che sara stato approvato e reso
esecutivo a norma di legge.

Si informa, altresi, il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi degli art.11 e 12 del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dalla medesima sono da questa
Amministrazione trattati per le sole finalitd connesse alla stipulazione e gestione
del presente contratto. Il trattamento dei dati sard improntato a liceita e correttezza

come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.
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Il presente atto, redatto su ventinove (29) facciate, per n. otto (8) fogli bollati,
scritto da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed intelligibile
voce alle parti che, da me interpellate, Funz.rio Amm.vo - Cont.le Sig.ra Cristina
Razetti, Ufficiale Rogante del Provveditorato, delegata alla stipulazione dei
contratti, dichiarano I’atto stesso conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono con
me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.
p. il Consorzio Venezia Nuova
L’Amministratore Straordinario
Avv, Giuseppe FIENGO

@ ) L@ Fiea i

V
p- Mll}mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia

Giulia e Trentino Alto Adige sede di Venezia

Dizénte [%ott.ssa Cinzia ZINCONE

Ufficiale Rogant

Funz.rio Amm.vo - Cont.le Sig.ra Cristina RAZETTI
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