



































sicurezza in fase progettuale e durante l'esecuzione dei lavori afferenti
agli interventi da compensare “a corpo”, é ricompreso nel prezzo
complessivo indicato nel ““Piano di esecuzione delle opere” di cui
all’Allegato sub lett. “A” all’atto 8067/2005, come recepito dal Piano
Operativo di cui all’Allegato sub lett. “C” al presente Atto di cui al
precedente art. 1.
ART. 5 — DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI
I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere “a
misura” oggetto del presente atto saranno di volta in volta approvati dal

Concedente all’atto della presentazione dei progetti esecutivi.

Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli
progetti delle opere da compensare “a misura”, saranno compiute indagini e
comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati

e quelli correnti alla localita di intervento.

I prezzi unitari, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli
progetti, secondo quanto previsto dal precedente comma, saranno
opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni

progetto esecutivo.

I prezzi saranno definiti sulla base dell’Elenco Prezzi allegato alla Convenzione

rep. 7191/1991 come successivamente integrato.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili; le parti danno reciprocamente atto, per
quanto necessario, che non trovera applicazione la revisione legale dei prezzi,

ormai abrogata con la legge 359/1992 di conversione del D.L. 333/1992.
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Pertanto, l'art. 13 della Convenzione rep. 7191/1991, come modificato ed
integrato dall’atto aggiuntivo rep. 7288/1992, deve intendersi efficace tra le parti,

salvo quanto convenuto in materia di revisione dei prezzi.

Le parti convengono, peraltro, che la norma dell’art. 12 della Convenzione rep.
7191/1991 trovera applicazione, per quanto attiene ai lavori “a corpo” oggetto
del presente Atto, decorsi 2 (due) anni dalla intervenuta efficacia dell’atto

aggiuntivo rep. 8067/2005 (8 luglio 2005).

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Con riferimento a tutti gli interventi oggetto del presente atto, fermo restando che
é fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a terzi tali
opere, le parti convengono, anche a parziale modifica di quanto disposto
dall’art.6 della Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991, quanto segue:

- il Consorzio, una volta conseguita l’approvazione della corrispondente
fase di progettazione esecutiva, procedera all’esecuzione dell’opera
mediante le imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero
riunite nei modi consentiti dalla disciplina in materia di opere pubbliche;

- nella fase esecutiva il Consorzio operera, pertanto, a mezzo delle imprese
proprie consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo
ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione
da parte del Concedente.

Restano fermi gli impegni assunti dal Concessionario con l’atto del 21.06.2002
rep. n. 7950, aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991, registrato alla Corte
dei Conti in data 25.10.2002, e relativo adeguamento del Piano Generale degli
Interventi, esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico di Magistratura in

data 20.12.2002 con voto n. 142.
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ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Le parti danno atto che il pagamento dei corrispettivi verra eseguito secondo le
seguenti modalita:
a) Attivita e interventi

a.l i corrispettivi delle attivita “a misura” di cui al precedente art. 4 lett.
a.l1) e d) da liquidare dalla Amministrazione Concedente a titolo di
acconto nel corso dei lavori dovranno risultare dagli Stati di
Avanzamento Lavori, redatti trimestralmente dal Direttore dei Lavori
e vistati dal Concessionario e trasmessi all’ufficio competente del
Magistrato alle Acque di Venezia con le seguenti scadenze: 31
gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.

a.2 per il prezzo dovuto “a corpo”, vale quanto previsto dall’art. 6
dell’atto rep. 8067/2005 aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991.
Pertanto, ogni qual volta verra raggiunta la .percentuale di
avanzamento prevista nelle Tabelle di incidenza allegate ad ogni
singolo progetto esecutivo sara predisposto il relativo SAL che verra
presentato alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31
ottobre.

L’Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia, sulla base dei

dati di contabilita, redigera ai fini della liquidazione della spesa, appositi

Certificati di Pagamento che saranno trasmessi alla competente divisione

amministrativa del Magistrato alle Acque.

Sulla base dei predetti certificati, il Magistrato alle Acque di Venezia
procedera all’emissione del mandato di pagamento dei corrispettivi dovuti

in acconto e autorizzera il concessionario ad incassare conseguentemente
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b)

gli interessi compensativi depositati sul conto corrente intestato al
concessionario medesimo.

Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il
Concedente dara corso all’emissione di un ultimo certificato di acconto,
qualunque sia il tempo trascorso dall’emissione del precedente e
qualunque sia l'importo da presentarsi alle scadenze dei SAL sopra
indicate.

Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato,
UIstituto procedera al versamento del saldo a favore del Concessionario
secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il settore dei Lavori
Pubblici.

Sulle somme versate al Concessionario a titolo di corrispettivo per lavori
saranno praticate le ritenute a garanzia degli infortuni sul lavoro di cui
all’art. 19 del DPR n. 1063/1962 (0,5%) a favore del Magistrato alle
Acque di Venezia, come certificate nella documentazione contabile che
sara inviata all’Istituto. Le ritenute predette saranno, ove previsto dalla
legge, sostituibili con idonee fideiussioni prestate secondo le norme
vigentl.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate e le fideiussioni estinte con le

modalita di cui alla vigente disciplina.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. b)
saranno, di norma, vrimborsati su presentazione, da parte del
Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa. Tale
documentazione sard vistata dal Concedente che provvedera al

pagamento con la medesima procedura adottata per i Certificati.
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¢) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. c)
saranno contabilizzati secondo le seguenti modalita:

1) per quanto riguarda la quota attinente I’attivita di progettazione dei
singoli interventi, verranno riconosciuti acconti all’atto della formale
presentazione delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti
verranno contabilizzati al I° Stato di Avanzamento successivo alla
presentazione delle predette singole fasi di progettazione.

Le singole fasi della progettazione saranno valutate, per individuare
gli acconti da riconoscere al Concessionario, secondo quanto previsto
dalle schede tecniche di cui al Piano Operativo allegato sotto la lett.
“C” al presente Atto di cui al precedente art. 1. Gli importi e le
aliquote attraverso cui individuare il corrispettivo dovuto al
Concessionario per le singole fasi di progettazione sono indicati quali
riferimenti per le attivita “a misura” e per gli interventi “a corpo”

nel Piano Operativo Allegato sub lett. “C”.

Le parti convengono che, successivamente alla formale approvazione
di ogni singolo progetto e delle relative parcelle, verra effettuato un
conguaglio tra quanto corrisposto al Concessionario a titolo di
acconto ed il corrispettivo complessivo ad esso dovuto come risultante

dal valore definitivo del progetto approvato;

2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione
lavori, a rate trimestrali, proporzionali all’entita dell’avanzamento
dei singoli interventi, contestualmente all’emissione dei relativi
Certificati di Acconto.

d) L’aliquota fissata quale rimborso degli oneri di concessione a norma del
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precedente art. 4 lett. e} sara corrisposta al Concessionario in
corrispondenza dell’avanzamento delle attivita ogni qualvolta verra
certificata l’esecuzione di una percentuale di sviluppo delle medesime
pari almeno al 30%, in base agli importi presunti degli interventi. Resta
convenuto che, eseguita una percentuale di avanzamento delle attivit
pari al 60% - a cui corrispondera l'erogazione di una identica
percentuale di quanto dovuto al Concessionario - il residuo sara versato
sempre in ragione dell‘avanzamento dei lavori ma, per ogni intervento, in
modo proporzionale ai singoli Stati di Avanzamento Lavori.
e) I compensi riconosciuti al Concessionario per le attivita di progettazione,
di contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, e gli importi
riconosciuti a rimborso delle attivita proprie del Concessionario, saranno
corrisposti sulla base dei Certificati di Pagamento che, secondo la
procedura di cui al precedente punto a) del presente articolo, saranno
emessi dal Concedente.
I corrispettivi dovuti al Concessionario verranno prelevati dallo stesso dal conto
corrente bancario a suo nome intestato, acceso presso il Banco San Marco - sede
di Venezia, Cod. IBAN IT93L0518802070000000100578, sulla  base
dell’autorizzazione all’incasso dei fondi stessi che sara emessa dal Magistrato
alle Acque di Venezia relativamente agli importi dei certificati di pagamento
emessi per stato d’avanzamento dei lavori.
Lo stesso concessionario presentera al Magistrato alle Acque di Venezia il
rendiconto degli incassi effettuati nel corso dell’anno a fronte dei mandati di
pagamento emessi dalla medesima Amministrazione Concedente.

Resta inteso che, in qualunque caso in cui la persona autorizzata a riscuotere e
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rilasciare valida quietanza in nome e per conto del Concessionario decada o cessi
dall’incarico, anche se cio avvenga “ope legis” ovvero per fatto previsto nell’Atto
Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, il
Consorzio stesso dovra darne tempestiva notizia all’Amministrazione Concedente,
in difetto di che questa non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti
all’incaricato decaduto dall’incarico.

ART. 8 - DURATA

1l presente Atto Attuativo avra validita per anni 5 (cinque) salvo eventuali
proroghe comprovate da circostanze particolari, tenendo conto della particolare

complessita degli interventi.
ART. 9— COLLAUDI

I collaudi relativi ai singoli interventi di cui al presente Atto saranno effettuati da
una Commissione nominata dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia e
costituita da non piu di tre membri, che procedera alla designazione secondo
quanto previsto dalla vigente disciplina in tema di collaudi di opere e lavori

pubblici.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai

componenti le Commissioni di Collaudo, saranno a carico del Concessionario.

I collaudi, che saranno effettuati per singoli interventi, dovranno, di norma,
intervenire entro 12 (dodici) mesi dall ' ultimazione dei lavori, fatti salvi i collaudi
degli interventi per il recupero morfologico della laguna, che dovranno viceversa

intervenire entro 6 (sei) mesi dall 'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - SUPPORTO AL CONCEDENTE
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1l Concedente Magistrato alle Acque di Venezia, al fine di meglio assicurare il
controllo generale delle attivita — sia nella fase di sviluppo della progettazione
che di assistenza ai lavori — e per garantire un esame continuo delle diverse fasi di
elaborazione dei progetti e di impostazione dell’esecuzione dei lavori, si avvarra
della struttura che, con l'ausilio di docenti universitari ed esperti, gia affianca

UAmministrazione Concedente nell ‘ambito delle attivita in corso.

Il predetto organismo, nell’ambito delle surriferite funzioni, espletera una
istruttoria preliminare su tutte le diverse fasi di progettazione degli interventi,
garantendo un accurato esame nonché il vaglio delle diverse soluzioni costruttive
e di corrispondenza dei progetti allo stato delle aree di intervento, anche al fine di

definire il migliore inserimento ambientale degli interventi,

1l Concessionario Consorzio Venezia Nuova dovra porre in essere tutti i necessari
comportamenti per il perfetto coordinamento tra le fasi di progettazione, di
direzione e di assistenza lavori e l'azione affidata alla struttura di supporto al

Concedente di cui al presente articolo.

11 corrispettivo da riconoscere alla struttura di cui al presente articolo, che sard
individuato direttamente dal Concedente Magistrato alle Acque, rimarra a totale
ed esclusivo carico del Consorzio Concessionario, secondo i parametri gia definiti

nell’ambito dei precedenti Atti Attuativi della Convenzione rep. n. 7191/1991.
ART. 11 — EFFICACIA DELL’ATTO ATTUATIVO

1l presente Atto Attuativo é immediatamente impegnativo per il Consorzio
Concessionario, mentre lo sara per I’Amministrazione Concedente solo dopo la

prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
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L "Amministrazione Concedente accetta, in base al combinato disposto dell’art. 54
del Regolamento per I'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato e dell’articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo
del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita dalla polizza fideiussoria

rilasciata dalla “Assicuratrice Edile Sp.A.”,

La fideiussione di che trattasi risulta dalla polizza n. 5149.00.27.27293753
emessa in data 13/05/2008, autenticata dal Dott. Corrado T. eti, notaio in Milano,
in data 13/05/2008 con il Rep. n. 240878 che si allega al presente atto sotto la lett,

((D I»

La Compagnia assicuratrice “Assicuratrice Edile Sp.A.”, si costituisce
Jfideiussore nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a Javore del
Concedente fino alla concorrenza della somma pari a €. 34.648,47.= (Euro

trentaquattromilaseicentoquarantotto/47), corrispondente al 5% dell ‘importo

dell’Atto al netto dell’LV.A., in sostituzione della polizza definitiva.

La  Compagnia  Assicuratrice richiamando integralmente ed accettando
incondizionatamente tutte le condizioni contenute nello schema —tipo 1.2 di cui al
D.M. 123 del 12.03.2004, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto e
relativa appendice presta e costituisce, tale fideiussione con SJormale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile con
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, volendo ed
intendendo restare obbligata in modo solido, con il Consorzio debitore, fino

all’approvazione del collaudo dei lavori oggetto del presente atto.
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1l Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fideiussione e
si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile, nonché tutte le spese

afferenti alla fideiussione stessa.
ART. 13 — RINVIO ALLA CONVENZIONE REP. 7191 DEL 4.10.199]
ED AI RELATIVI ATTT AGGIUNTIVI REP. 7288 DEL 16.4.1992,

REP. 7950 DEL 21.06.2002 E REP. 8067 DELL’ 11.05.2005

Le parti danno atto che:
a) con riferimento alle attivita “a corpo” di cui al precedente art. 1 del presente
Atto, per quanto attiene alle pattuizioni relative alle modifiche al “prezzo
chiuso”, alle varianti in corso d'opera ed al relativo computo,
all’avanzamento delle attivita, alle garanzie ed alle penali saranno
integralmente applicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli dell’atto
aggiuntivo rep. 8067/2005:
4 - modifiche al prezzo chiuso; {
3 - varianti in corso d’opera e relativo computo;

7 - avanzamento delle attivitd;

— AT ,

8 - garanzie;
9 - penali.

Nonché, per quanto attiene alle pattuizioni relative agli oneri ed obblighi del

/<

Concessionario, alla vigilanza sull'attuazione degli interventi, all’attivita del
Servizio Informativo, alla sospensione ed alla revoca e risoluzione, al
riferimento alle norme generali, agli obblighi particolari ed alla risoluzione
delle controversie, saranno integralmente applicate le disposizioni di cui agli

artt.. )
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b)

3 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza,

7 - Attivita del Servizio Informativo;,

13 - Sospensione, revoca e risoluzione;

14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie,

contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla
Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.199].

con riferimento alle attivita “a misura” di cui al precedente art. 1, le parti
danno atto che per quanto attiene alle pattuizioni relative alla realizzazione
delle opere, agli oneri ed obblighi del Concessionario, alla vigilanza
sull’attuazione degli interventi, all’attivita del Servizio Informativo, alla
determinazione dei prezzi unitari, alle varianti, alle proroghe e penali, alla
sospensione ed alla revoca e risoluzione, al riferimento alle norme generali,
agli obblighi particolari ed alla risoluzione delle controversie, saranno

integralmente applicate le disposizioni di cui agli artt.:

—tAAN T

3 - Realizzazione delle opere,
5 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza,

/<

7 - Attivita del Servizio Informativo,
9 - Determinazione dei prezzi unitari;

11 - Varianti;

12 - Proroghe e penali;
. , \
13 - Sospensione, revoca e risoluzione; ®V
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14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie;

contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla

Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991.

ART. 14 - ALLEGATI

Al presente Atto sono allegati i seguenti documenti:

sub “A4”)

Andamento degli interessi compensativi — Situazione al 31 marzo

2008,

sub “B1” e “B2”) Poteri di rappresentanza;,

sub “C”)

sub “D”)

sub “E”)

sub. “F”)

Piano Operativo,

Polizza fideiussoria n. 5149.00.27.27293753 emessa in data
13/05/2008;

Certificato di Iscrizione all’Ufficio Registro Imprese dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia del
Consorzio Venezia Nuova,

nota Presidente Magistrato alle Acque di Venezia, prot. n. 8627 del
22.07.2008

ART. 15 — ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., nessuna esclusa od

eccettuata, sono a carico del Consorzio Venezia Nuova.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad

1VA ai sensi D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che !’atto

stesso, mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarq, invece,
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obbligatorio per il Magistrato alle Acque solo dopo che sara stato approvato e

reso esecutivo a norma di legge.

Si informa, altresi, il “Consorzio Venezia Nuova che”, ai sensi degli artt. 11 e 12
del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dal medesimo sono da questa
Amministrazione trattati per le sole finalita connesse alla stipulazione e gestione
del presente contratto. 1l trattamento dei dati sara improntato a liceita e

correttezza nella citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

1l presente atto scritto su 25 (venticinque) facciate per n. 7 (sette) fogli bollati a
norma di legge, da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed
intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, sig.ra Rosa Maria Busola,
Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegata alla stipulazione dei
contratti, dichiarano l'atto stesso conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono

con me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.

p. “Consorzio Venezia Nuova”

e Direttore Vieari . Roberto Pravata
/m '~
\ M

D. “Magistrato alle Acque di Venezia”
Dott. Ing. Ivano SANTIN
r
(ﬁmﬂ

Ufficiale Rogante

Dir. Amm.vo Sig.ra Rosa Maria Busola

e Xade /
</
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