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XLV ATTO ATTUATIVO

(CUP MASTER D51B02000050001; CUP D51B02000050AD1)
alla Convenzione rep. 7191 del 4.10.1991 e relativi atti aggiuntivi rep. 7288/1992,
rep. 7950/2002, rep. 8067/2005, rep. 8658/2014 (come integrato e modificato con
atto rep. n. 8690/2015) e rep. n. 8694/2015, stipulata tra il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, sede legale in c.a.p. 30125 Venezia, Rialto San Polo, 19, (C.F.
80010060277) (gia Magistrato alle Acque di Venezia) ed il Consorzio Venezia
Nuova, sede legale in c.a.p. 30122 Venezia, Sestiere Castello 2737/F, (C.F.
05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto
l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere
finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del
territorio lagunare.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno dieci (10) del mese di novembre (11),
in una sala del Provveditorato, dinanzi a me, Funz. Amm.vo — contabile Sig.ra

Cristina Razetti, Ufficiale Rogante di questa Amministrazione, delegata a ricevere
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i contratti per la sede di Venezia, giusta Decreto del Provveditore n.
M_INF.PRVE.REG_DECRETILR.0000132.09-06-2015 e senza la presenza di
testimoni, avendovi le parti contraenti con me d’accordo rinunziato, giusta la
facolta concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile, n. 89 del

15.02.1913;
PREMESSO

- che tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle
Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati la
Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991 e successivi atti aggiuntivi, le cui
premesse devono intendersi qui integralmente richiamate;

- che la citata Convenzione rep. n. 7191/1991 ha ad oggetto la
regolamentazione generale volta a disciplinare il rapporto concessorio in
essere tra I’ Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova, per
la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi
necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n.
798 ad essa allegato, Piano richiamato nell’art. 3 della legge n. 139/1992;

- che la Convenzione rep. n. 7191/1991 prevede che gli interventi di cui al
richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti — ovvero stralci funzionali
— da avviare in funzione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti
Attuativi della richiamata Convenzione Generale;

- che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, il
sistema di regolazione delle maree da eseguirsi alle tre bocche di porto (c.d.

“Sistema MOSE”), il cui progetto di massima & stato approvato con D.P. n.
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14324 del 24.5.1993 ed, altresi, positivamente valutato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale, con voti
n.540/89-625/89 del 15.03.1990, n. 48 del 18.10.1994 e n. 19 del 26.2.1999;
che il Progetto delle opere di regolazione delle maree (c.d. “Sistema MOSE”)
¢ stato inserito nel 1° programma delle infrastrutture strategiche, da attuare in
base alla legge n. 443/2001, approvato con delibera CIPE del 21.12.2001
(Codice Unico di Progetto — CUP master D51B02000050001);

che, avviati la prima fase della progettazione esecutiva, gli interventi
complementari e i primi interventi alle bocche di porto con modalita di
contabilizzazione “a misura”, a valere su finanziamenti disponibili nell’ambito
delle risorse di cui alla Legge Speciale per Venezia e sulla prima assegnazione
da parte del CIPE (delibere n. 109/2002, 63/2003, 72/2003) che ha finanziato
due Atti Attuativi della Convenzione Generale (repp. nn. 8014/2003 e
8015/2003), per poter perimetrare 1’impegno finanziario pubblico per la
realizzazione delle opere di regolazione delle maree, il Magistrato alle Acque
di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova in data 11.05.2005 hanno
stipulato 1’atto rep. 8067/2005 (c.d. contratto “a prezzo chiuso™) aggiuntivo
alla Convenzione rep. 7191/1991, con il quale hanno definito specifiche
modalitd prevedendo la realizzazione delle ulteriori opere alle bocche di
porto “a corpo”, importo comprensivo delle attivita esecutive, delle prestazioni
di ingegneria e degli oneri di competenza del Concessionario;

che nel riferito atto rep. 8067/2005, il cui D.P. approvativo ¢& stato registrato

alla Corte dei Conti in data 8.07.2005, ¢& stato altresi stabilito che le attivita da



realizzarsi “a misura” nonché gli interventi ricompresi negli Atti rep. n.
8014/2003 e rep. n. 8015/2003 siano soggetti alle norme contrattuali di cui alla
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

che il c.d. contratto “a prezzo chiuso” rep. n. 8067/2005 viene realizzato
mediante Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e
successivi atti aggiuntivi, sottoscritti tra Amministrazione concedente e
concessionario a valere sulle risorse progressivamente assegnate, e che tali
Atti prevedono I’esecuzione di stralci del “Piano di esecuzione delle opere da
realizzare per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle
bocche di porto”, allegato sub lett. A) all’atto rep. n. 8067/2005, nonché
interventi connessi alle opere alle bocche e interventi funzionali alla
successiva fase di avviamento del sistema;

che ad oggi risultano sottoscritti dalle parti 14 Atti Attuativi e successivi atti
aggiuntivi inerenti la realizzazione del “Sistema MOSE” (vedi schema
riportato nell’allegato sub lett. “C” al presente atto), i cui quadri economici
sono stati recentemente aggiornati, senza variazione dell’importo complessivo
di ciascun Atto, giusta nota 32642 del 15.10.2015 del Provveditorato e nota
14784 del 20.10.2015 del concessionario, allegate sub lett. “A.1” al presente
Atto;

che, in particolare, a valere sulle somme autorizzate in conto capitale dalle
Leggi di Stabilita 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione del “Sistema
MOSE”, il Provveditorato Interregionale e il Consorzio Venezia Nuova hanno

sottoscritto in data 8.02.2013 1’Atto rep. n. 8602, quale 10° stralcio del citato
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“Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il completamento delle
opere di regolazione delle maree alle bocche di porto”, allegato sub lett. A)
all’atto rep. n. 8067/2005, approvato con D.P. n. 4005 del 27.03.2013,
registrato alla Corte dei Conti in data 14.05.2013, e successivi atti aggiuntivi;
che, da ultimo, in data 16.05.2014 ¢ stato sottoscritto 1’atto aggiuntivo rep. n.
8658, integrato e modificato con I’atto rep. n. 8690 in data 14.05.2015,
approvati entrambi con D.P. n. 94/RD del 21.05.2015, registrato alla Corte dei
Conti in data 10.06.2015;

che il summenzionato atto rep. n. §658/2014, cosi come integrato e modificato
dall’atto rep. n. 8690/2015, costituisce il 2° atto aggiuntivo all’Atto rep. n.
8602/2013 nonché il 4° atto aggiuntivo alla Convenzione Generale rep. n.
7191/1991 e, come tale effettua, tra I’altro, la ricognizione delle risorse
assegnate, contrattualizzate e da assegnare per il “Sistema MOSE”; aggiorna
il cronoprogramma generale del “Sistema MOSE” e stabilisce il termine di
ultimazione dei lavori alle bocche di porto e dei lavori funzionali alla messa in
esercizio delle barriere in data 30.06.2018;

che J’atto rep. n. 8690/2015 aggiorna il piano di esecuzione del Sistema
MOSE, tenendo conto anche delle piu recenti assegnazioni effettuate dal CIPE
con delibere n. 137/2012 e n. 67/2013 (10" e 11” assegnazione CIPE) per
complessivi 233 milioni di euro, non disponibili alla data di sottoscrizione
dell’atto, e prevede con tali risorse la sottoscrizione di tre nuovi Atti Attuativi,
delineandone in linea di massima i contenuti; indica che con le somme

complessivamente assegnate, pari a 5.272 milioni di euro, comprensive di
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queste ultime delibere del CIPE, ¢ possibile completare le opere civili ed
elettromeccaniche alle bocche di porto indispensabili per una prima messa in
funzione delle barriere;

che, in attuazione delle previsioni dell’atto rep. n. 8658/2014-8690/2015, & ora
possibile formalizzare un Atto Attuativo con una parte delle risorse assegnate
dal CIPE con delibera n. 137/2012, complessivamente pari a €uro
179.776.158,97.=, come quote annuali di contributi quindicennali disponibili
sul cap. 7060 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti,

che, in particolare, con Decreti n. 11136 e n. 11137 del 28.12.2012 della
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i
Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
allegati sub lett. “A.2” al presente Atto, ¢ determinato in € 179.776.162,97.=
I’ammontare delle quote annuali dei contributi quindicennali disponibili sul
cap. 7060 del Ministero ed & disposto I’impegno in favore del Consorzio
Venezia Nuova delle quote stesse cosi modulate:

€ 15.535.733,65.= per I’anno 2011,

€ 15.535.729,65.= all’anno per 10 anni, dal 2012 al 2021 compresi;

€ 5.359.695,41.= per I’anno 2022;

€ 2.359.695,41.= per I’anno 2023;

€ 1.163.742,00.= per I’anno 2024;

che, poiché apparivano tempestivamente utilizzabili in modo diretto dal

concessionario gli importi relativi agli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 per



complessivi € 62.142.922,60.=, il concessionario con nota n. 11370 del 30
maggio 2013 ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
scheda di cui alla circolare n. 15/2007 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini
dell’autorizzazione all’utilizzo in forma mista — ossia in parte ad erogazione
diretta ed in parte mediante operazione di attualizzazione — dei contributi
pluriennali assegnati con la citata Delibera CIPE n. 137/2012;

che con Decreto Interministeriale n. 119 del 1.04.2015, allegato sub lett. “A.3”
registrato alla Corte dei Conti in data 9.07.2015, il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha
autorizzato I’utilizzo in forma mista da parte del Consorzio Venezia Nuova del
contributo pluriennale complessivo di € 179.776.158,97.= assegnato con
Delibera CIPE 137/2012;

che, in particolare, il citato Decreto Interministeriale prevede 1’erogazione
diretta della quota parte dei contributi pluriennali di cui agli esercizi 2011,
2012,2013 e 2014 per complessivi € 62.142.918,60.=;

che con tali risorse ¢ possibile realizzare la prosecuzione degli interventi del
“Sistema MOSE” regolati dalla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e
successivi atti aggiuntivi e, in particolare, dagli atti aggiuntivi rep. n.
8067/2005 e rep. n. 8658/2014-8690/2015;

che a valere su tali risorse I’Amministrazione concedente intende quindi
procedere alla stipula di un Atto Attuativo della Convenzione rep. 7191/1991

per I’importo complessivo di € 62.142.918,60.= (euro sessantaduemilioni-



centoquarantaduemilanovecentodiciotto/60) per la realizzazione dell’11°
stralcio del “Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il
completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto”;
che come previsto dal predetto “Piano di esecuzione delle opere” saranno
eseguiti interventi regolati dall’atto rep. n. 8067/2005 ed attivita disciplinate
dalla Convenzione rep. n. 7191/1991, come sopra rilevato;

che, con riferimento al surriferito Decreto Interministeriale n. 119/2015, a
valere sul volume di investimento — stimato pari a 104 milioni di euro -
derivante dall’attualizzazione autorizzata dei contributi residui dal 2015 al
2024 di valore pari a € 117.633.240,37.=, da perfezionarsi mediante specifico
contratto di mutuo, potra essere sottoscritto un ulteriore Atto Attuativo della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 per la realizzazione del 12° stralcio
del “Piano di esecuzione delle opere” ;

che a valere sull’importo di € 67.687.148,61.= che il CIPE nella seduta del
9.09.2013, con delibera n. 67, ha assegnato al “Sistema MOSE” (risorse del
Fondo revoche di cui all’art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011),
subordinatamente al loro impegno potra essere perfezionato un ulteriore Atto
Attuativo della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 per la realizzazione
del 13° stralcio del “Piano di esecuzione delle opere”;

che in data 26.06.2013 l’allora Comitato Tecnico di Magistratura si era
favorevolmente espresso con voto n. 70 in merito ad una prima ipotesi di
schema di Atto Attuativo del valore di € 62.142.922,60.= nelle more

dell’ottenimento  dell’autorizzazione da parte dei Ministeri competenti




all’utilizzo diretto dei contributi residui assegnati;

che in data 21.10.2015 il Comitato Tecnico Amministrativo si ¢ espresso, con
proprio parere favorevole, con voto n. 79 in merito al nuovo schema di Atto
Attuativo, che risulta del tutto aggiornato tenuto conto del tempo trascorso
rispetto  alla  versione gia esaminata dal Comitato  Tecnico
dell’Amministrazione concedente e dell’intervenuta emissione del Decreto
Interministeriale n. 119/2015;

che, il Consorzio Venezia Nuova garantisce 1’esecuzione degli interventi
oggetto del presente Atto Attuativo mediante polizza fideiussoria nella
percentuale ridotta del 5% giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualita secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2008;

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono a carico dei
legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Societa ed
Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla
legge cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi del D.
Lgs. 159/2011, come da informazioni acquisite in base all’art. 10 del D.P.R.
252/1998 (ora artt. 90 e ss. del D. Lgs. 159/2011), risultanti dall’informativa
rilasciata dalla Prefettura di Venezia — Ufficio Territoriale del Governo in data
22.10.2007, prot. n. 500/07;

che il Provveditorato con nota PEC M_INF.PRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014065-28-05-2015 ha inviato alla Prefettura di Venezia i
documenti necessari all’aggiornamento della predetta informativa di cui al D.

Lgs. 159/2011;



- che, essendo trascorso il termine di cui all’art. 92 del D. Lgs. 159/2011
dall’invio della detta richiesta senza che la Prefettura di Venezia abbia
rilasciato alcun provvedimento, il Provveditore, con nota interna prot. n. 36532
Div 2~ del 10.11.2015, che si allega al presente atto sub lett. “G”, ha dato
incarico all’Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto, ai sensi
del medesimo art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

- che con la stessa nota 1’Amministrazione concedente ha incaricato 1’Ufficio
Contratti alla redazione e stipula del presente Atto Attuativo;

- che si ¢ stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, Funz. Amm.vo - Contabile Sig.ra

Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche sede di Venezia, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

la Dirigente Dott.ssa Cinzia ZINCONE, nata a Roma il 04.11.1954, in

rappresentanza dell' Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, sede di

Venezia, la quale interviene al presente atto in virtu dei poteri conferiti con

Decreto Provveditoriale prot. n. 101/GAB in data 18.02.2015, registrato alla Corte

dei conti, sezione Reg.le controllo Venezia,. Registro 1 foglio 82 in data 13 aprile

2015, con esclusione di qualsiasi responsabilitd personale non legata alla funzione

di cui sopra,

E DALL’ALTRA
I’avv. Giuseppe FIENGO, nato a Cambridge (USA) il 20.10.1948,

Amministratore Straordinario del Consorzio Venezia Nuova, nominato con
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decreto del Prefetto di Roma del 27 aprile 2015 - Prefettura di Roma prot. n.
0120340 del 28.04.2015 - (allegato sub. lett. “B”), con poteri disgiunti, come
risulta dal certificato di iscrizione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di
Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare di data 04.11.2015, allegato al
presente atto sub lett “E”.
Tutto quanto cié premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei
documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente
conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e
sostanziali dell’atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL’ATTO ATTUATIVO
I presente Atto, in attuazione dell’art. 2 e seguenti della Convenzione rep. 7191
del 4.10.1991 e dei relativi atti aggiuntivi rep. 7288/1992, rep. 7950/2002, rep.
8067/2005, rep. 8658/2014-8690/2015 e rep. n. 8694/2015, ha per oggetto 1’11°
stralcio del “Piano di esecuzione delle opere da realizzare per il completamento
delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto” allegato sub lettera
“A” all’atto di rep. 8067/2005 aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991,
dell’importo di € 62.142.918,60.= (euro sessantaduemilionicentoquarantaduemila-
novecentodiciotto/60), CUP D51B02000050AD1, che comprende ogni
corrispettivo e rimborso.
In particolare il Concessionario realizzera, secondo I’atto rep. n. 8067/2005, 1
seguenti interventi:

ATTIVITA’ A CORPO :

- Boccadi Lido - S. Nicolo: prosecuzione barriera: massi guardiani
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Bocca di Lido - S. Nicolo: spalla nord: sistemazione isola 1 fase

Bocca di Malamocco: completamento cassoni di soglia (torrini, porte
stagne, pins, sacconi, telai, giunti GINA, tamponi provvisori...)

Bocca di Chioggia: edificio di controllo delle conche

Bocca di Chioggia: spalla sud: completamento

Bocca di Chioggia: spalla sud: edificio di controllo

Bocca di Chioggia: allestimento e varo dei cassoni — 2" fase

Bocche di Lido, Malamocco e Chioggia: completamento, integrazione e
commissioning impianti

Accantonamento per allacciamento ENEL per barriere di Malamocco e
Chioggia (somme a rimborso)

Accantonamento per eventuale riconoscimento adeguamento prezzi
materiali ferrosi per WBE opere alle bocche di porto contabilizzate “a

corpo”,

per un totale di € 52.392.918,60.=;

nonché, i seguenti interventi:

ATTIVITA’ CONNESSE A MISURA :

Studi, indagini e monitoraggi;

Infrastrutturazione area nord Arsenale: prosecuzione interventi: sistema di
trasbordo della paratoia a terra e completamento reti sottoservizi

Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale in adempimento alle prescrizioni della Commissione Europea:

prosecuzione degli interventi ambientali in laguna e lungo i litorali,
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per un totale di € 9.750.000,00.=.
Tutti i sopra indicati interventi “a corpo” e “a misura” sono specificatamente
dettagliati nel Piano allegato sub lett. “C” al presente Atto che ne forma parte
integrante.
All’ Amministrazione concedente ¢ fatta salva la facolta di apportare, nel corso
dello sviluppo dei lavori, eventuali modifiche ed integrazioni del Piano Operativo,
senza variazioni dell’importo complessivo dell’Atto, in base a valutazioni sulle
priorita degli interventi ovvero ai fini dell’utilizzo ottimale delle risorse, fermo
restando che gli interventi saranno comunque compresi tra quelli individuati nel
Piano Generale allegato alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991. Le parti si
impegnano, nel caso delle eventuali modifiche/integrazioni di cui sopra, ad
apportare le conseguenti variazioni nei Quadri Economici di questo e degli altri
Atti Attuativi che co-finanzino attivita a queste correlate. Di esse si daréd conto nel
Quadro Economico del 1° atto aggiuntivo utile e comunque nel Decreto di
approvazione del Quadro Economico finale di ciascun Atto Attuativo.
II Concessionario da e prende atto che il prezzo afferente alle “attivitd a corpo” ¢
remunerativo, comprensivo e compensativo di tutte le prestazioni, attivita, compiti,
obblighi ed oneri, che il Consorzio stesso dovra porre in essere ai fini della
realizzazione a regola d’arte delle opere oggetto del presente atto, nonché di quelle
che potranno essere eventualmente introdotte nel quadro economico.
Per gli interventi da realizzarsi “a misura” valgono le pattuizioni di cui alla
Convenzione Generale rep. 7191/1991 e successivi atti aggiuntivi.

ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

I1 Concessionario presenta all’approvazione del Concedente i progetti delle opere
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ed i disciplinari degli studi e del Servizio Informativo.
Il Concessionario allega altresi ad ogni progetto esecutivo la relativa Tabella di
incidenza delle singole lavorazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all’art. 6 dell’atto aggiuntivo rep. 8067/2005, per scadenzare lavori e SAL secondo
specifiche unita contabili.
Il concessionario € tenuto a presentare all’Amministrazione concedente i progetti
esecutivi delle attivitd indispensabili alla messa in funzione delle barriere
ricomprese nel presente atto, per ’esame da parte del Comitato Tecnico
Amministrativo e la successiva approvazione, entro il 31.12.2016 - e comunque
entro la data compatibile con il termine di ultimazione dei lavori previsto per il
30 giugno 2018.
ART. 3 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Fermo restando il valore programmatico del Sistema MOSE, pari a 5.493 milioni
di euro, per la liquidazione delle attivita di cui al presente Atto si procedera
secondo le seguenti modalita:

a) attivita ed interventi:

a.1 per le opere, gli studi, le sperimentazioni da compensare “a misura”, si
provvedera secondo quanto previsto dall’art. 11 — punto a) della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

a.2 per gli interventi da compensare “a corpo” di cui all’atto rep.
8067/2005, I’importo da corrispondere al Concessionario per le
singole fasi degli interventi ¢ determinato dal “Piano di esecuzione

delle opere” di cui all’ Allegato sub lett. “A” all’atto 8067/2005 e dal
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relativo aggiornamento, ex art. 12 della Convenzione Generale rep. n.

7191/1991.

b) per il rimborso delle spese comunque sostenute dal Concessionario per

conto del Concedente si provvedera secondo quanto previsto dall’art. 11 -
punto b) della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

con riferimento alle previsioni di cui all’art. 11 punto c) della
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e alle successive determinazioni
dell’ Amministrazione Concedente, le progettazioni saranno compensate al
Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari della tariffa degli
Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle
opere progettate e del valore, superiore ad € 2.582.284,50.= (euro duemi-
lionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50), degli interventi
da progettare. Il Concedente ed il Concessionario danno altresi atto che il
corrispettivo per le attivita di progettazione sara calcolato inglobando tutte
le maggiorazioni per spesa, difficolta, lotti, stralci ed eventuali urgenze
nell’unica maggiorazione del 30%, riconosciuta a titolo di rimborso
forfettario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dagli
artt. 2, 13 e 21 della citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Le attivita di direzione, assistenza e contabilitd lavori, espletate dal
Concessionario con riferimento alle opere di cui al presente atto, saranno
compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli
Ingegneri e Architetti, che saranno applicati in considerazione delle

singole categorie delle opere progettate riferite sempre ad importi superiori
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d)

a € 2.582.284,50.= (euro duemilionicinquecentottantaduemiladuecentot-
tantaquattro/50).

Il Concedente ed il Concessionario danno altresi atto che all’aliquota in
base alla quale dovra essere commisurato il corrispettivo per le attivita di
direzione, assistenza e contabilitd lavori non sard applicata alcuna
maggiorazione, ad esclusione del 30% riconosciuto a titolo di rimborso
forfetario delle spese e degli oneri sostenuti, secondo quanto previsto
dall’art. 13 della citata Tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per 1’espletamento delle
attivita di direzione, assistenza e contabilita lavori relative agli studi, agli
interventi di carattere sperimentale e alle attivita del Servizio Informativo,
il Concedente e il Concessionario provvederanno adottando i parametri gia
definiti nell’ambito generale del rapporto concessorio.

le attivitda del Servizio Informativo saranno compensate secondo le
previsioni di cui all’art. 11 punto d) della Convenzione generale rep. n.
7191/1991;

gli oneri propri della funzione di Concessionario saranno compensati con
quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi
delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e d), come da previsioni di
cui all’art. 11 punto e) della Convenzione generale rep. n. 7191/1991;

per ci0 che concerne ’onere per il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, sara riconosciuto un compenso pari allo 0,24% dell’importo

dei lavori che sara liquidato unitamente alla progettazione, mentre per il
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coordinamento della sicurezza durante 1’esecuzione dei lavori sara
riconosciuto un compenso pari allo 0,56% dell’importo dei lavori che sara
liquidato unitamente alla direzione dei lavori.
Fermo restando il prezzo globale pattuito a corpo, i progetti esecutivi
saranno presentati con I’indicazione specifica dell’importo degli oneri
della sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
Resta fermo che, per quanto attiene agli interventi da compensare “a corpo”,
I’importo dei corrispettivi per le attivita di progettazione, direzione, assistenza e
contabilita lavori, attivita di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e
durante [’esecuzione dei lavori, nonché gli oneri propri della funzione di
concessionario sono ricompresi nel prezzo complessivo indicato nel “Piano di
esecuzione delle opere” di cui all’Allegato sub lett. “A” all’atto 8067/2005 e dal
relativo aggiornamento.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI PREZZ] UNITARI
I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere “a
corpo” e “a misura” oggetto del presente atto saranno di volta in volta approvati
dal Concedente all’atto della presentazione dei progetti esecutivi.
Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell’istruttoria dei singoli
progetti delle opere da compensare “a misura”, saranno compiute indagini e
comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e
quelli correnti nella localita di intervento.
I prezzi unitari, in base all’analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli

progetti, secondo quanto previsto dal precedente comma, saranno opportunamente

17



integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.
I prezzi saranno definiti sulla base dell’Elenco Prezzi allegato alla Convenzione
rep. 7191/1991 come successivamente integrato.
Per i progetti non ancora presentati dal concessionario per I’esame da parte del
CTA, relativi agli interventi “a corpo” compresi nel presente Atto, i prezzi saranno
determinati sulla base di un aggiornamento dell’Elenco Prezzi allegato all’atto rep.
n. 8067/2005 e calcolato fino al momento della presentazione del singolo progetto.
Pertanto, 1’art. 12 della Convenzione rep. 7191/1991, come modificato ed
integrato dall’atto aggiuntivo rep. 7288/1992, deve intendersi efficace tra le parti,
salvo quanto convenuto in materia di revisione dei prezzi.

ART. 5 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Con riferimento a tutti gli interventi oggetto del presente atto, fermo restando che
¢ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a terzi tali
opere, le parti convengono, anche a parziale modifica di quanto disposto dall’art.6
della Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991, quanto segue:

- il Consorzio, una volta conseguita I’approvazione della corrispondente
fase di progettazione esecutiva, procedera all’esecuzione dell’opera
mediante le imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero
riunite nei modi consentiti dalla disciplina in materia di opere pubbliche;

- nella fase esecutiva il Consorzio operera, pertanto, a mezzo delle proprie
imprese consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo
ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione

da parte del Concedente.
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ART. 6 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Le parti danno atto che il pagamento dei corrispettivi verra eseguito secondo le

seguenti modalita:

a)  Lavori e attivita

a.l

a2

per corrispettivi delle attivita “a misura” vale quanto previsto dall’art.
13 della Convenzione generale rep. n. 7191/1991; i relativi Stati di
Avanzamento Lavori verranno presentati con le seguenti scadenze
all’ufficio competente del Provveditorato: gennaio, aprile, luglio,
ottobre;

per il prezzo dovuto “a corpo”, vale quanto previsto dall’art. 6 dell’atto

“rep. 8067/2005 aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191/1991. 1 relativi

Stati di avanzamento Lavori verranno presentati con le seguenti
scadenze: gennaio, aprile, luglio, ottobre.

L’Ufficio competente del Provveditorato, sulla base dei dati di
contabilitd, redigera, ai fini del pagamento della spesa, appositi
certificati  di pagamento, che saranno trasmessi all’Ufficio
Amministrativo del Provveditorato che provvedera, assieme ai saldi
finali, alla loro approvazione e quindi al loro inoltro al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il successivo pagamento, dandone
conoscenza al Concessionario.

Il Concedente €, e rimarra, estraneo al compimento di ogni
adempimento successivo all’inoltro della documentazione necessaria

per consentire il pagamento delle rate di acconto al Concessionario.
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b)

Sulla base dei predetti certificati, il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti procedera al versamento dei corrispettivi dovuti in acconto.
Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il
Concedente dara corso all’emissione di un ultimo certificato di acconto,
qualunque sia il tempo trascorso dall’emissione del precedente e qualunque
sia I’importo da presentarsi alle scadenze dei SS.AA.LL. sopra indicate.
Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato, il
Ministero, su indicazione dell’Istituto, procedera al versamento del saldo a
favore del Concessionario.
Sulle somme versate al Concessionario a titolo di corrispettivo per lavori
saranno praticate le ritenute a garanzia degli infortuni sul lavoro di cui
all’art. 19 del D.P.R. n. 1063/1962 (0,5%) a favore del Provveditorato, come
certificate nella documentazione contabile che sara inviata all’Istituto.
Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 3 lett. b)
saranno, di norma, rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte
del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa vistata
dal Concedente ed inviata al Ministero.
Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 3 lett. c)
saranno contabilizzati secondo le seguenti modalita:
per quanto riguarda la quota attinente I’attivita di progettazione dei singoli
interventi, verranno riconosciuti acconti all’atto della formale presentazione
delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti verranno

contabilizzati al I° Stato di Avanzamento successivo alla presentazione delle
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d)

predette singole fasi di progettazione.

Le singole fasi della progettazione saranno valutate, per individuare gli
acconti da riconoscere al Concessionario, secondo quanto previsto dalla
scheda C di cui al Piano Operativo allegato sotto la lett. “C” al presente
Atto. Gli importi e le aliquote attraverso cui individuare gli acconti dovuti al
Concessionario per la progettazione sono indicati quali riferimenti per le

13

attivitd “a misura” e per gli interventi “a corpo” nel Piano Operativo
Allegato sub lett. “C”.

Le parti convengono che, successivamente alla formale approvazione di
ogni singolo progetto e delle relative parcelle, verra effettuato un
conguaglio tra quanto corrisposto al Concessionario a titolo di acconto ed il
corrispettivo complessivo ad esso dovuto come risultante dal valore
definitivo del progetto approvato;

per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate
trimestrali proporzionali all’entitd dell’avanzamento dei singoli interventi,
contestualmente all’emissione dei relativi Certificati di Acconto.

La aliquota fissata quale rimborso degli oneri di concessione a norma del
precedente art. 3 lett. e) sara corrisposta al Concessionario in
corrispondenza allo stato di avanzamento delle attivita, ogni qualvolta verra
certificata I’esecuzione di una percentuale di sviluppo delle medesime pari
almeno al 30%, in base agli importi presunti degli interventi. Resta
convenuto che, eseguita una percentuale di avanzamento delle attivita pari

al 60% - a cui corrispondera I’erogazione di un’identica percentuale di
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quanto dovuto al Concessionario -, il residuo sara versato in ragione
dell’avanzamento dei lavori e, percio, per ogni intervento
proporzionalmente ai singoli Stati Avanzamento Lavori.

e) I compensi riconosciuti al Concessionario per le attivita del Servizio
informativo saranno corrisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti sulla base dei Certificati di Pagamento che, secondo la procedura
di cui al precedente punto a) del presente articolo, saranno emessi dal
Provveditorato.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art.

3, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori certificato dal Provveditorato e

sulla base dei Certificati di Pagamento emessi dal Provveditorato stesso, saranno

annualmente ad esso corrisposti direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, giusta previsioni di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 119

dell’1.04.2015, previo rilascio del nulla osta da parte delle competenti strutture del

Ministero medesimo.

In particolare, con riferimento al Decreto Interministeriale allegato sub lett. “A.3”

al presente atto, i pagamenti dei corrispettivi dovuti al concessionario potranno

intervenire, a fronte SAL, a valere sui contributi residui annuali, in misura

comunque non eccedente I’importo dei contributi stanziati in Bilancio, come di

seguito:
esercizio 2011: euro 15.535.729,65.=
esercizio 2012: euro 15.535.729,65.=

esercizio 2013: euro 15.535.729,65.=
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esercizio 2014: euro 15.535.729,65.=

Nel caso di ritardato pagamento delle somme dovute nei limiti di cui al comma
che precede, si applicano le norme di cui all’art. 33 del D.P.R. 1062/1963, refluite
nell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e negli articoli 143 e 144 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui la sommatoria annuale dei pagamenti autorizzati a fronte SAL
risulti inferiore alla quota massima annuale disponibile, il Ministero procedera
all'erogazione della differenza nell'esercizio successivo, nel caso in cui si
verificassero i presupposti.

Eventuali oneri, di qualsiasi natura, che dovesse essere necessario sostenere da
parte del concessionario, alla luce della scansione temporale dei finanziamenti
disponibili, saranno valutati dal Concedente anche in relazione all’utilita che sara
conseguita dal Provveditorato Interregionale per effetto della anticipata esecuzione
delle opere, rispetto alla disponibilita delle risorse finanziarie, in termini di minori
costi per I’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 4, ultimo comma, che precede.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione del disposto normativo di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ¢
s.m.i. € al D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, nonché delle
successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, pubblicata in
G.UR. in data 7.07.2015, il Concessionario, per sé e per tutti i Soggetti
economici della filiera, si impegna ad ottemperare agli obblighi in merito alla
tracciabilitd dei flussi finanziari previsti dall’atto aggiuntivo rep. n. 8694 del
4.09.2015 alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, che all’Art. 2 recepisce il

Protocollo Operativo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015.
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In particolare, le erogazioni relative all’atto in oggetto saranno effettuate
direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore del
concessionario, giusta previsioni di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale n.
119/2015, sul conto corrente IBAN IT19K0100502000000000001713, dedicato
in via esclusiva al “Sistema MOSE” (CUP MASTER D51B02000050001), giusta
nota del concessionario 15.09.2015 n. 12843 di prot., intestato al Consorzio
presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., mediante bonifico SEPA che dovra
riportare il CUP master suindicato nonché il CUP relativo al presente Atto
Attuativo (D51B02000050AD1), quale 11° stralcio dell’opera.
Il concessionario in particolare aderisce alle disposizioni di cui all’art. 6, punto 1,
ultima parte, del Protocollo Operativo di cui all’art. 2 dell’atto aggiuntivo rep. n.
8694/2015.

ART. 8 - DURATA
Le attivitd ricomprese nel presente atto, e, conseguentemente, le prestazioni
necessarie per il completamento delle opere indispensabili per la messa in
esercizio del “Sistema MOSE” dovranno essere ultimate entro il 30.06.2018, a
condizione che le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dei lavori siano
disponibili secondo i tempi indicati nel cronoprogramma generale del “Sistema
MOSE” allegato sub lett. “B.4” all’atto rep. n. 8658/2014-8690/2015.
Le parti convengono che eventuali ritardi imprevisti e imprevedibili
nell’aggiudicazione delle gare per la fornitura delle opere elettromeccaniche non
imputabili, sotto alcun profilo, al Concessionario saranno adeguatamente valutati,

al fine di ulteriormente differire il termine di completamento dei lavori.
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ART. 9 - COLLAUDI

I collaudi relativi ai singoli interventi di cui al presente Atto saranno effettuati da
una Commissione costituita da non pil di tre membri, nominata dal Provveditore
che procedera alla designazione secondo quanto previsto dalla vigente disciplina
in tema di collaudi di opere e lavori pubblici.
Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai
componenti le Commissioni di Collaudo, saranno a carico del Concessionario.
I collaudi, che saranno effettuati per singoli interventi, dovranno, di norma,
intervenire entro 12 (dodici) mesi dall’ultimazione dei lavori, fatti salvi i collaudi
degli interventi per il recupero morfologico della laguna, che dovranno viceversa
intervenire entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART. 10 - SUPPORTO AL CONCEDENTE
Il Provveditorato al fine di meglio assicurare il controllo generale delle attivita —
sia nella fase di sviluppo della progettazione che di assistenza ai lavori — e per
garantire un esame continuo delle diverse fasi di elaborazione dei progetti e di
impostazione dell’esecuzione dei lavori, si avvarra della struttura che, con P’ ausilio
di docenti universitari ed esperti, gia affianca I’Amministrazione Concedente
nell’ambito delle attivita in corso.
Il predetto organismo, nell’ambito delle surriferite funzioni, espletera una
istruttoria preliminare su tutte le diverse fasi di progettazione degli interventi,
garantendo un accurato esame nonché il vaglio delle diverse soluzioni costruttive e
di corrispondenza dei progetti allo stato delle aree di intervento, anche al fine di

definire il migliore inserimento ambientale degli interventi.
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I Concessionario Consorzio Venezia Nuova dovra porre in essere tutti i necessari
comportamenti per il perfetto coordinamento tra le fasi di progettazione, di
direzione e di assistenza lavori e 1’azione affidata alla struttura di supporto al
Concedente di cui al presente articolo.

ART. 11 — EFFICACIA DELI’ATTO ATTUATIVO
Il presente Atto Attuativo ¢ immediatamente impegnativo per il Consorzio
Concessionario, mentre lo sard per I’Amministrazione Concedente solo dopo la
prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’ Amministrazione Concedente accetta, in base al combinato disposto dell’art. 54
del Regolamento per 1I’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato e dell’articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo
del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da fideiussione rilasciata dalla
BNL SpA — Gruppo BNP PARIBAS, garanzia fidejussoria n. 40540/F in data
10.11.2015.
La fideiussione di che trattasi risulta dall’ atto Repertorio n.30211 autenticato nelle
firme in data 10.11.2015 dal dott. Alberto Gasparotti, notaio in Mestre iscritto al
collegio notarile del distretto di Venezia, che si allega al presente atto sotto la lett.
“D”.
I garanti Sig.ra Antonella Vianello e Giorgio Gandus, si costituiscono fideiussori
nell’interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente fino alla

concorrenza della somma pari a € 3.057.492,46.# (Euro tremilionicinquanta-
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settemilaquattrocentonovantadue//46), corrispondente al 5% dell’importo dell’ Atto

al netto dell’lLV.A.

Con la predetta polizza, il garante, richiamando integralmente quanto previsto

dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ed i contenuti dello schema-tipo 1.2 di cui al

D.M. 123 del 12.3.2004, ha prestato tale fideiussione con formale rinuncia al

beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile con

operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente,
volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore,
fino all'approvazione del Collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

Il Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fideiussione e si

assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile, nonché tutte le spese

afferenti alla fideiussione stessa.
ART. 13 - RINVIO ALLA CONVENZIONE REP. 7191 DEL 4.10.1991
ED AI RELATIVI ATTI AGGIUNTIVI

Le parti danno atto che:

a) con riferimento alle attivitd “a corpo” di cui al precedente art. 1 del presente
Atto, per quanto attiene alle pattuizioni relative alle modifiche al “prezzo
chiuso”, alle varianti in corso d’opera ed al relativo computo, all’avanzamento
delle attivita, alle garanzie ed alle penali saranno integralmente applicate le
disposizioni di cui ai seguenti articoli dell’atto aggiuntivo rep. 8067/2005:

4 - modifiche al prezzo chiuso;
5 - varianti in corso d’opera e relativo computo;

7 - avanzamento delle attivita;
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b)

8 - garanzie;

9 - penali.

Nonché, per quanto attiene alle pattuizioni relative agli oneri ed obblighi del
Concessionario, alla vigilanza sull’attuazione degli interventi, all’attivita del
Servizio Informativo, alla sospensione ed alla revoca e risoluzione, al
riferimento alle norme generali, agli obblighi particolari ed alla risoluzione
delle controversie, saranno integralmente applicate le disposizioni di cui agli
artt.

5 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza;

7 - Attivita del Servizio Informativo;

13 - Sospensione, revoca e risoluzione;

14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie;

contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla
Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991.

con riferimento alle attivita “a misura” di cui al precedente art. 1, le parti
danno atto che per quanto attiene alle pattuizioni relative alla realizzazione
delle opere, agli oneri ed obblighi del Concessionario, alla vigilanza
sull’attuazione degli interventi, all’attivitd del Servizio Informativo, alla
determinazione dei prezzi unitari, alle varianti, alle proroghe e penali, alla

sospensione ed alla revoca e risoluzione, al riferimento alle norme generali,
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agli obblighi particolari ed alla risoluzione delle controversie, saranno
integralmente applicate le disposizioni di cui agli artt.:

3 - Realizzazione delle opere;

5 - Obblighi del Concessionario;

6 - Vigilanza;

7 - Attivita del Servizio Informativo;

9 - Determinazione dei prezzi unitari;

11 - Varianti;

12 - Proroghe e penali;

13 - Sospensione, revoca e risoluzione;

14 - Riferimento a norme generali;

15 - Obblighi particolari;

24 - Controversie;

contenuti nell’art. 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 7288 in data 16.4.1992 alla
Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991. /

ART. 14 - ALLEGATI

Al presente Atto sono allegati i seguenti documenti:

sub “A.1”) Nota del Provveditorato 15.10.2015 n. 32642 di prot. e allegato e nota

del concessionario 20.10.2015 n. 14784 di prot.;
sub “A.2”) Decreti Direttoriali nn. 11136 e 11137 del 28.12.2012;
sub “A.3”) Decreto Interministeriale n. 119 del 1.04.2015;

sub “B”)  Decreto del 27.04.2015 - Prefettura di Roma prot. n. 0120340 del

28.04.2015;
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sub “C”)  Piano Operativo degli interventi;
sub “D”)  Polizza fideiussoria n. 40540/F emessa in data 10.11.2015;

sub “E”)  Certificato di iscrizione all’Ufficio Registro Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo
Delta Lagunare del Consorzio Venezia Nuova di data 04.11.2015;

sub “F”) Informativa Antimafia ex art. 2 del D.L.vo 490/94 ¢ D.P.R. 252/98
art.10, rilasciata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;

sub “G”) Nota Provveditore prot. interno n. 36532 del 10.11.2015.

ART. 15 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., nessuna esclusa od
eccettuata, sono a carico del Consorzio Venezia Nuova.
Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad IVA
ai sensi D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che I’atto stesso,
mentre obbliga fin d’ora il Consorzio Concessionario sara, invece, obbligatorio per
il Provveditorato Interregionale solo dopo che sard stato approvato e reso
esecutivo a norma di legge.
Si informa, altresi, il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi degli art.11 e 12 del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dalla medesima sono da questa
Amministrazione trattati per le sole finalitad connesse alla stipulazione e gestione
del presente contratto. Il trattamento dei dati sara improntato a liceita e correttezza
come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.
Il presente atto, redatto su numero trentuno (31) facciate, per n. otto (8) fogli

bollati, scritto da persona di mia fiducia e da me diretta, viene letto a chiara ed
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intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, Funz.rio Amm.vo - Cont.le
Sig.ra Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Provveditorato, delegata alla
stipulazione dei contratti, dichiarano I’atto stesso conforme alle loro volonta e lo
sottoscrivono con me, qui in fine ed a margine degli altri fogli.

p. il Consorzio Venezia Nuova

L’ Amministratore Straordinario

Avv, @useppe FIENGO

L, iom,

p. Minitero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige sede di Venezia

Dirigente Dott.ssa Cinzia ZINCONE

Ufficiale Rogante

Funz.rio Amm.vo - W.ra Cristina RAZETTI
@JH ULALY/
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