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CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, % giugno 2019

Prot. n. Y383 UGA/NDO/sim
Spett.le
SITMAR-SUB s.c.
Viale S.M. Elisabetta, 2
30126 VENEZIA Lido

e.p.c. Spettabile
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche
Veneto — Trentino Alto Adige -
Friuli Venezia Giulia
Ufficio Salvaguardia di Venezia
Opere Marittime per il Veneto
Palazzo X Savi - Rialto
30125 - VENEZIA

Pec: oopp.triveneto-uffi(@pec. mit.gov. it

Oggetto: interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea.
Servizio di sicurezza per le attivita marittime in corso alle bocche di
porto — Risposta comunicazione del 06.06.2019.
Nuove configurazioni aree di cantiere e modalita di prosecuzione del

servizgio.
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Con riferimento alla comunicazione di codesta spettabile Sitmar-Sub sc del
06.06.2019, sub in oggetto, lo scrivente Consorzio Venezia Nuova provvede ad
inviare in allegato alla presente il nuovo e definitivo testo del contratto di appalto
in oggetto, precisando quanto segue:

- (punto 1, “profili formali” Vs comunicazione in oggetto): sono stati inseriti

il codice fiscale e la partiva IVA dello scrivente;

- (punto 2 “profili formali” Vs comunicazione in oggetto): 1’indicazione
dell’anno 2018 ¢ corretto in quanto la procedura ad evidenza pubblica, cui &
conseguita I’aggiudicazione in capo a codesta spettabile Sitmar sub sc, &
intitolata appunto “procedura aperta per l'affidamento di un appaito avente
ad oggetto un servizio si sicurezza per le attivitd marittime in corso alle
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bocche di porto della laguna di Venezia. Anni 2018-2019-2020-2021”.
Resta pertanto confermato che la durata del contratto allegato ¢ stabilita al
31.12,2021;

- (punto 3 e 4 “profili formali” Vs comunicazione): il “punto V1.3 del Bando
di gara”, il cui richiamo ¢ contenuto nell’art. 5, comma 1 del contratto,
contiene la seguente disposizione “frattandosi di procedura condizionata a
prescrizioni tecniche di un'Autorita terza, la stazione Appaltante si riserva
— a proprio insindacabile giudizio — la facolta di ridurre I'importo stimato
e la tipologia di prestazioni da affidare” che rimane vincolante anche in
sede esecutiva. Il riferimento verrd comunque stralciato. Inoltre & stato
riformulato I’ultimo paragrafo dell’art. 5 con la seguente dicitura: “I/ valore
complessivo stimato é quindi di € 2.068.075,20 faiti salvi gli accertamenti
di competenza del direttore dell’esecuzione del contratto in relazione alle
attivita effettivamente eseguite

- (punto 5 “profili formali” Vs comunicazione): non si comprende in base a
quale profilo I’approvazione delle clausole vessatorie non “paia” conforme
a legge, in assenza di motivazione valida non si ritiene dunque di mutame il
contenuto;

- (punto 6 “profili formali” Vs comunicazione): le planimetrie allegate al
contratto corrispondono ai documenti allegati all’ordinanza n. 65/18 del
28.11.2018, emessa dalla Capitanerie di Porto di Chioggia;

- (punto 7 “profili formali” Vs comunicazione): si ribadisce la correttezza
della dicitura inerente il regime IVA indicato nel contratto: “Le prestazioni
oggetto del presente contratto non sono soggette all’applicazione
dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 9. 1° comma, n. 6
del D.P.R. 633/72";

- (punto 1 “profili sostanziali” Vs comunicazione): si comunica che
I'importo giornaliero riconosciuto a codesta spettabile societd per i servizi
di cui al contratto allegato, ¢ pari a € 91,67 ora, per n. 24 ore e per n. 7 gg.
Tale importo, preme evidenziare, corrisponde esattamente al costo orario
per imbarcazione presentato da parte di codesta spettabile societd ai fini
dell’aggiudicazione nella procedura sopra citata.

In relazione al rifiuto di codesta ditta di voler accedere alla considerazione delle
“economie di scala” derivanti dal passaggio da 10 ore a h24, si prende atto che
Pofferta cosi come presentata di 91,67/h ha carattere unitario e riguarda
indifferentemente e cumulativamente ore diurne /o notturne.

In tale contesto quindi non risultando lo scrivente Consorzio “datore di lavoro”,
la maggiore onerosita del lavoro nottumo deve intendersi rientrare nell’offerta
economica cosi come proposta.
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Alla luce di quanto sopra riportato, si invia in allegato alla presente il testo
definitivo del contratto per il servizio in oggetto, che si prega di restituire
debitamente sottoscritto in segno di accordo e accettazione.

Distinti saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
'?u's!mmrz' Stfhordi

Ir
Prof. Franc ola - Avv. (i isepp . rﬁ?&j

All.: c.s.
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA'
MARITTIME IN CORSO ALLE BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA
DI VENEZIA. TRIENNIO 2019 - 2021
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Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia - Castello 2737/F (Codice Fiscale e Partita
l.V.A. n. 05811860583) in straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 del D.L. n. 90/2014,
in persona degli Amministratori Straordinari avv. Giuseppe Fiengo nato a Cambridge (USA) 11
20 ottobre 1948 e Prof. Francesco Ossola nato a Settimo Torinese (TO) il 22 luglio 1947 i quali
agiscono nella loro qualitd di munera publica imputando i risultati della loro aftivitd alla
stazione appaltante giusto i poteri conferiti ai sensi del Decreto Prefettizio del 01 dicembre
2014 e del 28 aprile 2015, in appresso denominato "COMMITTENTE"
E
La societa SITMAR SUB S.C. con sede in Viale Santa Maria Elisabetta n. 2 - 30126 Veneza
Lido, Codice Fiscale e Partita |.V.A. n. 03223650270, in appresso denominata "ESECUTORE",
in persona dott. Andrea Falconi nato a Venezia il ? agosto 1963, in qualita di Presidente del
consiglio di amministrazione nominato con atto del 30 aprite 2018
Premesso che
a} Consorzio Venezia Nuova (in seguito anche Consorzio) in qualitd di concessionario del
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino
Alto Adige ha indetto una procedura aperta “per l'affidamento di un appalto avente ad
oggetfo un servizio di sicurezza per le attivita maritime in corso alle bocche di porto della
laguna di Venezia, Anni 2018-2019-2020-2021":
b) Detto Bando veniva pubblicato in conformita all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E.
in data 12/09/2018, sulla G.U.R.l. in data 19/09/2018, sui siti del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasperti e del Consorzio Venezia Nuova nonché, per estratio, su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale in data 23/09/2018;
c) I bando di gara al punto VI.3 prevede quanto segue "Resta perfanto inteso che
frattandosi di procedura condizionata a prescrizioni tecniche di Autorité terza, la Stazione
Appaltante si riserva - a proprio insindacabile givdizio ~ la facoltd di ridure l'importo e la
fipologia di prestazioni da affidare™;
d) Ladata ultima di presentazione delle offerte era prevista il giorno 16 ottobre 2018;
e) L'offerta pervenuta & stata formulata dall’operatore economico con le ordinanze delle
Capitanerie di Porto [n. 157/12 e n. 20/15) in vigore alla data di presentazione dell’offerta:
f)  Con ordinanze n. 89/2018 del ? novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e
n. 65/2018 del 28 novembre 2018 dela Capitaneria di Porio di Chioggia venivano
modificate le prescrizioni di vigilanza contenute nelle precedenti ordinanze {un solo mezo
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per fuite le bocche di porto con durata del servizio H24, come confermato dalla nota della
Capitaneria di porto di Venezia n. 15153 del 21 maggio 2019):
g) all'esito delle operazioni di gara ed in particolare della terza seduta pubblica, svoltasiin
data 30/01/2019 la Commissione di gara disponeva la proposta di aggiudicazione
provvisoria in favore di SITMAR SUB S.C. con sede in Viale Santa Maria Hisabetta n, 2 -
30126 Venezia Lido, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03223650270 fatta salva la comporva
dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;
h) come risulta dalla documentazione richiesta dal Consorzio Venezia Nuova con nota
prot. 14623 del 07/12/2018 e acquisita in data 13/12/2018 & stala positivamente ultimata
onche la fase di comprova dei requisiti potendesi pertanto ritenere completato liter della
procedura aperta;
i) con provvedimento del 19/03/2019, Prot. n. 3323 & stata quindi dichiarata |'efficacia
della proposta di aggiudicazione;
jj l'importo complessivo stimato per la fomitura del nuove servizio per come risultante
dalla sopravvenienza delle ordinanze di cui al punio f) delle premesse (un solo mezzo per
tutte le bocche di portc con durata del servizio H24) ed in applicazione del punto V1.3 del
bando di gara ammonta ad € 2.068.075,20 (duemilionizerosessantottosettantacinque/20)
comprensivo degli oneri della sicurezza, per una durata complessiva di giorni 940 [€
2.200,08/giormnata - importo calcolato da prezzo giomaliero offerto in sede di gara e
riparametrato per passaggio da h 10 a h 24];
k) I'eventuale servizio di vigilanza marittima da eseguirsi in ottemperanza a specifiche
ordinanze emesse dalle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia verrd compensato con
il prezzo giomadliero per singolo mezzo nautico pari a € 916,73 (durata del servizio h10) come
da offerta presentata in sede di gara.
Tutto cid premesso, le parli come sopra identificate convengono e stipulano quante segue.
Articolo 1

(Definlzlonl)
1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito
indicati:
» COMMITTENTE; Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai

sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

» ESECUTORE: il soggetto aggiudicatario della gara;
» PARTI: indica il COMMITTENTE e I'ESECUTORE congiuntamente;
» CONIRATTO; indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;



DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 3;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la documentazione di cui all'Allegato A) al
CONTRATTO ed & costituita dal CAPITOLATO SPFCIAI F e tutti i documenti ivi richiamati:
ALLEGATL: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegali al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 3;

SERVIZIO: indica linsieme delle aftivitd che I'ESECUTORE si obbliga ad eseguire ai sensi
del CONTRATTO;

PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, nel cui interesse |'opera & realizzata e che costituisce I'organo di “alta
vigilanza" sul LAVORQO;

CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di
appaltare e curare |'esecuzione del servizio;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica I'Ufficio del PROVVEDITORATO,
nella persona che sara designata dallo stesso;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica il soggetto che di sensi dell'art.
101 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi del D.M. n. 49/2018 effettua la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del SERVIZIO secondo le disposizioni
previste dal CONTRATTO e da quanto ivi richiaomato. Il Direttore dell’esecuzione del
contratto, nel'ambito delle aftivitd da svolgersi in relozione all'esecuzione del
contratto, si coordina con i soggetti opportfunamente incaricali da CVYN;
RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: indica l'incaricato dell' ESECUTORE, cui fanno capo le
funzioni di rappresentanza dell’ ESECUTORE stesso i fini dell'esecuzione del
CONIRATIO noncheé la cura dell'organizzazione dell' attivités dell' ESECUTORE;
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica I'incaricato del CVN
in fase di esecuzione del servizio con compiti, funzioni e responsabilita, di cui al Digs. 9
Aprile 2008 n°® 81 e ss.mm.ii.;

CANTIERE: indica le aree nella quale sard eseguito il servizio o norma e in sicurezza;
VERIFICA DI CONFORMITA: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 &
stabilito che il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore
del'esecuzione del contrattc, controli e certifichi che l'oggetto del confratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e quadlitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali .
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Arficolo 2
(Documenti contrattuall)

2.1 | DOCUMENTI CONTRATTUALI costituiscono parte integrante e sostanziale del confratto
di appalto e sono i seguenti:

a) capitolato d'appalto;

b) ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della Capitaneria di Porfo di Venezia e

n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia:

c) protocollo operativo per il monitoraggio finanziario.

L'esecutore con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali

conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tulti i DOCUMENTI

e delle successive ordinanze delle Capilanerie di Porto di Venezia e Chioggia entrate in

vigore.

22 Le Premesse e tutti gli ALLEGATI al presente confratfo costituiscono documenti

contrattuali e conseguentemente parte intfegrante, sostanziale del CONIRATTO.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

Il contratto d'appalto ha ad oggetto:

s il servizio di vigilanza dei segnalamenti luminosi presso le ire le bocche di porto da
espletarsi con idonea imbarcazione equipaggiata con le dotazioni prescritte dalle
Capitanerie di porto di cui dlle ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della
Capitaneria di Porto di Venezia e n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di
Porto di Chioggia.
in particolare I'esecutore dovré assicurare un servizio di vigilanza giornaliera (sabato,
domenica e festivi compresi) con durata pari a 24 ore e utilizzando un solo mezo per
futte le bocche di porto, in modo da poter garantire la verifica del comefto
funzionamento dei vari segnalamenti luminosi presenti, olire al monitoraggio ai fini della
sicurezza per la navigazione degli specchi acquei percorsi (bricole e corpi galleggiant,
altro..);

e eventuali servizi di vigilanza maritfima da eseguirsi in otlemperanza a specifiche
ordinanze emesse ddlle Capitanerie di porto di Venezia € Chioggia a seguito di richieste
del Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 4
(Durata del contratio)
Il servizio di cui all'art. 1 verd eseguiio a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del



contratto mediante lo sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio tra I'esecutore e
I direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 19 D.M. n. 49/2018 e avra durata fino al
31.12.2021.
Articolo 5§
(Cormispettivo del contratto)
Il comispetlivo del contratto, secondo quanto gia previsto dalla stazione appaltante in sede
di gara viene determinato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ordinanze di cui al
punto f} delle premesse ed & pertante quantificato nell'importo di € 2.200,08 per ogni
giornata lavorativa di servizio H24.
Tale corrispetfivo € da intendersi fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
dall'ESECUTORE alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito.
Il valore complessivo stimate & quindi di € 2.068.07520 fatti salvi gli accertamenti di
competenza del direttore del'esecuzione del contratto in relazione alle atfivita
effettivamente eseguite.
Articolo 6
(Modalita di esecuzione del contratio)
6.1 L'ESECUTORE €& tenuto a segnalare senza indugioc al COMMITIENTE eventudli
malfunzionamenti, avarie, spegnimenti o qualsiasi iregolarita dei segnalamenti luminosi al
fine direndere possibile gliinterventi di manutenzione,
6.2 Nel caso in cui al COMMITIENTE siano comminate dalle autoritd competenti eventuali
sanzioni amministrative e il malfunzionamento o avaria oggetto di sanzione non sia stato
segnalato ai sensi del punto che precede, I'ESECUTORE sard tenuto a rimoborsare al
committente, a fifolo di risarcimento danni, un importo conispondenie alla sanzione
ammministrativa comminata.
6.2 Le aftivitd dovranno essere svolte nel rispetio delle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, delle ordinanze di cui al punto f] delle premesse nonché delle clausole del
CONTRATIO.
6.3 Per I'esecuzione del CONTRATTO I'ESECUTORE dovrd coordinarsi con il personale
dell'Ufficio UCE del Consorzio, il cui referente per il contratto & il p.i. Armando Bianchet.
Art. 7
(Contabllizzazione dei LAVORI, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia)
7.1 Nel'ambito del presente contratfo si procedera dlla redazione di due contabilitdr: la
contabilitd COMMITTENTE/ESECUTCRE e la contabilita COMMITTENTE/Provveditorato.
7.2 Al'Esecutore & concessa la facelta di avvalersi dell'art. 35 comma 18 del codice appalli




(D. Lsg. 50/2016), previa comunicazione al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO a
mezzo Pec, nei limili in cui il Provveditorato alle Opere Pubbliche conceda al Consorzio
Venezia Nuova il medesimo anficipo ai sensi della disposizione richiamata.

7.3 Le prestazioni dell'ESECUTORE saranno contabilizate previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd, con emissione a cura del DEC di stati d'avanzamento
trimestrali numerati progressivamente con indicazione specifica delle somme spettant
all'ESECUTORE.

7.4 Entro 15 giomi dalla data di riferimento dello stato d'avanzamenio, lo stesso sara
portato all'altenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per I'approvazione o
per la formulazione di modifiche, le quali, nel caso, dovranno essere comunicate
all' ESECUTORE in tempi congrui e, comunque, enfro & non olfre i 5 giorni successivi.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre modifiche allo
stato d'avanzamento predisposto dal DEC, I'ESECUTORE dovra formulare le sue osservazioni
entro e non oltre 5 giorni successivi dalla ricezione di tali modifiche.

Qualora I'ESECUTORE non dovesse accetfare lo stato d'avanzamento redatto dal DEC o le
modifiche indicate RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, I'ESECUTORE medesimo
potra accettare lo stato d'avanzamento con riserva, la quale dovra essere esplicitata ai
sensi del successivo art, 22,

7.5 In assenza di modifiche il responsabile del procedimento emetterd il cerfificato di
pagamento, all'esito del quale I'ESECUTORE potrd emettere fattura fiscale che dovrd
contenere | seguenti riferimenti:

- numero dello state d'avanzamento;

- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC.

Detta fattura dovrd essere inviata o Consorzio Venezia Nuova mediante il sistema di
inferscambio dell'Agenzia delle Enfrate secondo le norme sulla fatturazione elettronica in
vigore dal giorno 1.1.2019, a tal proposito il codice univoco da indicare & il seguente:
MZO2A0U (penultimo caraitere & uno zero).

7.6 Ogni pagamento & subordinato:

a) alla preventiva contabilizazione e al preventivo incasso del corispondente importo da
Consozio Venezia Nuova nella coniabilitét con il Provveditorato clle Opere Pubbliche.
Pertanto, I'ESECUTORE & consapevole che il pagamento del SAL & subordinato al relativo
pagamento da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche;

b) alla dimostrazione, da parte del’ESECUTORE, della propria comettezza e regolarita

retributiva, contributiva, previdenzidle ed assicurativa attraverso |'esuibizione di



Documento Unico di Regolarité Contributiva in corso di validites; in difetto, il credito non sard
esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazicne di interessi, sino allavvenuto
adempimento di quanto sopra da parte del’ESECUTORE e sard posto a garanzia
dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITIENTE di sostituirsi all' ESECUTORE
nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e
degli Istifuli assicurafivi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito
dall'ESECUTORE al COMMITIENTE ¢ procedere in tal senso con relativa compensazione dei
debiti derivanti dal SERVIZIO.
7.7 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dell’ ESECUTORE verrd operata una
frattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolaritd contributiva ai sensi
dell’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
Tale frattenuta verra svincolata in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato
di verifica di conformita da parte del DEC e del RUP e, in ogni caso, solo previo rilascio da
parte dell' ESECUTORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarités Contributiva
nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, laddove dovuti.
7.8 | COMMITTENTE, ol maturare delle condizioni sopra previste, provvederd a dispormre il
pagamento delle prestazioni eseguite dall' ESECUTORE enfro 45 giomi fine mese data
fattura.
7.9 Al pagamenti di cui soprq, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico sul confo
corrente bancario dedicato e all'uopo indicato dall' ESECUTORE con comunicazione scritta
a firmo del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzideito.,
7.10 L'eventudle sosfituzione della banca di appoggio con alira banca dovra essere
ufficiclmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione &
fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.
Articolo 8
(Modadiita’ di pagamento ed adempimenti sulla fracciabilita’ del flussl finanziari di cui
all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)
8.1 L'ESECUTORE assume |'obbligo di tracciabilités dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della L, n.
136/2010 e s.m.i. & al D.L. 20/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonche' alle successive
disposizioni di cui dlla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.L. in data 7/07/2015,
recepita nell'allegafo Atto aggiuntiva rep. N. 8694 del 4/09/2015 clla Convenzione
Generale rep. N. 7191/1991., contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio
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finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".
8.2 Il pagamento del servizio avverrd, in via esclusiva, a mezzo di bonifico unico europeo (di
seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto comrente dedicato in via
esclusiva agli interventi del "Sistema Mose", sul conio corrente bancario o postale dedicato
in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose” dell'ESECUTORE avente le seguenti
coordinate:
IBAN: IT 75 V 03069 02110 1000 0000 5248
Persone delegate ad operare sul suddetic conto corente:
« dott. Andrea Falconi nato a Veneza il $ agosto 0963 C.F,: FLCNDR63MOPL736N;
» dott.ssa Annacarla Falconi hata a Venezia il 23 aprile 1960 C.F.: FLCNCR60D463L736P.
Il bonifico bancario o postale dovra riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
precedente articolo, il codice unico di progetto CUP MASTER D51B02000050001.
Dovrd, altresi, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetfo conto
unitamente al relativo Codice Fiscale.
8.3 L'ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITIENTE a porre in essere tutte le
attivita' e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tfracciabilita’ dei
flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullitd, nei contratti
sottoscritti con eveniuali subfornitori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati
dal presente SERVIZIO, ai quali dovra essere faifo aliresi sottoscrivere il Protocollo Operativo
per integrale accettazione.
8.4 Cosfituisce clausola risolutiva espressa, ci sensi dell'art. 1456 c.c., I'inadempimento alle
previsioni di cui all'art. 6, punto 1 ultima parte del citato Protocollo operativo per |l
monitoraggio finanziario relativo al progefto “Sistema Mese”. L'ESECUTORE si impegna a
insetire analoga clausola risoluliva espressa nei coniratti da sottoscrivere con i subfornitori o
subcontraenti della filiera a qualsiasi fitolo interessati dal presente SERVIZIO, a pena di nullita
dei contratti medesimi.
Articolo 9
(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)
Le prestazioni oggetto del presente confratto non sono soggette all'applicazione
dell'lmposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'art, 9. 1° comma, n. 6 del D.P.R. 633/72.
Articolo 10
(Onerl a carico dell'esecutore)
Ogni prestazione e qualsivoglia spesa ed onere connessi allo svolgimento del presente

contratto saranno ad esclusivo carico dell'esecutore,
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L'esecutore si impegna inolire a produrre entro 7 giomni dalla sottoscrizione del presente
atto uno schema operativo/organizative con le modalité di svolgimento del servizio
ordinaric di vigilanza sviluppato sulle fre bocche di porto e nel'arco temporale delle 24 ore
che dovra essere approvate dal D.E.C. ed inviafo successivamente alle Capitanerie di
porio.
Articolo 11

(Roppresentanti delle PARTI)
11.1 Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche indicherd ['ufficio e il funzionario
che assumerd il ruolo di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,
11.2 La Convenzione Quadro n. 7191/91 del 4 ottobre 1991 stipulata fra Consorzio Venezia
Nuova e Provveditorato stabilisce all'art. 7. rubricate "Esecuzione degli interventi”, che il
Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dello espletamento delle atiivita volte
alla realizazione degli interventi (...) a quanto occorre per I'attuazione del singoli progetti
esecutivi delle opere ed in particolare:
d) a svolgere la direzione dei lavori, I'assistenza e la contabilita degli stessi, anche nella
fase di callaudo".
Il Consorzio Yenezia Nuova & stato, pertanto, delegato dal Provveditorato a nominare il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO [DEC), quindi, all'esitc della nomina
procederd a darne comunicazione all'ESECUTORE.
11.3 Il DEC rappresentera al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartira tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del I'ESECUTORE e procederda alla verifica
e controllo ed alla contabilizazione del SERVIZIO e della relativa installazione e provvedera
alla costante e preventiva informazione del COMMITTENTE in merifo alle aftivitd oggetto
d‘appaito.
11.4 L'ESECUTORE & obbligate ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DEC ed a
consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle
prestazioni, senza che il tempo impiegato dal'ESECUTCRE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compense.
11.5 Per eftettuare le atlivitd di verifica e controllo, il DEC ed i relativi collaboratori, avranno
libero accesso ai lvoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza dell' ESECUTORE di fini
della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso aoffidate, nei momenti
e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lc svolgimento del propric compito,
11.6 L'ESECUTORE provvede alla nomina di un propric Responsabile dell'esecuzione del
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contratto, nella persona del Sig. Andrea Falconi il quale si interfaccera nei confronti sdel
DEC, del Committente e del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO,
Articolo 12

(Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro)
L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. sard responsabile del comportamento del proprio personale e
terrd indenne il Committente per ogni danno a persene e/o cose, evenlualmente causato
dal proprio personale nell'espletamento delle attivita di cui al presente contratto.
L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. si impegna ad espletare i servizi di cui al presente coniratto
per il tramite di proprio personale, qudlificato, speciclizzato ed assicurato presso gli Enti
Assicurativi e Assistenziali. Il fomitore SITMAR SUB s.c. si obbliga all'esatta osservanza di futte
le norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di lavoro e in particolare in materia
di prevenzione degli infortuni, in materia di sicurezza, di malatlie professionali, di invalidita e
si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni onere assicurativo, assistenziale e
previdenziale per il proprio personale addetto al servizio.
L'efficacia del presente contratfo & subordinata al regolare pagamento, da parte
dell'esecutore SITMAR SUB s.c. delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a
favore dei propri dipendenti per tutta la durata del rapporto, con la facolta del
Committente di richiedere in ogni tempo all'esecutore SITMAR SUB s.c. ['esibizione dei
documenti attestanti le predette regolarita refributive e contributive,
In ogni caso |'esecutore SITMAR SUB s.c. manleva il Consorzio Venezia Nuova da eventuali
oneri derivanti da problematiche riferite alla qualificazione del rapporti dilavore del propric
personale impegnato nei serviz di cui al presente contratto, nonché relative al trattamento
retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale dedli stessi.
L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. si impegna affinché i propri tecnici addetti ai servizi oggetto
del presente confratio durante |'esecuzione dei servizi:

« siano sottoposti a visita medica preventiva e alle regolari visite periodiche di cul
all'art. 41 D.lgs. 81/2008;

e siano adibiti esclusivamente alle mansioni per le quali sono stati riconosciuti idonei ai
sensi del menzionato art. 41 D.gs. 81/08, per lo svolgimento della mansione loro
affidata;

e siano formati per lo svolgimento delle attivitd oggetto del presente contratto.

» ufilizzi I'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
proptie generalitd e |'indicazione del datore di lavoro e del Committente;

e si munisca ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale necessari od eventualmente
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ritenuti indispensabili dal coordinatore per |'esecuzione dei lavori del cantiere di
inferesse e conformi al D.Lgs. 475/92 ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna a presentare il piano dei lavori che andrd a svolgere finalizato a

evidenziare i rischi connessi alle specifiche ativitd confralualizzate.

I Consorzio Venezia Nuova si riserva, comungue, ogni € qualsiasi facoliés di accertare, in

gualungue momento e con le modalita che riterrd piv opportune, I'esatto adempimento

da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra.
Articolo 13
(Obblighl inerenti al contratto e clausola di manleva)

13.1 In considerazione dell'incarico conferito con il presente coniratto, L'ESECUTORE si

impegna al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:

a) a non divulgare o comungue a non utilizzare dati o fatli inerenti al Consorzio Venezia
Nuovd e Societd facenti parte dello stesso:

b) a non divulgare o comunque a non utilizzare, senza esplicita preventiva autorizzazione,
dati o fatti inerenti al concedente Provveditorato Interegionale alle Opere Pubbliche —
VYeneto - Trenfino Alto Adige - Frivli Venezia Giulia od altre Amministrazioni, dei quali
polra venire comungue a cenoscenza in conseguenza o in connessione con il presente
contratto.

La violazione del predetio divieto costituird motivo di risoluzione espressa o favore del

Consorzio Venezia Nuova che comunichera all'esecutore — a mezzo Raccomandata A/R. o

mediante PEC - l'intenzione di avvdlersi della presente clausola. Il Consorzio Venezia Nuova

avra dirftto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese givdiziali e sfragivdizioli
eventudlmente sostenute a cagione della suddetta violazione.

L'efficacia del presente contraftto & cltresi espressamente subordinata al rispetio delle

norme in materia di sicurezza sul lavoro ed antimafia.

13.2 L'ESECUTORE si obbliga a tenere indenne il Consorzio Venezia Nuova da ogni

responsabilita civile nei confronti di terzi per il verificarsi di danni che possano derivare

dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 14
(Cavuzione definitiva)

14.1 La cauzione definitiva & determinata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai

sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e pari a € 206.807,52 ed & prestata dall'appattatore

mediante polizza assicurativa e/o bancaria, di gradimento del Committente, da presentare

entro 30 giorni a far data del presenie contratto.

%
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142 Detta cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piv
altesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita
del maggior danne verso 'appaltatore.
14.3 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere dll'esecutore.
14.4 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le nome di cui agli artt. 93,
comma 7 e 103 del D: Lgs. n. 50/2016 con riferimento a riduzioni progressive e svincolo.
Articolo 15
(Penall)
Ai sensi dell'art, 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle
prestazion! contrattuali & dovuta una penale pari alle 0,5 per mille dellammontare netto
contrattuale, L'importo complessivo delle penali non pud comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento del valore stimato del contratto di appalto.
Aricolo 16
(Risoluzione del CONTRATTO)
16.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in alfre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente con parficolare riferimento all'art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016, | COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolfo il CONTRATTO per colpd
dell'ESECUTORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:
a) violazione della disciplina legislativa e conirattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 1 D.Lgs. n.159/2011;
b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (art. 105
del D. Lgs. 50/2014), cessione di CONTRATIO, stipulazione di patti di riservato dominio
e cessione di credito (art. 1260 del c.c.) e prescrizioni a tutela dei lavoratori;
c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, In genere, violazione degli impegni normativi e confrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con qualsiasi

mezZzo;
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d) deliberatforifivto o ritardo dell'ESECUTORE nell'adempimento del CONTRATTO;

e) quando il nitardo fispetto al fempo di esecuzione del SERVIZIO abbia comportato
lapplicazione di pendli ai sensi dell'art. 15 pari al 10% del valore complessivo del
CONTRATTO,

f) in presenza di viz di esecuzione del SERVIZIO quando:

1. le cerfificazioni esibite o prodotte dall'ESECUTORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi memento,
iregolari;

2. il vizio accertato sia grave e fale da non poter essere tempestivamente
sanato nei fempi conirattuali;

3. I'ESECUTORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi, ovvero abbia presentato un pianoc inidoneo,
ovvero sj sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal DEC;

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare compromessa I'esecuzione delle
prestazioni;

h) in ogni altro caso previsto dal contratto;

i) quando I'esecutore violi il D.Lgs. n. 231/2001 o il modello organizativo adottato dal
Consorzio Venezia Nuova;

16.2 Nelle ipotesi di inadempimenio sopra elencate, il DEC provvederét a contestare
all'ESECUTORE gli addebiti e potrd, a sua discrezione e scelta, assegnare al medesimo un
termine per porre rimedio dallinadempimento in cui esso sia incorso, laddove
linadempimento sia ritenuto suscettibile di imedio.

16.3 L'ESECUTORE dovrd comungue fornire al DEC entro 7 [sette) giomni naturali e
consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giusiificazioni. Ove I'ESECUTORE
non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non
fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il
COMMITTENTE potrd disporre la risoluzione del CONTRATTO.

16.4 || CONTRATTO si infende soggetto dlla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di
falimento del'ESECUTORE o sua sottoposizione o qualunque procedura concorsuale, ivi
compresa la precedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento
per la softoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, morte del fitolare, se ditta individuale.

16.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa
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di cui al presente articolo L'ESECUTORE ha diritto esclusivamente al pagamento del servizio
effettuato al momento del recesso o risoluzione;
16.6 Trava applicazione in materia la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 17

{Clausola di manieva ed obblighi assicurativi)

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilita civile nei confronti
dei terzi, per il caso di danni che a costoro potesserc derivare da azioni 0 omissioni poste in
essere dal proprio personale e, comunque, riferifi in generale all'esecuzione dei servizi
oggetto del presente coniratio. Il Fornitore si obbliga a risarcire al Consorzio gli eventuali
danni a beni immobili ¢ mobili che potessero derivare a quest'ultimo o a soggetti terzi in
relazione a 1utlii servizi resi in esecuzione del presente contratto.
Prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore a garanzia di eventuali danni e
a coperiura dell'impegno di manleva di cui sopra, rilascia copia e si obbliga a manienere
in vigore per tutto il periodo di vigenza del contratio, apposite e specifiche polizze RCT,
stipulate con primaria compagnia di Assicurazione, con idoneo massimale.

Articolo 18

(Divieto di cessione del contratto, di subappalto e clausola risolutiva espressa)
Le attivitts oggetto del presente coniratto devono essere eseguite dal fomitore unicamente
avvdlendosi delle competenze e delle strutture proprie. E fatto, quindi, espresso divieto
all'esecutore di cedere o subappaliare il presente contratto, nonché di far eseguire, in futto
o in parte, ad altri soggetti le prestazioni in oggetto.
La violazione dei predetti divieti costituird motivo di risoluzione espressa del coniratto a
favore del Consorzio Venezia Nuova, che comunichera al fomitore — a mezo di
raccomandata A.R. o mediante PEC - I'intenzione di avvalersi della presente clausola, |l
Consorzio Venezia Nuova avrd diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese
giudiziali e stragiudiziali eventuaimente sostenute a cagione della suddetta violazione.
Art, 19
(Verifiche antimafia — Clausola risolutiva espressa)

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nell'incarico, in
leggi, atti e documenti, I'incarico sard, aliresi, risolfo di diitto, in conseguenza di un
accertamento antimafia positivo a carico dell'incaricato nelle forme e con le modalita
previste dalla normativa antimafia vigente ed applicabile ancorché sopravvenuta. In
particolare, I'incaricato si obbliga, sempre a pena di riscluzione dell'incarico ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 c.c., a rendere tempestivamente edotto il Consorzio Venezia Nuova
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dell'eventuale insorgenza di cause ostative e/o divieti previsti dalla normativa anfimafia
vigente ed applicabile, ancorché sopravvenuta.
Resta inteso tra le parti che. nelle ipolesi previsie al precedente punto ovvero nei casi di
inadempimento agli obblighi in materia di verifiche antimafia da parte dell'incaricato,
contemplati nella normativa di rifeimento vigente ed applicabile, nel presente incarico.
L'incarico € risclio di diritto ed al'incaricato saré applicata una penale a titolo di
liguidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore dell'incarico, fatto salvo |l
maggior dannoc.
L'incaricato siimpegna a dare notizia senza ritardo al Comando provinciale dei Carabinieri
territoriaimente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilitd, ovvero offerta
di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei laver nei confronti di un
suo rappresentante, di un suo dipendente o di un suo Sub-contraente, pena la risoluzione in
danno del presenie incarico.
Articolo 20
(Clausola etica)

Il fornitore dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi
dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei terzi in
generale e, in particolare, della Pubblica Amminisirazione volta ad influenzame
ilecitamente le decisioni.
In particolare, il fornitore dichiara di essere a conoscenza dei precetti € del contenuto del
D.Lgs. 231/2001 e del fatto che il Consorzio Venezia Nuova ha adottato un apposito
Modelio di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 le cui regole generdli di
comportamenti sono disponibili per la consultazione sul sito infemet del Consorzio Venezia
Nuova.
Quanto sopra con riferimento anche alla fase di negoziazione del rapporto medesimo.
In tale confesto, il fomnitore si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale ad
ottemperare ai seguenti principi fondamentali:
» comretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
¢ adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle

disposizioni di legge vigenti, ma anche dei pib generali canoni di buona fede

correttezza, Ivi compresi quelli contenutl nelle suddette regole generali di

comportamento.
La violazione dei principi contenuti nella presente clausola etica dard diritto al Consorzio di

risolvere il presente contratto.
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Articolo 21
(Tutela della privacy)

La socield contraente dichiara di essere a conoscenza dei soggetti, delle moddalitd, delle
finalitd di frattamento dei propri dati personali acquisiti per I'esecuzione del presente
contratto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279.

Articolo 22

(Riserve)
22,1 L'ESECUTORE & fenuto a pena di decadenza a formulare al DEC, mediante p.e.c. ed
entro e non cltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la
causa, eventuali contestazioni e/o richieste di maggiori termini, corrispettivi, oneri ¢ danni,
indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto
ammontare della richiesta, dettagliondo con precisione i criteri per la sua determinazicne
ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del DEC gli opporiuni documenti giustificativi, Si
applica l'art. 21 del D.M. n, 49/2018.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fali continuativi, i| predetto termine di
decadenza decormera dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi,
22.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili e I'ESECUTORE
decadrd dal diritto di far valere |e relative pretese in qudlsiasi sede.
22.3 L'ESECUTORE & tenuto in ogni caso a confermare le proprie riserve sul Registro di
contabilitd all'atfo della firma immediatamente successiva, pena la decadenza dalle
relative richieste.
22.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né cosfituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del
SERVIZIO.

Articolo 23

(Foro esclusivo)

Per qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente derivante dall'interpretazione e/o
esecuzione del presente contrafto, sard competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 24

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

24,1 L'ESECUTORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
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bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.

24.2 || CONTRATTO, redatfo in duplice originale, dovra essere registrato solo in caso d'uso
con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico dell’ESECUTORE.

Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITIENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE,

IL COMMITTENJE L‘%‘(
/ N
; ‘2% (i |

Venezia, |i

L'ESECUTORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

Articolo 5 - (Cormispettive del CONTRATTO);

Arficolo 7 - (Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto,

trattenuta di garanzia);

Articolo 10 - (Oneri a carico dell'ESECUTORE);

Articolo 11 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguarde al punto 10.4;

Articolo 14 - (Cauzione definitiva);

Articolo 16 - (Risoluzione del contralto);

Articolo 18 - (Divieto di cessione del CONTRATTO di subalppalto e clausola risolutiva
espressay);

Articolo 19 - (Verifiche anlimafia - clausola risolutiva espressa);

Articolo 21 - (Tutela della privacy):

Arficolo 22 - (Riserve);

Articolo 23 - (Foro esclusivo);

Articolo 24 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO),



Venezia, i

ALLEGATI:
A) CAPITOLATO D'APPALTO;
B) ordinanze n. 8%/2018 del  novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e

n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia;
C) protocolle operativo per il monitoraggic finanziario.
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