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TRA
Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia — Castello 2737/F (Codice Fiscale e Partita
I.V.A. n. 03942090279) in appresso denominato "COMMITTENTE", in persona del Commissario
Liquidatore dott. Massimo Miani giusta poteri conferiti ai sensi del Decreto del 19 novembre
2020 n. 518 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
E
I R.T.I. fra FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), BERENGO S.p.A., SIRAI S.r.l., FAGIOLI S.p.A.,
NAUTILUS S.r.l. (mandanti) con sede in Via Genova n. 1 — 34121 TRIESTE, Codice Fiscale
00397130584 e Partita LLV.A. 00629440322, in appresso denominata "ESECUTORE", in
persona Vinicio Tresin nato a Monselice (PD) giusto a poteri conferiti dalla Procura
Speciale del 23.03.2022, Rep. N. 102174 del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma e
Afto Costitutivo del citato R.T.l. del 31.05.2022, Rep. N. 86595, Raccolta n. 32033 Notaio
Stefano Bandieramonte in Venezia-Mestre allegati.
Premesso
a) che il Consorzio Venezia Nuova (in seguito anche Consorzio), concessionario del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili — Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Veneto — Trentino Alto Adige — Friuli Venezia Giulia, ha pubblicato un
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 10.06.2019 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il 14.06.2019 con cui ha indetto la procedura aperta,
per |'affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) avente ad
oggetto la manutenzione delle paratoie e dei maschi della Bocca di Lido Treporti del
Sistemma Moseche detto Bando veniva pubblicato in conformitd all'art. 72 del D.Lgs.
50/2016, sulla G.U.U.E. in data 10.06.2019 sulla G.U.R.. in data 14.06.2019, sui siti del
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilitd Sostenibili € del Consorzio Venezia Nuova
nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale in
data 17.06.2019;
b) che in data 29.07.2019 si riuniva la Commissione di gara e si svolgeva la prima seduta
pubblica;
c) che in data 18.10.2019 si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la
seconda seduta pubblica;
d) che in data 29.04.2021 si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la
terza seduta pubblica;

e) che in data 23.06.2021 si riuniva huovamente la Commissione di gara per svolgere la



quarta seduta pubblica;

f) che all'esito delle operazioni di gara il Responsabile del procedimento di gara con
provvedimento prot. n. 509 del 24 gennaio 2022 disponeva I'aggiudicazione della gara in
favore del R.T.I. fra FINCANTIERI S.p.A. (mandataria), BERENGO S.p.A., SIRAI Srl., FAGIOL
S.p.A., NAUTILUS S.r.l. (mandanti), con sede in via Genova n. 1 — 34121 TRIESTE, Codice
Fiscale 00397130584 e Partita I.V.A. 00629440322 per I'importo complessivo offerto di euro
17.528.501,74 (diciassettemilionicinquecentoventotto-milacinquecentouno/74) comprensivo
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 261.271,00 e dei costi di
movimentazione pari ad euro 5.143.937,82;

g) che I'aggiudicatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi
allegati nonché dal Bando di gara e dai documenti di gara definisce in modo adeguato e
completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire
tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

h) che I'aggiudicatario ha preso visione di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di
Legalita siglato in datal7 giugno 2022 tra la a Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Venezia, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilitd Sostenibili, II| Commissario Straordinario
per il Mose, il Consorzio Venezia Nuova pubblicato nel sito internet della Prefettura di
Venezia e che si dllega al presente contratto e che qui si intende integralmente riportato
come parte integrante dell’accordo e checon la sottoscrizione del presente accordo viene
accettato in ogni sua parte con adesione esplicita ed incondizionata al contenuto e
riconoscimento pieno suoi effetti;

i} che i Committente s'impegna ad assumere ftutti i maggiori oneri (economici,
organizzativi e temporali) anche non ancora esplicitati, nessuno escluso, che I'ESECUTORE
dovra sostenere per adeguarsi al rispetto delle clausole pattizie del Protocollo di Legalita

citato nella premessa precedente.

Considerato
a) I'esito positivo delle verifiche del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. n. 2789 UGA/SIM del 31 marzo
2022, il provvedimento di aggiudicazione veniva dichiarato efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) che limpresa FINCANTIERI S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Trieste dal
11.04.2017, con validitd prorogata con Provvedimento n. 26044 del 06.05.2022 fino al



f)

11.04.2023

che l'impresa NAUTILUS S.R.L. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Venezia al nr.
45333/7/WHL/2021 con validita fino al: aggiornamento richiesto e in corso;

che l'impresa SIRAI S.R.L. risulta iscritta alla White list delia Prefettura di Venezia al nr
0073518/229/WHL/2021 con validita fino al 21.09.2022;

che limpresa BERENGO S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Venezia al
nr. 0026582/431/WHL/2021 con validita fino al 29.03.2023;

che l'impresa FAGIOLI S.P.A. risulta iscritta alla White list della Prefettura di Reggio Emilia
al nr. 1496/15 con validita fino al: rinnovo richiesto e in corso;

che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente CONTRATTO che, anche se non materiaimente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale, ad eccezione della garanzia definitiva di cui
all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 da presentarsi entro venti giorni dalla stipulazione
del presente contratto; pertanto ['efficacia del contratto nelle more &

sospensivamente condizionata.

Tutto cid premesso e considerato tra le PARTI e formante parte integrante e sostanziale del

CONIRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e stipula quanto

segue:

Articolo 1

(Definizioni)

Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito

indicati:

>

YV V V Vv V

COMMITTENTE: Consorzio Venezia Nuova, commissariato ai sensi dell’art. 95, comma
18, del D.L. n. 104/2020;

ESECUTORE: it soggetto aggiudicatario della gara;

PARTI: indica il COMMITTENTE e I'ESECUTORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 3;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: €& la documentazione di cui all'Allegato A) al
CONITRATTO ed €& costituita dal Capitolato Speciale Norme Generali - parte 1;
Capitolato speciale — parte 2; Computo metrico estimativo; Analisi Prezzi; Quadro
economico Generale; Elaborati Grafici; Relazione tecnica Generale e tutti i

documenti ivi richiamati;



ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all'Articolo 3;

PRESTAZIONI CONTRATTUALI: indica l'insieme delle attivitad che I'ESECUTORE si obbliga
ad eseguire ai sensi del CONTRATTO;

PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili -
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. — Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, nel cui interesse la manutenzione delle paratoie & realizzata e che
costituisce I'organo di "alta vigilanza" sulle attivitd;

CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di
appaltare e curare I'esecuzione delle attivitd;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica ['Ufficio del PROVVEDITORATO,
nella persona che sard designata dallo stesso per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 30 del D.Igs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: indica il soggetto che effettua la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione delle attivitd secondo le disposizioni previste dall
CONTRATTO e da quanto ivi richiamato. Il Direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle
aftivitd da svolgersi in relazione all'esecuzione del contratto, si coordina con i soggetti
opportunamente incaricati da CVYN;

RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: indica lincaricato dell' ESECUTORE, cui fanno capo le
funzioni di rappresentanza dell’ ESECUTORE stesso ai fini dell’esecuzione del
CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell' attivita dell' ESECUTORE;
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica I'incaricato del CVYN
in fase di esecuzione del servizio con compiti, funzioni e responsabilitd, di cui al D.Igs. 9
Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;

CANTIERE: indica le aree nella quale sard eseguito il servizio a norma e in sicurezza;
VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO D'OPERA: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e del DM n. 49/2018 recante "Approvazione delle linee guida sulle
modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione” & stabilito che il responsabile unico del procedimento, anche per il
tramite del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, controlli I'esecuzione del contratto .
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA': |l certificato che attesta il giudizio finale
che la commissione all'uopo incaricata dal Provveditorato Interregionale per le
0.0.P.P., esprime in rapporto alla corretta esecuzione complessiva del servizio.

FORZA MAGGIORE: ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto



od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia
stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da impedire, in tutto o in
parte, laregolare esecuzione del contratto ovvero renda eccessivamente onerosa la
prestazione di una delle parti €, in via temporanea o permanente, ivi comprese le
circostanze che costituiscono cause di impossibilitd  sopravvenuta sia  essa
temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo € non esaustivo, a
condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di
caso fortuito eventi quali: (1) guerre o atti di ostilitd, comprese azioni terroristiche,
sabotaggi, afti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (2)
esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (3) fenomeni naturali avversi,
compresi fulmini, terremoti, siccitd, accumuli di neve o ghiaccio; (4) epidemie,
pandemie e contagi; (5) indisponibilitd prolungata di alimentazione elettrica, gas o
acqua per cause non imputabili alle Parti per I'esecuzione dei lavori oggetto del
Confratto; (6) atti od omissioni delle autoritd, che non siano determinati dal
comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la
conseguenza.

> PROTOCOLLO DI LEGALITA': Protocollo di Legalitda siglato in datal7 giugno 2022 tra la
a Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e
delle Mobilitd Sostenibili, il Commissario Straordinario per il Mose, il Consorzio Venezia
Nuova pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia.

Articolo 2
(Oggetto del CONTRATTO)

I contratto d'appalto ha ad oggetto I'affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con

prevalenza di servizi) per la manutenzione delle paratoie e dei maschi della Bocca di Lido

Treporti, in conformitd alla DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA su cui si & espresso

favorevolmente, con raccomandazioni, il Comitato Tecnico Amministrativo del

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente ed all' Offerta Tecnica.

Le parti concordano che tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in conformitd ed in

esecuzione di quanto stabilito nella Relazione Tecnica Generale e nel Capitolato Speciale i

quali costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente contratto.

Le atfivita di salpamento e installozione delle paratoie saranno eseguite avvalendosi dei

mezzi e del personale messi a disposizione dalla Stazione Appaltante (Jack Up e Cavalletta

di Varo) in conformitd a quanto previsto nel Disciplianare di gara e nell' Offerta Tecnica,

oltre che nella Relazione Tecnica Generale.



Il servizio di manutenzione €, pertanto, suddiviso in due fasi comprendenti:

Fase 1:

Fase 2:

rifacimento sulla paratoia diriserva TP-12, attualmente stoccata in Arsenale,
del rivestimento antifouling, realizzazione di due camere stagne ed
installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori;
rimozione della paratoia TP-01 attualmente in Pos. é;

installazione della paratoia diriserva TP-12 in Pos. 6;

manutenzione della paratoia TP-01 rimossa dalla barriera, realizzazione
delle modifiche alla strumentazione interna comprese le camere stagne;
rimozione della paratoia TP-21 attualmente in Pos. 2;

installozione della paratoia TP-01 in Pos. 2;

manutenzione della paratoia TP-21 rimossa dalla barriera, readlizzazione
delle modifiche alla strumentazione interna comprese le camere stagne e
suo trasporto all' Arsenale a manutenzione conclusa;

valutazione dei risultati conseguiti durante la prima fase e pianificazione

delle attivitd successive;

rifacimento sulla paratoia di riserva TP-13, attualmente stoccata in area
Pagnan, del rivestimento antifouling, realizzazione di due camere stagne
ed installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori;

rimozione, attivitd di manutenzione ordinaria o straordinaria e successiva
reinstallazione di tutte le altre paratoie attualmente installate in barriera. Al
termine della Seconda Fase, le ulfime due paratoie sottoposte a
manutenzione saranno trasportate dall'lmpresa all’ Arsenale ed ivi stoccate,

come paratoie dirispetto.

Articolo 3

(Durata del contraito e documenti contrattuali)

3.1 Fermi restando eventuali scostaomenti determinati dalla necessitd di adeguarsi al

Protocolio di Legalitd, le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere ultimate entro

il termine di 1143 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del 30 agosto 2022,

concordemente individuata dalle PARTI, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di

consegna definitiva dei lavori se successiva.

| termini di esecuzione comprendono un periodo di andamento stagionale sfavorevole di



50 giorni all'anno.
3.2 Le prestazioni relative alla Prima Fase, fermi restando eventuali scostamenti determinati
dalla necessita di adeguarsi al Protocollo di Legalitd, dovranno essere eseguite nel termine
di 168 giorni naturali consecutivi.
331
Eventuali ritardi, rispetto al termine finale di 1143 giorni, dovranno essere segnalati dall
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE nel giornale di cantiere ai fini dell'eventuale applicazione
della corrispondente penale.
Resta quindi fermo che eventuadli ritardi accumulati nella fase 1 dovranno essere
recuperati nell'ambito della fase 2.
Resta inteso che, cosi come stabilito nella Relazione Tecnica Generale allegata alla
documentazione di gara, i 1143 giorni sono al netto del periodo di 3 mesi fra la Fase 1 e la
Fase 2, necessari per valutare i risultati conseguiti e concordare I'adeguamento del
contratto.3.4 Le Premesse e tufti i i documenti richiaomati nel presente contratto
costituiscono documenti contrattuali e conseguentemente parte integrante, sostanziale e
presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO.
3.6 In particolare costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegati:
A) | documenti tutti della procedura di gara e, in particolare il Capitolato Speciale
Norme Generali - parte 1; Capitolato speciale - parte 2; Computo metrico estimativo;
Analisi Prezzi; Quadro economico Generale; Elaborati Grafici; Relazione tecnica Generale;
B) I'OFFERTA TECNICA E QUELLA ECONOMICA presentate dall'ESECUTORE in sede di
gara.
In particolare I' ESECUTORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti
contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i
DOCUMENTI posti a base di gara.
3.4 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati
ed applicati secondo un criterio letterale e sistematico.
Articolo 4

(Corrispettivo del contratto)
4.1 Il corrispettivo complessivo stimato per I'espletamento di tutte le prestazioni oggetto
dell’affidamento, fermi restando eventuali scostamenti determinati dalla necessita di
adeguarsi  al Protocollo di Llegalitd, €& pari ad euro 17.528.501,74

(diciassettemilionicinquecentoventottomilacinquecentouno/74) comprensivo degli oneri



della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 261.271,00
(duecentosessatunomiladuecentosettantuno/00} e dei costi di movimentazione delle
paratoie pari ad euro 5.143.937,82 (cinquemilionicentoquarantrenovecentotrentasette/82)
4.2 | prezzi si intendono accettati dall'ESECUTORE in base a calcoli di sua convenienza, e
quindi sono fissi e invariabili, fatta salva, in linea con I'art. 27 del Capitolato Speciale e con
gli artt. 1 e 1.2 della Relazione Tecnica Generale, 'applicazione del meccanismo di
adeguamento dovuto anche in ragione della natura sperimentale dell’appalto, della
situazione eccezionale generata da eventi imprevedibili ed imprevisti, quali il conflitto in
Ucraina e la pandemia da Covid-19 che hanno determinato una carenza di materie prime
e I'aumento eccezionale dei costi.

4.3 Pertanto le parti concordano che, prima dell'avvio della esecuzione delle prestazioni
oggefto della prima fase, i prezzi saranno adeguati in relazione agli aumenti ed alla
concreta incidenza degli stessi sulle prestazioni e sulle spese generali, esclusivamente nei
modi e secondo le quantificazioni assentiti dal Concedente in favore del Consorzio
Venezia Nuova.

4.4 Analogamente, prima dell'avvio della esecuzione delle prestazioni oggetto della
seconda fase, i prezzi saranno adeguati in relazione agli aumenti ed alla concreta
incidenza degli stessi sulle prestazioni e sulle spese generali, esclusivamente nei modi e
secondo le quantificazioni assentiti dal Concedente in favore del Consorzio Venezia
Nuova.

4.5 Le parti concordano che, nel caso disciplinato dal precedente comma 4.4, I'Esecutore
potrd recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere
insufficiente I'adeguamento dei prezzi proposto, fermo restando il pagamento delle
prestazioni eseguite e senza indennizzo alcuno per le prestazioni non eseguite.

4.6 Resta inteso che ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. e di quanto stabilito nel Capitolato
Speciale d'Appalto allegato agli atti di gara, nel presente appalto froveranno comunque
applicazione, anche in deroga ai precedenti commi, i meccanismi per il riconoscimento
degli aumenti eccezionali dei prezzi gid previsti dalla vigente normativa (art. 26 del D.L. n.
50/2022 e ss.mm. relativamente ai lavori), nonché gli ulteriori eventuali sopravvenuti
provvedimenti normativi e/o amministrativi in tema di adeguamento prezzi, anche in
deroga dlle previsioni contrattuali.

4.7. I corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a tutte le prestazioni complete cosi
come individuate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dall'offerta tecnica dell’ ESECUTORE.

L'ESECUTORE, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

10



- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le prestazioni
contrattuali e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali le
stesse si svolgeranno, della disponibilitd ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e

depositi provvisori e dell' accessibilita ai luoghi di esecuzione delle prestazioni;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutta la
DOCUMENTAZIONE TECNICA e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di ritenerli

realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta  degli
oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela
Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, ed in ogni
altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiomato; di avere esatta

cognizione della natura dell'appalto.

Articolo 5
(Modadlita di esecuzione del contratto)
L'ESECUTORE si obbliga ad eseguire le atfivitd oggetto del presente CONTRATTO a perfetta
regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini
e le prescrizioni contenute nella DOCUMENTAZIONE TECNICA.
Le attivitd inerenti al confratto dovranno essere svolte in collaborazione e cordinamento tra
i Rappresentanti delle Parti in conformitd a quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 6
(Contabilizzazione delle attivita, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a

garanzia)
6.1 La contabilitd sard redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle
attivitd, con emissione dei S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) mensili, numerati
progressivamente con indicazione specifica delle somme spettanti all'ESECUTORE.
6.2 Il S.A.L sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE per le prestazioni effettivamente
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eseguite, entro 10 giorni dalla data di riferimento del S.A.L.; lo stesso sard portato
all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, il quale — ove nulla osti -
provvederd ad approvare il S.AL. e, effettuate le relative verifiche di cui al punto 6.3, ad
emettere il relativo certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre, nel fermine di
10 giorni di cui sopra, modifiche al SAL predisposto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE,
I'ESECUTORE dovrd formulare le sue osservazioni entro e non oltre 5 gorni successivi dalla
ricezione di tali modifiche.

Qualora I'ESECUTORE non dovesse accettare il SAL redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
o le modifiche indicate dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, I'ESECUTORE
medesimo potrd accettare il SAL con riserva, la quale dovrd essere esplicitata ai sensi del
successivo art. 24,

6.3 L'emissione della fattura da parte dell’ ESECUTORE non €& subordinata al rilascio del
certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

L' Appaltatore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento
dei lavori.

La fattura elettronica dovra contenere i seguenti riferimenti:

-numero di S.A.L.;

- nominativo della Banca, confo dedicato, codice IBAN o BIC e il codice univoco
MZO2A0U.

I Committente, in occasione di ciascun pagamento, verificherd la correttezza e regolarita
refributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa dell'esecutore, attraverso |l
Documento Unico di Regolaritd Contributiva in corso di validitd, rilasciato dagli enti
interessati in ltalia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di
interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'ESECUTORE e sard
posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi
all'ESECUTORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle
maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto
quale consenso conferito dall'ESECUTORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con
relativa compensazione dei debiti derivanti dalle Prestazioni Contrattuali.

6.4 Il pagamento verrd corrisposto dal COMMITTENTE entro i trenta giorni successivi alla data
di sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO.
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6.5 Il pagamento potrd altresi essere corrisposto direttamente dal PROVVEDITORATO entro i
frenta giorni successivi alla data di sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, fermo restando che il COMMITTENTE non &
liberato fino a quando [I'"APPALTATORE non risulti soddisfatto. In tale evenienza
I' APPALTATORE potrd pretendere il pagamento dal Committente solo dopo averlo richiesto
a mezzo PEC al Provveditorato, e decorsi 30 giorni dalla richiesta senza che cid implichi
alcun obbligo a carico dell' APPALTATORE di previa escussione nei cofronti di quest’ultimo.
In caso di ritardato pagamento, oltre il termine di 30 giorni dall’emissione del certificato di
pagamento, il saggio degli interessi € determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs.
09/10/2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192.

6.6 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dellESECUTORE verrd operata una
trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolaritd contributiva ai sensi
dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale trattenuta verrd svincolata in sede di liquidazione finale, dopo I'emissione del
certificato di verifica di conformita finale, ovvero entro 12 mesi dalla data di ultimazione del
servizio e comunque, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

6.7 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul
conto corrente bancario all’vopo indicato dall'ESECUTORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando i COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.8 L'eventudle sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrd essere
ufficialmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione &
fatta qi fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

6.9 AII'ESECUTORE & dovuta ai sensi dil'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016,
I’anticipazione contrattuale pari al 20% del valore stimato del contratto per la prima fase e
di quello concordato per la seconda fase.

Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 e 4.5 I'anticipazione verrd corrisposta in due tranches: la
prima dell'importo di € 373.863,86.= verrd corrisposta entro e non oltre il 15.09.2022; la
seconda per un un importo  pari al 20% dell'importo stimato delle attivitd cosi come
risultante all'esito della verifica successiva alla prima fase, verrd corrisposta entro € non oltre
15 giorni dall'avvio dei lavori della seconda fase.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costfituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro

dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 di importo pari allanticipazione
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maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata dai
soggetto indicati all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016. Limporto della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. I beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Articolo 7
(Modailita' di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui
all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)
7.1 L' ESECUTORE assume I'obbligo di fracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.
136/2010 e s.m.i. € al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonche' alle successive
disposizioni di cui adlla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.l. in data 7/07/2015,
recepita nell'allegato Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione
Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio
finanziario relativo al Progetto “Sistemna MOSE".
7.2 I pagamento delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI avverra’, in via esclusiva, a mezzo di
bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto
corrente dedicato in via esclusiva agli interventi del “Sistema Mose", sui conti correnti
bancari dedicati in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose" dell' ESECUTORE e
cui cordinate verrano comunicate entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
Il bonifico bancario dovra riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
precedente articolo, il codice unico di progetto CUP MASTER D51B02000050001 ed il CIG
7929438B3B
Dovrd, dlfresl, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto
unitamente al relativo Codice Fiscale.
7.3 L' ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le
attivita' e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilita' dei
flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullitd, nei contratti
softoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo
interessati dal presente SERVIZIO, ai quali dovrd essere fatto altresi sottoscrivere il Protocollo
Operativo per integrale accettazione. L'ESECUTORE si impegna ad inserire in eventuali
confratti sottoscritti - in esecuzione del CONTRATTO - con subappaltatori tenuti al rispetto
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degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola
che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel
precedente comma 3 del presente articolo nei confratfti da esso sottoscritti con propri
subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i.
7.4 Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., I'inadempimento alle
previsioni di cui all'art. 6, punto 1. ultima parte del citato Protocollo operativo per il
monitoraggio finanziario relativo al progetto “Sistema Mose”. L'ESECUTORE si impegna a
inserire  analoga clausola risolutiva  espressa nei contratti da sottoscrivere con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal SERVIZIO, a pena
di nullita dei contratti medesimi.
7.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione dlla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dellinadempimento agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di proprie eventuali
controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge
136/2010.
Articolo 8
(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)
Le prestazioni oggetto del presente conitratto saranno assoggettate all'applicazione
dell'lmposta sul Valore Aggiunto (IVA) solo ove dovuta.
Articolo ¢
(Oneri a carico dellESECUTORE - Proprietd degli oggetti trovati e dei materiali di
demolizione
9.1 Salvo quanto introdotto in applicazione del PROTOCOLLO DI LEGALITA e le previsioni in
ordine alla revisione e all'adeguamento dei prezzi, ogni prestazione e qualsivoglia spesa
ed onere connessi dllo svolgimento del CONTRATTO saranno ad esclusivo carico del
ESECUTORE.
9.2 1l CVN, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietd degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei siti occupati per l'esecuzione delle
attivitd necessarie per |'attivazione delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI e nella sede dei
lavori stessi.
9.3 L'ESECUTORE dovrd pertanto consegnarli al CVN che rimborserd le spese incontrate per

la loro conservazione, trasporto e per le operazioni necessarie a d assicurarne I'incolumitd
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ed il diligente recupero.
9.4 Qualora I'ESECUTORE scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve
darne immediata comunicazione alla direzione dei lavori, sospendere le PRESTAZIONI
CONTRATTUALI e atftendere il preventivo permesso del RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO e conforme autorizzazione dell'organo competente per procedere alla
demolizione o al recupero.
9.5 | materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietd del CVN.
L'appaltatore non pud appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo indicato dalla committenza, ovvero trasportarli a discaricafermo
restando il riconoscimento in favore dellESECUTORE dei maggiori oneri  relativi alle
prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla voce n. 77 del Computo Metrico
Estimativo.
9.6 Quando, possano essere reimpiegati, 'ESECUTORE deve trasportarli € regolarmente
accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE all'interno del
Cantiere e nei limiti della funzionalita dello stesso, in attesa del loro reimpiego, senza costi
aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Articolo 10

(Rappresentanti delle PARTI)
10.1 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ¢ indicato dal Provveditorato.
10.2 Il Consorzio Venezia Nuova all’esito della nomina del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (DEC) procedera a darne immediata comunicazione all' ESECUTORE.
10.3 Il DEC, in osservanza di quanto previsto anche dal DM n. 49/2018, sard competente a
verificare la regolare e completa esecuzione del servizio da parte dell'ESECUTORE, sulla
base delle disposizioni di servizio impartite dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e
comunqgue in raccordo con questo, impartendo tutti gli ordini di servizio che ritenga
necessari per il coordinamento delle attivitd di competenza dell' ESECUTORE e procederd
alla verifica e conftrollo ed alla contabilizzazione del SERVIZIO e provvederd alla costante e
preventiva informazione del COMMITTENTE in merito alle attivitd oggetto d'appalto.
10.4 L' ESECUTORE €& obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DEC ed a
consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle
prestazioni, senza che il tempo impiegato dall'ESECUTORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuaili ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
10.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, il DEC ed i relativi eventuali assistenti con
funzioni di direttore operativo nominati come previsto dall'art. 16, co. 4 DM 49/2018,
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avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza
dell'ESECUTORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso
affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del
proprio compito. La data e l'ora per effettuare I'accesso saranno comunicate
all'ESECUTORE via mail con congruo anticipo.

10.6 Prima dellinizio delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, I'ESECUTORE dovra comunicare alla
COMMITTENTE il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del
RESPONSABILE DELL'ESECUTORE nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrd essere
sempre reperibile ai fini della gestione e confrollo delle prestazioni oggetto
dell’affidmaneto. II RESPONSABILE DELL'ESECUTORE indicato dall’Appaltatore € anche
deputato al coordinamento organizzativo dell'attivitd lavorativa del personale impiegato
nella esecuzione delle attivitd oggetto del CONTRATTO e costituisce l'interfaccia nei
confronti della COMMITTENTE, del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE e del RUP per qualsiasi
esigenza ad esso connessa,

10.7 L'ESECUTORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le
PRESTAZIONI CONTRATTUALI, nonché a fornire al DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, a mezzo pec,
immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione
delle prestazioni oggetto di affidamento, entro cinque giorni dal momento in cui ha preso

atto del verificarsi della stessa.

Articolo 11
(Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro)

L'ESECUTORE sara responsabile del comportamento del proprio personale e terrd indenne il
COMMITTENTE per ogni danno a persone e/o cose, eventualmente causato dal proprio
personale nell’espletamento delle attivita di cui al presente contratto.

L'ESECUTORE si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e
lungo tutta la catena di fornitura della filiera delle imprese, le leggi vigenti che disciplinano i
seguenti requisiti sulla Responsabilitd Sociale.

L'ESECUTORE si impegna ad espletare i servizi di cui al presente contratto per il tramite di
proprio personale, qualificato, specializzato ed assicurato presso gli Enti Assicurativi e
Assistenziali. L'ESECUTORE si obbliga all'esatta osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti vigenti in materia di lavoro e in particolare in materia di prevenzione degli
infortuni, in materia di sicurezza, di malattie professionali, di invaliditd e si obbliga a

provvedere, a propria cura e spese, ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale
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per il proprio personale addetto al servizio.

L'efficacia del presente contratto & subordinata al regolare pagamento, da parte dell’
ESECUTORE delle retribuzioni € dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri
dipendenti per tutta la durata del rapporto, con la facoltd del COMMITTENTE di richiedere
in ogni tempo all'ESECUTORE ['esibizione dei documenti attestanti le predette regolarita
retributive e contributive.

In ogni caso I'ESECUTORE manleva il Consorzio Venezia Nuova da eventuali oneri derivanti
da problematiche riferite alla qualificazione dei rapporti di lavoro del proprio personale
impegnato nei servizi di cui al presente contratto, nonché relative al trattamento retributivo,
previdenziale, assicurativo e fiscale degli stessi.

L'ESECUTORE si impegna affinché i propri tecnici addetti ai servizi oggetto del presente
contratto durante I'esecuzione dei servizi:

e siano sottoposti a visita medica preventiva e alle regolari visite periodiche di cui
all'art. 41 D.lgs. 81/2008;

¢ siano adibiti esclusivamente alle mansioni per le quali sono stati riconosciuti idonei ai
sensi del menzionato art. 41 D.gs. 81/08, per lo svolgimento della mansione loro
affidata;

e siano formati per lo svolgimento delle attivitad oggetto del presente contratto;

o utilizzino I'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
proprie generalitd e I'indicazione del datore di lavoro e del COMMITTENTE;

e si muniscano ed utilizzino i dispositivi di protezione individuale necessari od
eventualmente ritenuti indispensabili dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori del
CANTIERE di inferesse e conformi al D.Lgs. 475/92 ss.mm.ii.

Il Responsabile della sicurezza del COMMITTIENTE e dell' ESECUTORE provvederanno a
informarsi reciprocamente dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti in cui si
svolgeranno le prestazioni oggetto del presente contratto e delle misure di protezione e
prevenzione attuate e dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti nei locali interessati
alle attivitd oggetto del CONTRATTO al fine di prevenirli o ridurli.

Il icorso da parte dell'ESECUTORE al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori
distaccati da imprese comunitarie che operano qi sensi del D.gs. 17 luglio 2016, n. 136,
recante I'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014, concernente I'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco
dei lavoratori nelllambito di una prestazione di servizio e recante modifica dei Regolamento

UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa, attraverso il sistema di
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informazione del mercato interno (“Regolamento IMI") - & consentito solo previa verifica, da
parte della COMMITTENTE, delle informazioni antimafia di cui all'art 91 del Codice Antimafia
sull'impresa distaccante.
L'ESECUTORE si obbliga a prevedere analoga clausola per tutti quei soggetti, a qualsiasi
fitolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno delia facoltd di distacco
della manodopera.
Il mancato inserimento da parte dell'ESECUTORE di detta clausola € sanzionato con la
contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, dell'autorizzazione al subcontratto e il
conseguente onere dell'ESECUTORE di risolvere il subcontratto.
Articolo 12
(Obblighi di riservatezza inerenti al contratto)
tn considerazione dell'incarico conferito con il presente contratto, I'ESECUTORE si impegna
al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:
- a non pubblicare, diffondere, distribuire o comunicare a terzi, anche con mezzi elettronici
e telematici, alcuna informazione riservata, ivi incluse quelle commercialmente sensibil,
inerente dlla esecuzione del contrafto nemmeno per estratto, senza comunicarlo
preventivamente al Consorzio Venezia Nuova e senza concordare con lo stesso le
opportune modalita e formalitd;
- a non divulgare o comunqgue a non utilizzare dati o fatti inerenti al Consorzio Venezia
Nuova e Societa facenti parte dello stesso;
- a non divulgare o comunque a non utilizzare, senza esplicita preventiva autorizzazione,
dati o fatti inerenti al concedente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche -
Veneto — Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia od altfre Amministrazioni, dei quali potra
venire comungue a conoscenza in conseguenza o in connessione con il presente
contratto.
In caso di violozione del predetto divieto I Committente avrd diritto di ottenere |l
risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell' ESECUTORE, ferma restando
la facolta di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Articolo 13
(Verifica in corso di esecuzione)
13.1 In corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 il DEC pud svolgere
ogni attivitd necessaria a verificare il controllo circa la corretta esecuzione del contratto.
13.2 La Stazione Appalntante si riserva quindi la facoltd di accedere presso gli stabilimenti
dell'impresa dell'ESECUTORE, ove si svolge |'esecuzione del contratto, per effettuare delle
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ispezioni amministrative-operative e controlli  sull’attivitd  esercitata  in  relazione
all'esecuzione del SERVIZIO.

13.3 La data e I'ora per effettuare la verifica saranno concordate con I'ESECUTORE via mail
con congruo anticipo.

13.4 La mancata disponibilitd a consentire I'accesso presso gli stabilimenti da parte
del’'ESECUTORE senza giustificato motivo potrd costituire causa di risoluzione del
CONTRATTO.

Articolo 14

(Cavuzione)
Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore si impegna entro 20 giorni dalla
stipula del presente Contratto a produrre garanzia definitiva
L'ESECUTORE garantisce e conferma che detta garanzia sara conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e
contiene le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed im-
pegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a
quando la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli ob-blighi assunti
dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art.
1957 del Codice Civile;
- sua operativitd entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Ap-
paltante;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare
I'importo della cauzione a semplice richiesta della Stazione Appaltante senza alcu-na
riserva.
La garanzia definitiva & stata prestata mediante le modalita stabilite dall’articolo 103 del
D.Lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per
I'ultimazione dei lavori
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del CONTRATTO e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piv all'lmpresa

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunqgue la risarc-bilit del maggior
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danno.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per |'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
CONTRATTO disposta in danno dell'ESECUTORE.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'ESECUTORE per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in CANTIERE.
L'Esecutore si impegna a che la garanzia venga tempestivamente reintegrata qualora, in
corso d'operaq, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante
ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'ESECUTORE; in caso di variazioni al CONTRATTO per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli im-porti
contrattuali, mentre non & integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino al-a
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle
attivita ai sensi dell’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15
(Diritto di recesso)
Il Consorzio Venezia Nuova si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente
contratto, ancorché ne sia iniziata I'esecuzione, per qualsivoglia motivo, ai sensi dell'art. 109
del D.Igs. n. 50/2016.
In tale ipotesi il contratto si risolvera con manifestazione di volontd espressa dal Consorzio
Venezia Nuova e comunicata all’ESECUTORE mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o mediante PEC, con un preavviso di almeno venti giorni. In tal caso, al
ESECUTORE verrd riconosciuto il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel
caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo
delle PRESTAZIONI CONTRATTUALI non ancora eseguite.
Articolo 16
(Risoluzione del CONTRATTO Sospensione dell'’esecuzione e Forza maggiore)
16.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in alire disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto il
CONTRATTO per colpa dell’ ESECUTORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:
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a) violazione della disciplina legislativa e confrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all’art. 91 D.Lgs. n.159/2011;

b) subappalto e/o cessione del contratto non autorizzato dalla Committente

c) immotivato rifiuto o ritardo dell'ESECUTORE nell'adempimento del CONTRATTO;

d) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione delle prestazioni abbia comportato
l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 23 pari al 10% del valore complessivo del
CONTRATTO.

e) in presenza di vizi di esecuzione del SERVIZIO quando:

1. le certificazioni esibite o prodotte dall'ESECUTORE ai fini della comprova dei
requisiti di ordine generale o speciale risultassero, in qualsiasi momento, falsi;

2. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

3. " ESECUTORE non abbia ottemperato alla richiesta di prestazione di un
piano di recupero dei vizi, ovvero abbia presentato un piano inidoneo,
ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal DEC;

f} in ogni altro caso previsto dal confratto.

16.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il DEC provvederd a contestare all’
ESECUTORE gli addebiti e dovrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile
dirimedio.

16.3 L' ESECUTORE dovrd comunque fornire al DEC entro 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove ' ESECUTORE
non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le
giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE
poftra disporre la risoluzione del CONTRATTO.

16.4 [ CONTRATTO potra essere risolto in tutti gli altri casi previsti dal Codice, anche ai sensi
dell'art. 108 d.Igs. 50/2016.

16.5 In caso dirisoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa
di cui al presente articolo I' ESECUTORE ha diritto esclusivamente al pagamento delle
prestazioni effettuate al momento della risoluzione;

16.6 Trova applicazione in materia di sospensione dell'esecuzione la disciplina prevista
dall’art. 5 d.l. n. 76/2020 e dal codice dei contratti pubblici (art. 107) e dal DM n. 49/2018.
16.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltd di di sospendere temporaneamente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 107 del D.gs. n. 50/2016, dandone temepestiva comunicazione
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all'ESECUTORE mediante lettera raccomandata a/r o pec. I differimento o la sospensione
hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve
essere richiesta dalla STAZIONE APPALTATE a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec e
deve avvenire nel giorno concordato tra le PARTI.

16.8 In relazione alla fattispecie prevista dal comma precedente la COMMITTENTE si
impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'Esecutore, nonché a prorogare il termine di
ultimazione delle prestazioni contrattuali per un periodo di tempo pari alla durata della
sospensione.

Il Consorzio Venezia Nuova si impegna a rimborsare detti maggiori costi all’'Esecutore solo a
seguito del pagamento degli stessi da parte del Concedente.

16.9 Il Consorzio Venezia Nuova si impegna in buona fede pertanto a richiedere, secondo
le indicazioni dell'Esecutore, al Concedente il riconoscimento dei predetti costi e a ricorrere
in sede giurisdizionale a fronte dell’eventuale diniego del concedente, entro e non oltre
sessanta giorni dalla richiesta dell’Esecutore.

16.10 Resta inteso che, qualora la Committente dovesse venir meno a quanto stabilito nel
precedente comma 16.9, i costi indicati nel comma 16.8 saranno immediatamente e
direttamente rimborsati dal Consorizio a beneficio dell'Esecutore, senza attendere |l
pagamento del Concedente.16.11 E fatto divieto all'ESECUTORE di sospendere o ritardare
I'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o
controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad
eccezioni di qualsiasi genere.

16.12 Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all'art. 1 del
presente Contratto, I'ESECUTORE, il cui adempimento delle obbligazioni € impedito o
ritardato dall'evento, dovrd darne tempestivamente — e comungue entro € non oltre 5
giorni dal verificarsi dell'’evento — comunicazione al Direttore dei Lavori e al Consorzio
indicando:

a) la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e I'impatto che lo stesso ha
sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

b) i rimedi che intende attivare.

Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed
individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati
dall'evento di Forza Maggiore.

In pendenza di un evento di Forza Maggiore ciascuna Parte siimpegna a:

a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell’evento e dell'impatto che lo stesso ha

23



sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

b} esercitare ogni piU ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

c) porre in essere ogni possibile attivitd al fine di porre sotto controllo o far cessare I'evento;
d) porre in essere ogni possibile afttivitd diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del
Confratto ed a mitigare ogni alira conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del
Contratto;

e) informare costantemente I'altra Parte di tutte le attivitd poste in essere — nonché degli
effetti — al fine di porre sotto controllo o far cessare I'evento e a recuperare il ritardo
nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento
nell'esecuzione dello stesso;

f) comunicare senza indugio all'alira Parte la cessazione dell'evento.,

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del
Contratto, I'Appaltatore avrd diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo
pari al ritardo effettivamente conseguito.

Qualora si verifichi un evento, configurabile come forza maggiore ai sensi del precedente
art. 1, che impedisca, la regolare esecuzione del contratto ovvero renda eccessivamente
onerosa la prestazione di una delle parti e, nel contempo, si riscontri I'inefficacia di qualsiasi
azione dell’'obbligato diretta ad eliminare detto evento ovvero a diminuirne I'incidenza, le
Parti, di comune accordo, possono modificare equamente le condizioni del contratto
medesimo.

Quadlora I'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’ attivitd per un periodo
di tempo superiore a 90 giorni naturali € consecutivi, I'ESECUTORE pud recedere dal
Conftratto. In tal caso, avrd diritto esclusivamente al pagamento della parte delle attivitd

regolarmente eseguita ed accettata dal Consorzio.

Articolo 17
(Clausola di manleva ed obblighi assicurativi)
17.1 L'ESECUTORE si obbliga a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilitd civile nei
confronti dei terzi, per il caso di danni che a costoro potessero derivare da azioni o omissioni
poste in essere dal proprio personale e, comunque, riferiti in generale all’esecuzione delle
PRESTAZIONI CONTRATTUALI, anche ove svolta da terzi. L'ESECUTORE si obbliga a risarcire al
Consorzio gli eventuali danni a beni immobili o mobili che potessero derivare a gquesto
ultimo o a soggetti terzi in relazione a tuttii servizi resi in esecuzione del presente contratto.
17.2 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'ESECUTORE & obbligato,
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almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del CONTRATTO in via anticipata, a
produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché e che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tuttiirischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per
danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |I'obbligo
di assicurazione.
17.3 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio
dell'esecuzione del CONTRATTO e cessa alla data di confermineto dell'infrastruttura a
seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto.
17.4La polizza assicurativa, prodotta ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D,Lgs, 50/2016,
contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 5.000.000,00
La polizza assicurativa dovrd espressamente includere i sottoelencati rischi:
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'ap-
poggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture softerranee e aeree.
17.5 Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'ESECUTORE coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle evetnauli Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
17.6 Giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 € s.m.i.,
le garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.
17.7 Le garanzia di cui al presente articolo deve prevedere che I'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’
ESECUTORE non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

Articolo 18
(Divieto di cessione del contratto, subappalto, responsabilitad e pagamenti)
18.1 E fatto espresso divieto all' ESECUTORE di cedere il presente contratto, nonché di far
eseguire integralmente a terzi le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

18.2 Le Prestazioni Confrattuali devono essere eseguite dall' ESECUTORE unicamente
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avvalendosi delle competenze e delle strutture proprie, salvo quanto previsto nella
documentazione di gara.

18.3 L'esecvuizione dei subappalti o cottimi nei limiti risultanti nella documentazione di gara
dovrd in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n°® 105 comma 4 della D.lgs.
18.04.2016 n° 50; I'ESECUTORE ha quindi I'obbligo di inoltrare tempestiva domanda
correlata della necessaria docu-mentazione

18.4 Inoltre, I'impresa subappaltante € tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art,
105 del D.Lgs. 50/2016.

18.5 . Qualora durante I'esecuzione dell'appalto il Subappaltatore non rispetti le previsioni
di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sard emesso
dalla Direzione dell'Esecuzione del CONTRATTO, I'ESECUTORE dovrd prendere immediate
misure per |'annullamento del relativo subappalto e per ['allontanamento del
subappaltatore medesimo.

18.6 L'eventuale annullamento del subappaito non dd alcun diritto all'lESECUTORE di
pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per
I'ultimazione dei lavori.

18.7 L'autorizzazione non pud essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 67 della
D.gs. 159/2011 s.m.i..

18.8 L'impresa & aliresi obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un
documento che contenga, a pena di nullitad assoluta, una apposita clausola sulla
fracciabilitd finanziaria cosi come previsto dall’articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010 e
s.m.i {articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010).

18.9 L'ESECUTORE resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avan-
zate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

18.10 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE del CONTRATTO provvede a verificare, ferme restando
le responsabilitd dell' ESECUTORE, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
contenute nel CONTRATTO e nel Capitolato d'Appalto. L'ESECUTORE, prima dell'inizio delle
lavorazioni affidate in subappatto autorizzato, dovrd trasmettere alla Stazione Appaltante la
documentazione di cui ai precedenti paragrafi.

18.11 I subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all' Autoritd Giudiziaria ai
sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
18.12 La Stazione Appaltante provvederd, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.Igs.
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50/2016., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalita
indicate al precedente predetto articolo. Tale ipotesi dovrd essere espressamente e con-
giuntamente dichiarata dall’appaltatore e dal subappaltatore all’atto della richiesta di
autorizzazione al subappalto.
Art. 19

(Proprietd Industriale e intelleftuale)
19.1 L'ESECUTORE dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o
concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro,
adottato per I'espletamento del SERVIZIO, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi
utilizzati per I'esecuzione del CONTRATTO stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce
violazione dei diritti di privativa di terzi.
19.2 L'ESECUTORE garantisce in ogni tempo iI COMMITTIENTE e si impegna a tenere
qguest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro,
utilizzati per I'espletamento del SERVIZIO, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi
utilizzati per I'esecuzione del CONTRATTO stesso.
19.3 Qualora venga promossa nei confronti del COMMITTENTE azione giudiziaria da parte di
terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I'Appaltatore
assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima
dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali)
definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche
interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autoritd  giudiziarie,
amministrative, da organi arbitrali o da altre Autoritd.
19.4. L'ESECUTORE prende e d& atfto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche,
e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del CONTRATTO, non coperta da
alcun ftitolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietd esclusiva alla
COMMITTENTE, la quale potrd disporne per qualsiasi scopo, senza che I'ESECUTORE possa
pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di
proprietd industriale e intellettuale.
19.5 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alle PRESTAZIONI
CONTIRATTUALI, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'ESECUTORE in tutto e/o in
parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica

autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
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19.6. In caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti
comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, i| COMMITTENTE avrd facoltd di
dichiarare la risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
Art. 20
(Cessione del Credito)
20.1 E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalita del combinato
disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n.
52. Le cessioni di crediti pud essere effettuata esclusivamente a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell’attivitd di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere nofificata. La
cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile al CVN qualora
questi non la rifiuti con comunicazione da nofificarsi al cedente ed al cessionario entro 45
giorni dalla notifica di cui al punto precedente.
20.2 I CVN, al momento della stipula del CONTRATTO o in atto separato contestuale, pud
preventivamente accettare la cessione da parte del’ESECUTORE di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione.
20.3 In ogni caso, it CYN  pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratio di appalio
20.4 Qualora previa autorizzzazione espressa del COMMITTENTE, I'ESECUTORE proceda alla
cessione di crediti nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari,
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, i| cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell'attivitd di acquisto di crediti di impresa, I'efficacia della cessione stessa &
subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della COMMITTENTE, delle informazioni
antimafia, di cui all’art. 84 del Codice Anfimafia relativa al Cessionario.
20.5 L'ESECUTORE si impegna a prevedere indentica disposizione per tutti quei soggetti, a
quaisiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del Servizio che stipuleranno una cessione dei
crediti.
20.6 L'ESECUTORE si impegna quindi ad inviare alla COMMITTENTE tutta la documentazione
prevista dal Protocollo di integritd relativo al Soggetto subcontraente per la conseguente
acquisizione delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.
2]
(Verifiche antimafia - Protocollo di Legalita - Sistema Mose)

Considerata I'iscrizione dei componenti il RTI negli elenchi di cui all'art 1, commi 52 e ss.
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della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (White List),
come in premessa documentata, la sottoscrizione del presente accordo non & stata
subordinata alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nell'incarico, in
leggi, atti e documenti, i CONTRATTO potrd, altresi, essere risolto, in conseguenza di un
accertamento antimafia positivo a carico dell’ESECUTORE nelle forme e con le modadalita
previste dalla normativa antimafia vigente ed applicabile ancorché sopravvenuta.
L'ESECUTORE si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel PROTOCOLLO DI
LEGALITA, costituente parte integrante del CONTRATTO e dichiara di essere pienamente
consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'ESECUTORE si impega aliresi a sottoscrivere le integrazioni contrattuali che si dovessero
rendere necessarie per I'adempimento di quanto previsto nel detto Protocollo.

Tenuto conto che il Protocollo di Legalitd non era parte dei documenti di gara e che del
medesimo non si & fenuto conto in sede di predisposizione dell'offerta, le Parti concordano
che gli oneri economici, organizzativi € temporali che saranno sostenuti dall'ESECUTORE per
adempiere al medesimo dovranno essere sostenuti da parte del COMMITTENTE.
L'ESECUTORE si impegna a verificare che in tutti i contratti stipulati in esecuzione delle
prestazioni, ciascun soggetto economico avente causa dal COMMITTENTE, dall'affidatario
o dal subcontraente accetti quanto previsto dal Protocollo di Integritd e che lo stesso sia
parte integrante del relativo contratto.

Il soggetto aggiudicatore, I'affidatario e tutte le altre imprese della filiera, - ivi incluse anche
le imprese individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - si
impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorita Giudiziaria di
tentativi di concussione e di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dard luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o si & intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. o dall'art. 319 quater, c. 1, c.p. o per il
delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p..

Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, - ivi incluse anche le imprese
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individuali e collettive, i consorzi di imprese e le cooperative consorziate - siimpegnano ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni
qualvolta nei confronti del fitolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dellimprese, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del
contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 in relazione gli articoli 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui gli articoli 319-quater, comma 2, c.p., 322
c.p., 322 bis, comma 2, c.p., 346 bis, comma 2, c.p., 353 c.p. € 353 bis c.p..
Le parti siimpmegano ad inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa
le seguenti clausole la cui violazione e sanzionata i sensi dell'articolo 1456 c.c.:
a) Clausola 1:
“la sottoscritta impresa siimpegna a denunciare all'’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo
di estorsione, ogni lecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condizionamento criminale che si manifesta nei confronti dellimprenditore,
dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase
dellaggivdicazione sia in quella dellesecuzione del contratto di affidamento dei
subcontratti da esso derivanti. Della denuncia é tempestivamente informato il prefetto, il
quale, senfita I'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la
stazione appaltante”;
b) Clausola :
“La softoscritta impresa si impegna allintegrale rispetto di tutto quanto previsto nel
protocollo di legalita sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, I'Amministrazione Concedente
e il Concessionario in data 17 giugno 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e
di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
Articolo 22

(Clausola etica)
22.1 L'ESECUTORE dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni
principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei
terzi in generale e, in particolare, della Pubblica Amministrazione volta ad influenzarne
illecitamente le decisioni.
22.2 In particolare, I'ESECUTORE dichiara di essere a conoscenza dei precetti e del
contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del fatto che il Consorzio Venezia Nuova ha adottato un

apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 le cui regole
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generali di comportamenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del
Consorzio Venezia Nuova.

22.3 L'ESECUTORE dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dal del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e di impegnarsi ad osservarlo e a farlo
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile.

22.4 In tale contesto, I'ESECUTORE si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale
ad ottemperare ai seguenti principi fondamentali:

e corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;

e adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle
disposizioni di legge vigenti, ma anche dei pit generali canoni di correttezza
deontologica, ivi compresi quelli contenuti nelle suddette regole generdali di
comportamento.

Articolo 23
(Tutela della privacy)
23.1 Le PARTI si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti
direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del CONTRATTO, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si
intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa
italiona di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dallAutoritd Garante per la
protezione dei dati personali.
23.2 | dati personali forniti dall' Appaitatore saranno oggetto di trattamento da parte del
CVN in conformitd a quanto riportato nellinformativa resa disponibile sul sito internet.
Responsabile del frattamento dei dati personali del CVN & la Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia.,
23.3 | dati personali forniti all' Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte dell’
Appaltatore in conformitd a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet
23.4 I nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali del’ESECUTORE verrd
comunicato entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Articolo 24
(Riserve del ESECUTORE)
24.1 L'ESECUTORE e tenuto a pena di decadenza a formulare al DEC, mediante p.e.c. ed
entro e non olfre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la
causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni,

indicando le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché I'ammontare della
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richiesta, ferma restando la facolta di specificare e chiarire le proprie richieste nell'ambito
del SAL successivo.
24.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili € I' ESECUTORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
24.3 L' ESECUTORE & tenuto in ogni caso a confermare le proprie riserve sul Registro di
contabilitd, entro i termini prescritti dalle disposizioni del codice dei confratti pubblici, pena
la decadenza dalle relative richieste.
24.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, n& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del
SERVIZIO.
Articolo 25
(Penali)
25.1 Fermo quanto previsto in esecuzione del Protocollo di Integritd, In caso di mancato
rispetto del termine finale di 1143 giorni previsto per |'esecuzione delle PRESTAZIONI
CONTRATTUALI, ai sensi dell'art. 3 del CONTRATTO, potra essere applicata una penale pari
al 0,1 %e dell'importo confrattuale.
L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle indicazioni precedenti non
potrd comungue superare il 10 % dell'importo netto contrattuale.
25.2 Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale diimporto superiore alla predetta
percentuale troveranno applicazioni le disposizioni in materia di risoluzione del CONTRATTO.
25.3 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle
deduzioni addotte dall'ESECUTORE e da questo comunicate al COMMITTENTE nel termine
massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione stessa.
25.4 Ferma restando I'applicazione delle pendli previste nei precedenti commi, il
COMMITTENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto
all'articolo 1382 cod. civ..
25.5 I COMMITTENTE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente
articolo, potrd, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, ovvero compensare |l
credito con quanto dovuto all'ESECUTORE a qualsiasi titolo.
Articolo 26
(Collegio consultivo tecnico)
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, le parti potranno costituire un Collegio Consultivo

Tecnico, prima dell'avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,
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con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle confroversie o delle dispute
tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto
stesso.

II collegio consultivo tecnico € formato da 3/5 componenti, dotati di esperienza e
qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti del collegio saranno scelti, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o
due componenti e che it terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto
dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non frovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine
indicato al comma 1, questo € designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle cittd metropolitane per le opere di
rispettivo interesse. Il collegio consultivo fecnico si intende costituito al momento della
designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione & fornita al
collegio consultivo copia su supporto informatico dell'intera documentazione inerente al
confratto.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata
volontd espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle

ipotesi in cui non ne & obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Articolo 27
(Foro esclusivo)

Per qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente derivante dall'interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto, sard competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 28

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

27.1 L'ESECUTORE dovrda provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo det CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi allo gestione del
CONTRATTO.

27.2 I CONTRATTO, redatto in duplice originale, dovrd essere registrato solo in caso d'uso
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con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico dell’ ESECUTORE.
Articolo 29
(Miscellanea)
28.1 L'eventuale tolleranza di una parte dell'inadempimento dell'altra parte ad una o piu
disposizioni del CONTRATTO di Appalto non costituird né potrd essere interpretata come
rinunzia ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la
parte siriserva comunqgue di far valere.
28.2 I COMMITTENTE e I'ESECUTORE dichiarano che I'eventuale nullitd, annullabilitd o altra
causa di invaliditd di una o piv clausole del CONTRATTO non comportera l'invalidita
dell'intero contratto a patto che i COMMITTENTE e |'Appaltatore, con buona fede e
diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento
delle cause di nullitd, annuliabilitd o altra causa di invalidita - a sostituire le clausole che ne
sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e
siano pienamente valide e vincolanti.
28.3 La sottoscrizione del CONTRATTO da parte dell'ESECUTORE equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e del CAPITOLATO SPECIALE per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.
28.4 L'ESECUTORE dichiara di accettare le condizioni contenute nel CONTRATTO e di
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agliimpegni che ne derivano.
28.5 | riferimenti normativi contenuti nel presente CONTRATTO, devono intendersi
automaticamente sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni
normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.
Venerzia, li
IL COMMITTENTE
CONSORIIO VENEZIA NUOVA

E

. . , 9- 25.07.2022 15:30:11
Data: 25/07/2022 11:12:50 :

L’ ESECUTORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

34



Articolo 4 - (Corrispettivo del CONTRATTO);
Articolo 6 - (Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto,

trattenuta di garanzia);

Articolo 9 - (Oneri a carico dell’ ESECUTORE);

Articolo 10 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 10.4;

Articolo 14 - (Cauvzione e danni a terzi);

Articolo 15 - (Diritto di recesso);

Articolo 16 - (Risoluzione del contratto);

Articolo 18 - (Divieto di cessione del CONTRATTO di subalppalto e clausola risolutiva
espressa);

Articolo 19 - (Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa);

Articolo 23 - (Tutela della privacy):

Articolo 24 - (Riserve dell’ ESECUTORE - Decadenze);

Articolo 26 - (Foro esclusivo);

Articolo 27 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO).

Veneziq, |i

L' ESECUTORE
Vinicio Tresin

l " l 25.07.2022 15:32:53
9 GMT+01:00

ALLEGATI:
A) PROTOCOLLO DI LEGALITA" SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA
B) ATTO COSTITUTIVO RTI
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 03 giugno 2022



