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CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI CONDIZIONI
PARTICOLARI RIGUARDANTI L'INTERVENTO ED ONERI A

CARICO DEL CONCESSIONARIO

(oHissis)
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CAPO II QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
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Art. n° 29.Condizioni generali di accettazione

In generale i materiali, i componenti e le apparecchiature occorrenti per la costruzione
dei mezzi proverranno da ditte fornitrici che I'Tmpresa riterra di sua convenienza, purché
gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

Tuttavia resta sempre all'Tmpresa la piena responsabilita circa i materiali, i componenti e
le apparecchiature adoperati o forniti durante tutta l'esecuzione dei lavori, essendo essa
tenuta a controllare che la totalita di tali forniture corrisponda alle caratteristiche pre-
scritte e a quelle dei campioni esaminati o fatti esaminare dalla Direzione Lavori.

L'Impresa su richiesta della Direzione Lavori, dovra in ogni momento comprovare che
le caratteristiche e la qualita della fornitura dei materiali, dei componenti e delle appa-
recchiature siano le stesse di quelle dei campioni collaudati e accettati e siano conformi
alle prescrizioni di questo capitolato e delle specifiche.

Prima di accettare i materiali, i componenti e le apparecchiature o prima del loro impie-
g0, la Direzione Lavori potra pretendere dall'Tmpresa l'esecuzione di prove sperimentali
sugli stessi materiali, i componenti e le apparecchiature secondo la normativa in vigore;
I'Impresa dovra fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e pagare le competenze relative
agli Istituti autorizzati per le prove.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale, componenti e appa-
recchiature perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idoneo, I'Tmpresa dovra so-
stituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali, i componenti e le apparec-
chiature rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai
cantieri a cura e spese dell'Tmpresa stessa.

1l deposito dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature ritenuti idonei, dovra
avvenire, a giudizio della Direzione Lavori, su aree o in locali atti a garantime la con-
servazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.

Nei casi in cui sono indicati la casa costruttrice e il tipo di macchinario, componente o
apparecchiatura, & da intendersi che tali macchinari, componenti o apparecchiature pos-
sono essere sostituiti da altri equivalenti, purché abbiano le stesse caratteristiche funzio-
nali e prestazionali, lo stesso peso con una tolleranza dell’ 1%, pari ingombro o ingom-
bro inferiore, gli stessi materiali di costruzione e tempi tra le revisioni, la stessa adatta-
bilita all’installazione e all’interfacciamento con tutti i sistemi e macchinari ad essi col-
legati.

Per tutti i materiali, deve essere possibile la rintracciabilitd, ossia si deve poter determi-
nare la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari pezzi. La forni-
tura del materiale grezzo dovra avvenire con bolla di consegna in cui dovra essere ripor-
tato il riferimento del certificato del materiale trasportato e i seguenti dati:

n° d’ordine

n° di commessa

i pesi

le distinte del materiale consegnato cui fa riferimento quello specifico certificato.
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Qualora dovesse risultare che il materiale testato non
tutto il materiale verra rifiutato senza oneri aggiuntivi
te e senza che all’Impresa spetti riconoscimento alcuno per i

dell’opera.

presenti le caratteristiche previste,

per I’ Amministrazione Conceden-
| ritardo nella fornitura

Per i riferimenti normativi dei materiali, componenti e apparecchiature da utilizzarsi, si
rimanda alle specifiche di progetto.
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CAPOIII NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
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Art. n° 30.Modalit? e fasi esecutive generali

Le norme del presente capitolato sono integrate con le indicazioni presentate negli ela-
borati grafici e precisate nelle relazioni e nelle specifiche tecniche.

Le opere dovranno essere realizzate in modo da garantire la rispondenza ai requisiti tec-
nici, funzionali, operativi, gestionali e di durabilitd delle opere, in accordo con i criteri
di progetto illustrati nella Relazione Tecnica, nelle prescrizioni di Capitolato ¢ nelle
specifiche, e in modo da ottenere la previsia certificazione e classificazione RINA di cui
all’ Art. n° 34.

L'Impresa dovra adottare le metodologie esecutive che piti si prestino ad ottenere i re-
quisiti sopra indicati, tenendo conto:

e delle condizioni climatiche all’atto dell’esecuzione;

o della necessita di ridurre al minimo il rischio di danno alle opere in corso di
esecuzione;

e della necessita di garantire la sicurezza del personale;

o del rispetto dei tempi contrattuali;

. S

. N
&

Il jack-up & fondamentalmente costituito da due componenti:

e lo scafo e gli impianti navali

o le

strutture e gli impianti di sollevamento e movimentazione

La prima componente & un’opera di tipo pavale, anche se caratterizzata da uno scafo
con particolari forme e suddivisione interna che lo distinguono in modo significativo
dalle usuali forme di carena; la seconda componente & rappresentata da diversi sistemi
di carpenteria metallica e apparecchiature, per i quali sono prescritte ristrette tolleranze
di costruzione e funzionamento.

La costruzione del mezzo pud pertanto essere realizzata in una unica struttura produttiva
(cantiere navale o cantiere offshore) o in due strutture diverse: la prima dedicata alla co-
struzione dello scafo, la seconda dedicata alla realizzazione dei componenti speciali e
all’assemblaggio finale.
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In entrambi i casi i cantieri prescelti dovranno essere dotati di attrezzature di taglio e
saldatura lamiere e dovranno garantire una buona capacita di montaggio e assemblag-
gio, per assicurare 1’accuratezza necessaria e la precisione di funzionamento richiesta al
mezzo e ai sistemi di cui & dotato.

Il natante pud essere realizzato sia in bacino, sia in banchina. In questo ultimo caso il
varo potrd avvenire per scivolamento oppure mediante imbarco su pontone semisom-
mergibile con successivo affondamento fino al galleggiamento del jack-up.

La sequenza di realizzazione prevede pertanto, a titolo indicativo, le seguenti fasi:

sviluppo ingegneria costruttiva;

costruzione scafo;

costruzione gambe e telaio;

approvvigionamento macchinari e materiali speciali (motor, verricelli, funi, propul-
sori, strand-jacks, dispositivi di aggancio paratoia, ecc.);

montaggio macchinari di scafo;

assemblaggio gambe;

montaggio impianti e strutture secondarie di bordo (elettrico, idraulico, ausiliari di
coperta, ecc.);

e cablaggi e assemblaggi finali;

test e prove.

L ONISSN S

E’ compito e responsabilita dell’Impresa proporre il programma di costruzione, in cui
siano dettagliate le fasi di ingegneria costruttiva, approvvigionamento, realizzazione e
controllo dell’esecuzione.

La WBS CO.Q1.68 “Mezzi per la sostituzione delle paratoie” & suddivisa in unita can-
tierabili, dette WBE, di cui all’Art. n° 97.

1l presente progetto & relativo alla WBE 1: 1° Mezzo (Realizzazione del 1° Mezzo).
Art.n°31. ... OMiISSIS...

v, OMISS\S .-,
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MONITORAGGIO AMBIENTALE

Art. n° 32.Monitoraggio delle attivita di cantiere

Nell’ambito dello Studio B.6.72 fase B “Monitoraggio degli effetti prodotti dalla co-
struzione delle opere alle bocche lagunari” & previsto, per tutte e tre le bocche, il moni-
toraggio dello stato dell’ambiente prima dell'inizio dei lavori e durante I'esecuzione de-
gli stessi. In particolare, nell’ambito dello studio sono previste diverse campagne di mi-
sura e controllo sia dei parametri diretti (quali la torbidita delle acque, la potenziale va-
riazione dei livelli di falda, la generazione di rumore, la emissione di scarichi e polveri
dalle attivita di cantiere), sia dei parametri indiretti (quali lo stato degli ecosistemi di
pregio e dei settori della pesca e del turismo). Lo studio ha definito per ciascun parame-
tro monitorato dei valori limite, allo scopo di prevenire effetti negativi sull'ambiente.

Sara cura del Concessionario trasmettere al Magistrato alle Acque e al Direttore dei La-
vori copia dei rapportini settimanali contenenti i dati misurati nel relativo periodo. Una
volta acquisiti i risultati del monitoraggio, il Direttore dei Lavori dovra disporre tutte le
eventuali misure e/o procedure per contenere i valori entro le soglie previste, qualora i
risultati misurati fossero superiori alle soglie stesse. A tal fine I’Impresa & tenuta a coor-
dinarsi con I’esecutore del monitoraggio, fornendo tutte le informazioni necessarie al ri-
guardo, secondo il programma operativo concordato.

Le precedenti prescrizioni si applicano a tutte le attivitd che I'Impresa conduce in mare
o in laguna, con particolare riferimento alle prove in mare.
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CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEL MEZZO

Art. n° 33.Descrizione generale dei mezzi

Le paratoie delle barriere, oltre che installate una prima volta, devono essere sottoposte
ad un ciclo di manutenzione periodica, che ne richiede la imozione dalla sede di fun-
zionamento e la sostituzione con altra paratoia di rispetto. L’operazione, da effettuarsi
pit volte all’anno a rotazione sulle diverse paratoie di ciascuna barriera, richiede
I’intervento di mezzi speciali dedicati, capaci di operare su tutte le barriere e di consen-
tire la movimentazione della paratoia con la precisione imposta dalle ristrette tolleranze
geometriche del sistema.

La diversa geometria dei cassoni e delle paratoie impone anche al mezzo la necessita di
adattarsi a geometrie e dimensioni variabili dei cassoni di fondazione e delle paratoie.

11 mezzo pilt idoneo ad effettuare queste operazioni ¢ stato pertanto individuato in un
natante di tipo piattaforma autosollevante (“jack-up”), con lo scafo a forma diCea
struttura modulare (due scafi principali ed un modulo di transizione rimovibile), capace
di sollevare o installare la paratoia nel suo vano di alloggiamento e di trasportarla in gal-
leggiamento da/verso il cantiere di manutenzione.

FIG. 33.1 -VISTA 3D DEL JACK-UP IN FASE DI MOVIMENTAZIONE PARATOIA
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11 mezzo consiste di uno scafo modulare autopropulso, che alloggia i sistemi per il posi-
zionamento del natante sulle barriere e per la movimentazione ed il trasporto delle para-
toie.

Lo scafo & costituito da due elementi principali, ciascuno a forma di “L”, con estremita
rastremate ¢ da un troncone intermedio, a forma di parallelepipedo. I tre componenti
hanno una struttura intema di tipo navale, con alcune paratie stagne intervallate da ordi-
ture rinforzate longitudinali e trasversali, che determinano la suddivisione del volume in
un certo numero di compartimenti, destinati in parte a casse di zavorra, acqua dolce e
combustibile, in parte a sale macchine o ambienti di servizio.

11 troncone intermedio, consente di passare da una configurazione “corta”, destinata ad
operare sulla sola barriera di Lido Treporti, ad una configurazione “lunga”, destinata ad
operare sulle barriere di Malamocco, Chioggia e Lido San Nicolo.

La giunzione tra gli scafi avviene mediante un sistema di centraggio ed accoppiamento
posto ai 4 vertici delle superfici a contatto, costituito da piastre di riscontro bloccate
mediante cunei azionati da martinetti idraulici.

1l mezzo & dotato di 4 gambe retrattili, a sezione quadrata, in grado di posizionarsi ed
appoggiarsi ai cassoni di fondazione entro appositi ricettacoli e di sostenere il peso dello
scafo e della paratoia durante le varie fasi di installazione. Le gambe sono dotate di un
piede snodato e montato su supporti elastici per il primo ingaggio e centraggio nei ricet-
tacoli.

La paratoia & movimentata da un sistema di sollevamento costituito da 2 capre su cui
sono montati 4 sistemi a strand-jacks. L’aggancio della paratoia avviene mediante inter-
posizione di una struttura reticolare di interfaccia, il “telaio pescatore”, al quale & anche
affidato il compito di guidare la paratoia in posizione: tale funzione & garantita dalla ca-
pacita di traslazione e rotazione, resa possibile da un dispositivo di interfaccia scorrevo-
le, che si riscontra sulle gambe del mezzo durante il sollevamento della paratoia.

Speciali comnettori rotativi ad attuazione idraulica, montati sulla parte inferiore del te-
laio, hanno il compito di agganciare la paratoia in 4 punti prefissati e di supportarne il
peso durante la fase di recupero e riposizionamento.

Il natante & dotato di un sistema di propulsione e posizionamento costituito da 4 pro-
pulsori ad idrogetto a funzionamento azimutale, azionati da motori elettrici e controllati
durante la navigazione e I’installazione del mezzo sul sito mediante un sistema di posi-
zionamento dinamico (“DP”).

Il mezzo ¢ equipaggiato con tutti sistemi di bordo necessari alla navigazione (plancia e
relativa strumentazione), al funzionamento del mezzo (sistema elettrico e idraulico), al
controllo dell’assetto (sistema di zavorra) e alla permanenza a bordo dell’equipaggio
(modulo alloggi completamente allestito per un utilizzo giornaliero del mezzo), nonché
di tutti i sistemi ausiliari necessari alla gestione operativa (sentina, gru di servizio, ar-
mamento marinaresco) ed i sistemi di sicurezza (antincendio, salvataggio).
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Modulo alloggi e sala controllo sono posizionati all’estremitd di prua del mezzo, in
posizione adatta a seguire anche visivamente lo sviluppo delle operazione € a manovra-
re il mezzo.

E’ prevista la realizzazione di due mezzi, ciascuno allestibile sia in configurazione lun-
ga sia in configurazione corta, rispettivamente idonee ad operare sulle barriere di Mal-
mocco, Chioggia e San Nicold (conf. “lunga™) e di Treporti ( conf. “corta”).

Le principali caratteristiche dei mezzi sono riportate nella successiva tabella insieme
con le prestazioni assicurate, attraverso le quali ¢ possibile effettuare i servizi cui sono
destinati.

1 dati sono riferiti alla configurazione “lunga” e “corta” rispettivamente.

—_—

;

Paratoia di Malamocco

[LISST
wie e

FIG. 33.2 - CONFIGURAZIONE LUNGA

L Treporti |[ I

F1G. 33.3 - CONFIGURAZIONE CORTA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MEZZ! VENBZidy,. . ASA e

SCAFO Caratteristica Conflgurazione lunga Configurazione corta
DIMENSIONI Lunghezza 66.6 m 57.25m
Larghezza 30.25m/14.25 m 30.25m /1425 m
Altezza dl costruzione 43m 43m
Vano centrale 186.0m*33.86 m 16.0m™*24.25m
Area in coperta 1429 m? 1296 m?
PESI Dislocamento massimo 40750 kN 37885 kN
Peso nave vacante 25635 kN 23925 kN
Pescaggio massimo 3.10m 3.19m
Pescaggio minimo 247m 2.50m
N° 4 GAMBE Caratteristica Configurazione lunga Conflgurazione corta
Altezza 26m 26 m
Sezione tragversale 190m*1.94m 190m*1.94m
Interasse long. 36.6m 27.25m
Interasse trasv. 20.0m 200m
Velocita movimento gambe 25 mvh max.
Velocita traslazione scafo 15 m/h max.
SISTEMA SOLLEVAMENTO  Caratteristica Configurazione lunga Configurazione corta
N° 2 capre Portata (ciascuna) 6000 kN
Altezza sulla coperta Circai4 m
N° 4 strand jacks Portata {ciascuno) 3000 kN
Interasse long. 19.2m 9.85m
Interasse trasv. 100m 10.0m
Telaio pescatore Lunghezza 33.6m 2425m
Larghezza 11.0m 11.0m

Velocita di traslazione

max. 1 m/minuto

GENERAZIONE ENERGIA ELHETTRICA

N° 3 generatori
N° 2 generatori

Caratteristiche

Caratteristiche

2 MVA, 690 V, 50Hz
1.3 MVA, 690 V, 50 Hz

PROPULSIONE/POSIZIONAMENTO

Velocita max in trasferimento

5 nodi

N° 4 motori

Tipo motore
Potenza motori

Elettrico, tritase, 50 Hz, 8 poli
4 * 1200 kW

N° 4 propulsori

Tipo propuisore
Potenza assorbita (ciascuno)

Water jet azimutali
4* 1200 kW

DP Tipo IMO Classe 1, Dynapos AM/AT
CONSUMI
navigazione (massima potenza) 0.9 t/h
DP (massima potenza) 1.0th
lavoro in sito 0.4th
ZAVORRA
Capacita massima 2765 m® 2365 m’
Massima consentita in operazione 320 m?
Velocita di zavorramento 800 m*/h
DOTAZIONI
Sistema visione paratoia
Sistema Transponder

N° 2 Gru di bordo

Portata2ta10m

ROV (foritura-non-inclusa-in-questa-WaS).
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Art. n° 34.Requisiti di classifica e statutari

I mezzi devono essere certificati e classificati da parte del Registro Italiano Navale (RI-
NA), per I'utilizzo a servizio delle opere di regolazione dei flussi di marea nella laguna
di Venezia, quindi in ambito prevalentemente lagunare.

I mezzi devono poter navigare occasionalmente in mare aperto, a distanza limitata da
costa (inferiore a 6 miglia), in relazione alle necessita di trasferimento dal cantiere di
rimessaggio alle varie zone operative.

I mezzi devono avere permessi, certificazioni e quanto altro necessario per le fasi di tra-
sporto di singoli componenti, se necessario, e in occasione del trasferimento iniziale dal
cantiere di costruzione alla laguna di Venezia.

I mezzi devono battere Bandiera Italiana, essere iscritti al Compartimento Marittimo di
Venezia e realizzati in accordo alle normative RINA e alle prescrizioni della Capitaneria
di Porto di Venezia e degli altri organi competenti in ambito nazionale e locale.

I mezzi devono essere realizzati in modo da essere classificati dal RINA come:
Siela principale di classe e marca di sorveglianza alla costruzione:

CH

Notazioni di servizio e caratteristica addizionale di servizio:

N Od A A Y s s e, ———,— ————————

SPECIAL SERVICE - Unit for handling and maintenance of Venice mobile barriers

[SERVIZIO SPECIALE - Unita per la movimentazione e la manutenzione delle opera mobili di Venezia]

ASSISTED PROPULSION

[PROPULSIONE ASSISTITA]

Notazioni di navigazione e di area operativa:

SHELTERED AREA NAVIGATION - Operating area: within the Venice lagoon
and outside of it from Lido San Nicold to Chioggia inlet, max. significant wave height
1,1 m, max. distance from a place of refuge < 6 miles

[AREA DI NAVIGAZIONE RIPARATA - Area operativa: all’interno della laguna di Venezia e all’esterno di es-
sa tra le bocehe di Lido S. Nicold e Chioggia, massima altezza onda significativa 1.1 m, massima distanza
da un porto di rifugio inferiore a 6 miglia]

Notazioni addizionali di classe;
DYNAPOS AM/AT

In considerazione dell’utilizzo di ciascun mezzo in due diverse configurazioni di lavoro,
ogni mezzo deve essere classificato sia nella configurazione “lunga” che nella configu-
razione “corta”, sulla base degli sviluppi progettuali (calcoli strutturali ed idrostatici)
specifici di ciascuna configurazione. La classifica tiene conto delle peculiari modalita di
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vincolo tra le diverse parti dello scafo: cio consente di modificare 1a configurazione del
mezzo senza richiedere interventi di sorveglianza da parte del Registro, purché siano ri-
spettate le modalita e le procedure definite nei manuali operativi, nella forma sottoposta
ad approvazione in sede di assegnazione della classe.

Art. n° 35.Requisiti funzionali

A. Criteri di intervento

I mezzi in oggetto sono destinati 2 compiere le operazioni di trasporto ¢ installazione
delle paratoie, nell’ambito delle attivitd di prima installazione e di manutenzione delle
stesse.

La prima attivitd prevede il collocamento in sequenza di tutte le paratoie delle quattro
barriere, nel corso della realizzazione delle opere mobili.

La seconda attivitd prevede, durante l’intera vita operativa delle barriere, la periodica
sostituzione delle singole paratoie per interventi di manutenzione. Essi includono sia il
ciclo di manutenzione ordinaria, articolato secondo una cadenza temporale preordinata,
sia gli interventi straordinari a seguito di guasti, danneggiamenti o avarie, organizzati di
volia in volta in relazione alla gravita e urgenza delle riparazioni richieste. Entrambe le
tipologie di intervento richiedono la rimozione della paratoia, il trasferimento in un
cantiere attrezzato all’interno della laguna e la sostituzione con un elemento di rispetto.

I mezzi sono pertanto concepiti come una componente dedicata ed integrata nel sistema
di gestione delle opere, in grado di assicurare regolarita ed efficienza degli interventi di
manutenzione, cosi da mantenere i richiesti livelli di affidabilitd dell’intero sistema.

I requisiti generali di intervento richiedono :

e utilizzo di mezzi appositamente concepiti e realizzati, adatti sia per le attivita di in-
stallazione iniziale che per gli interventi di manutenzione nel corso della vita opera-
tiva del sistema, di tipo piattaforma galleggiante (“Jack-up”)

o disponibilit continua dei mezzi per consentire di intervenire in tempi brevi, anche a
fronte di eventuali situazioni di emergenza

e rapidita delle operazioni di sostituzione della paratoia, per minimizzare gli intralci al
traffico marittimo e sfruttare finestre di tempo favorevole

e sempliciti e precisione di posizionamento dei mezzi, per minimizzare i tempi di in-
tervento ed evitare il rischio di danneggiamenti alle paratoie, ai cassoni di fondazio-
ne e alle strutture adiacenti

o affidabilita dei sistemi di movimentazione e sollevamento delle paratoie ed in parti-
colare dei dispositivi di aggancio

e concentrazione delle attivitd di manutenzione in un unico cantiere in zona industria-
le, facilmente accessibile via terra e da mare, al fine di minimizzare 1’impatto delle
attivita logistiche nella zona delle bocche

e disponibilita di paratoie di rispetto per ciascuna barriera
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B. Prestazioni del sistema

I mezzi per la sostituzione delle paratoie devono garantire le seguenti prestazioni:

e posizionarsi sulla barriera e mantenere la posizione con la precisione richiesta, nelle
condizioni ambientali limite previste per I’installazione

o evitare qualsiasi rischio di danneggiamento al fondale o alle opere fisse durante il
posizionamento ed installazione

o agganciare la paratoia in modo automatico, senza ’ausilio di sommozzatori
sollevare la paratoia e predisporsi per il trasporto della stessa, sostenendo tutti i cari-
chi statici e dinamici esercitati dalla paratoia stessa e dall’ambiente marino

e trasportare la paratoia sino al cantiere di manutenzione, nel rispetto della norme di

navigazione all’interno della laguna ¢ a limitata distanza dalla costa

trasferire la paratoia a terra o imbarcarla a bordo

adattarsi alle diverse configurazioni delle barriere

eseguire gli interventi nei tempi previsti

rispettare tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla legislazione nei confronti del

personale coinvolto e dell’ambiente.

C. Vita operativa

I mezzi sono progettati e devono essere realizzati per una vita operativa di 50 anni: la
scelta delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle modalita di realizzazione deve
minimizzare il rischio di guasti ed avarie e le conseguenti necessitd di manutenzione,
con 1’obiettivo di limitare la frequenza ed la durata delle eventuali fasi di indisponibilita
del natante.

Gli interventi di manutenzione programmata (ordinaria) devono avere durata tale da non
pregiudicare la funzionalitd dell’intero sistema: indipendentemente dall’eventuale indi-
sponibilita temporanea di uno o pit componenti, va sempre assicurata la capacita del si-
stema di effettuare le operazioni di sostituzione di una paratoia.

Art. n° 36.Requisiti operativi

A. Velocita dei mezzi

I mezzi devono garantire anche in laguna una velocita di trasferimento di 5 nodi (2.5
my/s) a pieno carico ed in condizioni meteomarine calme.

B. Parametri per le modalita di movimentazione delle paratoie

Per i parametri relativi alle modalita di movimentazione delle paratoie (sollevamento e
installazione), i sistemi adottati devono assicurare i seguenti requisiti:

e velocitd massima del telaio pescatore 1 m/min
e velocita durante la fase di emersione della paratoia 0.10 m/min
e velocita durante la fase di immersione della paratoia 0.15 m/min
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e velocita di sollevamento/abbassamento scafo 15 m/h
o velocita sollevamento/abbassamento gambe 25 m/h
e rata media di svuotamento della paratoia 45-50 m’/min
e rata media di allagamento della paratoia 70-80 m*/min

C. Durata dell’operazione di sostituzione di una paratoia

La durata del ciclo di sostituzione di una paratoia, dal momento in cui il primo mezzo si
avvicina alla barriera a quello in cui 'ultimo si allontana ad operazioni completate, &
stabilita in circa 13-17 ore, in funzione della bocca sulla quale si opera e in assenza di
interruzioni dovute a terzi.

D. Pulizia dei recessi su paratoie cassoni

I mezzi devono essere in grado di effettuare in modo autonomo una pulizia finale dei ri-

cettacoli per le gambe e di quelli per i dispositivi di aggancio della paratoia, con il solo

ausilio di un ROV e dei sistemi a getto d’acqua e spazzole integrati nelle sue dotazioni,
. OTNSSVS. .-

Si prevede inoltre che:

e la pulizia del connettore femmina (lato cassone di fondazione) sard effettuata
dall’interno del cassone, senza interventi da parte dei mezzi in esame, ed avra una
durata di 10-20 minuti

e le paratoie da sostituire saranno preventivamente ispezionate e, qualora necessario,
sottoposte ad una operazione di pulizia straordinaria (in particolare per la rimozione
di eccessi di accrescimento marino o per la rimozione di corpi estranei dai ricettacoli
di aggancio), in modo da consentire il regolare funzionamento dei mezzi per la so-
stituzione.

E. Visite ispeftive per i mezzi

I mezzi saranno sottoposti alle visite ispettive periodiche ed alle attivita di ispezione e
manutenzione, previste dal RINA, in accordo alle normative di classificazione applica-
bili.

... OHISSIS.. ..
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Art. n° 37.Interfacce con altre opere e attivita

A. Generalita

I mezzi sono progettati con specifica attenzione alle interfacce con le altre componenti
del sistema di regolazione dei flussi di marea, sia di tipo strutturale sia di tipo operatlvo
Le interfacce di interesse da assicurare nella realizzazione e gestione del mezzo riguar-
dano specificatamente:

o fondale

e cassoni di fondazione
e cassoni di spalla

e paratoie

» cantiere di imessaggio

e attivitd portuale attraverso le bocche
B. Fondali

[ mezzi devono essere in grado di operare e posizionarsi sui seguenti fondali:

profondita fondali alle bocche (riferiti al livello medio mare)

bocca di Malamocco 14 m
boccea di Chioggia 11m
boccea di Lido — barriera di San Nicold 12m
bocca di Lido ~ barriera di Treporti 6m

profondita fondali durante il trasferimento

fondale minimo nei canali di transito 5m

fondale minimo nel cantiere di rimessaggio 5m
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caratteristiche fondali

zona bocche ~ barriera (fondali protetti) massi
zona bocche - canale di accesso sabbia
cantiere di imessaggio soletta in ca

C. Cassoni di fondazione

Ogni jack-up deve appoggiarsi con le quattro gambe sull’estradosso dei cassoni di fon-
dazione, in appositi ricettacoli.

L’estradosso dei cassoni di fondazione & alla quota del fondale alla bocca, definito nella
precedente tabella, senza alcuna struttura permanente sporgente al di sopra di tale quota.

Le gambe del jack-up e tutti gli elementi fissi di interfaccia tra i due elementi, ivi com-
presi gli inviti conici per I'inserimento delle gambe, imangono all’interno della sagoma
dei cassoni di fondazione, le cui dimensioni sono riportate in tabella:

Dimensioni dei cassoni di fondazione

larghezza Malamocco 48.30 m
Chioggia 46.05 m
San Nicold 4545 m
Treporti 36.20 m
lunghezza (al netto del giunto Gina) 53.20 m (la maggioranza dei cassoni)

39.20 m (alcuni cassoni laterali)

Sui cassoni di fondazione, per le gambe del jack-up, sono previsti due soli ricettacoli
per ogni paratoia, disposti in corrispondenza all’asse della paratoia; I’interasse tra i due
ricettacoli in corrispondenza di ogni paratoia (in direzione trasversale alla barriera) ¢
uguale per tutte le barriere ad esclusione di quella di Treporti ed ¢ definito assumendo
che il ricettacolo lato mare mantenga una distanza fissa dal bordo uguale per tutti i cas-

soni.

Dati principali dei ricettacoli (Progetto Esecutivo)

n. ricettacoli 2 per paratoia (6 o 4 per cassone)

interasse longitudinale tra i ricettacoli

(lungo |'asse barriera) 20 m (valida per tutte le barriere)

interasse trasversale tra i ricettacoli Malamocco 36.60 m
Chioggia 36.60 m
San Nicold 36.60 m
Treporti 2725 m

Si prevede che sia disponibile una banca dati in cui siano reperibili posizione e orienta-
mento di ciascun cassone, le sue caratteristiche dimensionali, la posizione dei punti di
aggancio della paratoia e delle femmine dei connettori.
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D. Cassoni di spalla

I cassoni di spalla si affacciano alla barriera con una parete verticale, che raggiunge
quota +3.5 m sul livello medio del mare.

Per la sostituzione della paratoia di spalla sono richieste 8 bitte da 200 kN per
I’ormeggio del jack-up. Ogni bitta dovra essere dimensionata per un carico di almeno
200 kN. Le bitte saranno collocate nelle immediate vicinanze dei cassoni di spalla a cir-
ca 10, 25, 60 e 90 m dall’asse della barriera, in modo da consentire un angolo minimo
tra le linee di ormeggio e la parete del cassone compreso tra 20 e 30 gradi.

E. Paratoie

Le paratoie hanno caratteristiche diverse per ogni barriera, mentre quelle di ciascuna
barriera sono uguali tra loro, con le caratteristiche principali sintetizzate di seguito.
Maggiori dettagli circa dimensioni e pesi considerati per lo sviluppo del mezzo sono ri-
portati nei documenti di progetto.

Paratoie — caratteristiche principali

numero di paratoie Malamocco 19
Chioggia 18
San Nicold 20
Treporti 21
dimensioni delle paratoie (al netto delle protezioni laterali in gomma)
- longitudinali (lungo asse barriera) tutte le paratoie 20 m
- trasversali/spessore della paratoia Malamocco 29.50/4.50 m
Choggia 27.25/500 m
San Nicold 26.65/4.00 m
Treporti 18.55/3.60 m
peso della paratoia (asciutta) Malamocco 3650/4080 kN
pulita/incrostata Chioggia 3230/3630 kN
San Nicold 3140/3525 kN
Treporti 2060/2325 kN
interasse trasversale connettori 10 m
traferro tra paratoie (nominale) spigolo superiore/inferiore
- paratoie di uno stesso cassone 80 mm
- paratoie di cassoni adiacenti 160 mm
- paratoie di spalla 180 mm/150 mm

Le paratoie vengono sollevate per la sostituzione mediante adeguati punti di aggancio,
disposti sull’estradosso delle stesse, ai seguenti interassi:

Paratoie - punti di aggancio per la movimentazione

interasse longitudinale (nella direzione della bariera) 10.00 m (valida per tutte le
paratoie)
interasse trasversale Malamocco 19.20 m

Choggia 19.20 m

San Nicold 19.20 m

Treporti 9.85 m
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F. Cantiere di rimessaggio

Il cantiere di rimessaggio & previsto all’interno della laguna e avra le seguenti caratteri-
stiche indicative:

Altezza banchina (su livello medio mara) min. 1.5 m-max. 3m

Lunghezza banchina (minima per un mezza) 100 m

L’Impresa dovra verificare ¢ confermare, sulla base dei documenti di progetto del can-
tiere di rimessaggio, che:

e Ia forma della banchina sia adatta alla configurazione e alle esigenze dei mezzi per
la sostituzione delle paratoie

e la banchina sia dotata di tutti i mezzi e gli accessori (bitte, verricelli di tonneggio,
ecc.) necessari all’ormeggio dei mezzi sia in condizione di galleggiamento che in
posizione elevata

Sara onere del Concessionario verificare che I’area dell’ Arsenale ove & previsto il rico-
vero del jack-up nonché la movimentazione delle paratoie abbia:

o banchina con dimensioni e capaciti portante adeguata alla movimentazione delle pa-
ratoie a bordo di idonei carrelli gommati semoventi

e caratteristiche del fondale (livellamento — capacita portante) nella zona antistante la
banchina tali da consentire il posizionamento del mezzo in posizione elevata

e disponibilita di carrelli semoventi per la movimentazione della paratoie, aventi le
caratteristiche indicative riportate in tabella e in grado di prelevare o consegnare la
paratoia al jack-up

Caratteristiche dei carrelli per la movimentazione a terra delle paratoie

ingombro trasversale massimo <10m

altezza del pianale 15+2m

G. Attivita portuale attraverso le bocche

La navigazione in ciascuna bocca sara regolamentata durante tutte le attivita di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, in modo da non comportare significative interferenze
(moto ondoso, torbidita, tempi di attesa, ecc) con le attivita dei mezzi durante le opera-
zioni di sostituzione delle paratoie.

Sara responsabiliti del Concessionario individuare con le Autorita portuali locali even-
tuali restrizioni e condizioni alla navigazione e alla presenza di altri mezzi, in particola-
re per garantire la sicurezza delle operazioni di sostituzione della paratoia e della navi-
gazione alle bocche.

Sara responsabilitd dell’Impresa provvedere all’ottenimento delle ordinanze e dei per-
messi all’atto delle prove in mare e della consegna di cui all’Art. n® 45 e all’Art. n° 46.
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Art. n° 38.Condizioni ambientali

A.. Dati meteorologici

I mezzi devono essere in grado di navigare all’interno della laguna e di operare sulle
barriere (posizionamento, stazionamento, movimentazione paratoie) sotto copertura di
previsioni meteorologiche favorevoli, entro definiti limiti meteorologici. Per la fase di
rimessaggio non si prevedono invece particolari limitazioni delle condizioni meteoma-
rine.

In particolare il mezzo ¢ progettato con riferimento alle seguenti condizioni operative
limite:

Operazioni in sito (posizionamento e movimentazione paratoia) (su previsione)

Onda
in configurazione “lunga” Hmax im
Periodo 3-6s
Direzione 0 115 gradi (rispetto asse
longitudinale scafo)
in configurazione “corta” Hmax 0.6m
Periodo 3-5s
Direzione 0, +15 gradi (rispetto asse
longitudinale scafo)
\ento 15 mis (")
Corrente
valore medio sul profilo verticale 1.5 mis
valore massimo superficiale 1,84 m/s

(*) aumentato a 20 m/s durante il trasferimento all'intamo della laguna

Navigazione in mare (su previsione)

Onda Hmax 2m
Periodo 4-Ts
Direzione qualsiasi

Vento 15 m/s

Corrente 1.5mis

Rimessagagio (periodo di ritorno degli eventi 100 anni)

Onda trascurabile
Vento 30 m/s
Corrente 1.5mis

Per una definizione completa delle condizioni di riferimento e delle finestre operative si
rimanda al documento MVO055P-PE-GBR-1011 “Mezzi per la sostituzione delle para-
foie — Premesse di progetto — Condizioni meteomarine” e al documento MV055P-PE-
GBR-1004 “Mezzi per la sostituzione delle paratoie — Analisi di operativita”.
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B. Eustatismo

Per le verifiche in condizioni operative massime si fa riferimento allo Scenario Probabi-
le Cautelativo (SPC) previsto per il 2100 assumendo, in accordo con il documento del
Co.Ri.La del novembre 1999 “Scenari di crescita del livello del mare per la Laguna di
Venezia”, un incremento del livello medio mare di 22 cm (somma di 1.5 — 1.7 mm/anno
di eustatismo + 0.4 mm/anno di subsidenza naturale).

1l mezzo & in grado di operare anche in presenza di 60 cm di eustatismo.

C. Dati climatici

1l mezzo & progettato per operare nelle condizioni idrologiche e climatiche caratteristi-
che della laguna di Venezia. Si riportano i principali parametri di riferimento, che sono
ulteriormente precisati nei documenti di progetto, per le applicazioni specifiche.

acqua
temperatura acqua min 0 gradi
max 30 gradi
densita 1.026 Mg/m’. si assume 10,10 kN/m®
salinita tra 20 o 50 psu, mediamente tra 35 e 40 psu

temperatura e salinita dell'acqua: misure effettuate per un arco di tempo di circa due anni a partire dal dicembre 1988,
mediante strumenti posizionati sul fondale ad una profondita di circa 8.0 m.

La resistivita & definita in base ai dati di salinita e temperatura negli sviluppi progettuali
che la tichiedono, in particolare per la protezione alla corrosione dello scafo, delle strut-
ture e dei dispositivi.

aria

temperatura min —10 gradi
max + 35 gradi
umidita max 100 %

temperatura e umidita aria: dati Istituto Biaclimatologico del Lido - periodo 1978-1987

Art. n° 39.Normative

A. Generalitd

I mezzi saranno realizzati in accordo alle prescrizioni e indicazioni del seguente rego-
lamento:

RINA — Regolamento per la classificazione delle navi ~ ed 2006.

Per quanto non coperto dalla predetta norma, si fara riferimento alle normative specifi-
che, riportate nel seguito e richiamate nelle specifiche tecniche e nelle relazioni di cui al
presente Progetto Esecutivo. Nel caso in cui pit1 normative trattino lo stesso argomento,
si applichera quella pit restrittiva.

Saranno considerati gli emendamenti alle norme citate resi noti prima dell’inizio della
costruzione dei mezzi e se |'attuazione di uno qualsiasi di tali emendamenti dovesse in-
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fluire sostanzialmente sul prezzo e sulle condizioni dell’incarico (consegna, prestazioni,
ecc.), I’applicabilita dovra essere discussa e concordata tra I'Impresa e la Direzione La-
vori.

B. Aspetti generali e di classifica

e RINA — Regolamento per la costruzione e la classificazione di piattaforme mobili di
perforazione e di altre unita similari — 2004

o RINA — Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di
sollevamento a bordo delle navi - 2004

e D.PR. n. 579 del 13.03.1967 Regolamento per I’assegnazione della linea di massi-
mo carico alle navi mercantili pubblicato su G.U. N. 188 - 28 Luglio 1967

o SOLAS 74 Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 come
emendata nel Protocollo 1978 alla predetta convenzione, reso esecutivo con legge 4
giugno 1982, n. 438, ¢ successivi aggiormamenti

e DPR N. 435 dell’ 8.11.91 Approvazione del regolamento per la sicurezza della na-
vigazione e della vita umana in mare

e MARPOL 73/78 Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento
da parte delle navi, 1973 e relativo protocollo del 1978.

e Convenzione Intemazionale per la Stazzatura delle Navi, 1969
Regolamenti Radio dell’Unione Internazionale Telecomunicazioni ed emendamenti
per Sistemi di Soccorso Marittimo Globale e di Sicurezza (G.M.D.S.S)

e CORLEG/72 Convenzione sui Regolamenti Intemazionali per la Prevenzione di
Collisioni in Mare, 1972 e successivi emendamenti

e Risoluzione IMO (International Marittime Organization) A 468 (XII) del
19/11/1981, Norme relative ai livelli di ramore a bordo delle navi

« UNIISO n. 6954:1990 Vibrazioni meccaniche e urti — Guida per la valutazione glo-
bale delle vibrazioni a bordo delle navi mercantili

o Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea, 96/98/CE del 20.12.1996, sull'equi-
paggiamento marittimo.

o Direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della
direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

o ILO (International Labour Organization) C92 Convenzione sugli alloggi degli equi-
paggi (riveduta), 1949, come emendata da C133 Convenzione sull’alloggio degli
equipaggi (disposizioni complementari), 1970

» Regolamenti di bandiera

C. Strutture

« CNR-UNI 10011-96 “Costruzioni in acciaio — Istruzioni per il calcolo, 1’esecuzione,
il collaudo e la manutenzione”

e DNV-0S-C201 — Offshore Std - “Structural design of offshore units (WSD Me-
thod)” Aprile 2002
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e DNV - “Classification Note 30.1” - Buckling Strength Analysis of Bars and

Frames, and Spherical Shells, April 2004

e APIRP 2A WSD — “Recommended Practice for Planning, Design and Constructing
Fixed Offshore Platforms — Working Strength Design”
o Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 — Norme tecniche relative ai “Criteri generali

per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

e Lloyd’s Register of Shipping — “Code for Lifting Appliances in a Marine Environ-

ment”, 2003”

D. Materiali e fabbricazione

e CNR-UNI 10011-88

I’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”
e DNV-0S-C201 ~ “Structural design of offshore units (WSD Method)” Aprile 2002
e DNV - “Classification Note 30.1”
e API RP 2A WSD — “Recommended Practice for planning, design and Constructing
Fixed Offshore Platforms — Working Strength Design”
o Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali

per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
e AWSDI.1 0 ENISO 15607-15614 per saldature

e DNV OS C401 per controlli saldature
e UNI EN 22768-1 — “Tolleranze generali, Tolleranze per dimensioni lineari ed ango-

lari prive di indicazione di tolleranze specifiche”

- “Costruzioni in acciaio — Istruzioni per il calcolo,

e UNI 11001 - “Codice di pratica per la preparazione dei lembi nella saldatura per fu-
sione di strutture in acciaio”

E. Protezione contro la corrosione

DNV RP B401 — “Cathodic protection design”

ASTM/ASME UNS S31803 o DIN W.Nr.1.4462 acciaio Duplex

EN 10025 —“Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”
EN 10204:2004 — “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo™
UNI 7874 acciaio legato

UNI 5275 per materiale bronzine

UNI 3740 e ASTM A 153 per bulloneria

e ASTM D3359 — “Tape Test Adhesion Measurement”
e NACE n°2 - National Association of Corrosion Engineers (NACE) — “Near-White

Blast Cleaning”

Norsok Standard m-501 — “Surface preparation and protective coating”
o Steel Structures Painting Council (SSPC) - “Surface Preparation Standards and

Specifications”
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F. Impianti elettrici, di controllo e strumentazione, sistemi e prescrizioni di sicu-

rezza

Normative UNI, CENELEC European Regulations, IEC Recommendations ed in parti-
colare:

CEI-IEC- 61363-1 (1998-02) — “Electrical installations of ships and mobile and
fixed offshore units - Part 1: Procedures for calculating short-circuit currents in
three-phase a.c.”

89/336/CEE — “Direttiva Europea per la compatibilita elettromagnetica e la marca-
tura CE”

[EC-68-2-6 - “Test vibrazione™

[EC-68-2-27 - “Test shock”

1EC-529 - “Grado di protezione degli involucri”

[EC-1000 - “Compatibilita elettromagnetica”

IEC-255-4 - “Immunita alle fulminazioni”

[EC 92-375 - “Impianti elettrici a bordo di navi, cavi per comunicazioni e misure
per impiego generale”

IEC 92-401 - “Impianti elettrici a bordo di navi — prove ad impianto completato”
IEC 332-3 - “Cavi non propaganti I’incendio”

IEC 391 - “Individuazione dei conduttori isolati”

IEC 445 - “Individuazione dei morsetti degli apparecchi”

ISO-CIE S015/E 2005 - “Lighting of outdoor work places”

G. Sistemi idraulici

UNI ISO 1219 per i simboli idraulici

ISO 1179-1 per le indicazioni sulle porte idrauliche tipo BSPP

CETOP RP 121 per sedi valvole

MIL-A-8625 tipo III per le indicazioni sul processo di anodizzazione

NAS 1638 o ISO 4406 per il grado di filtrazione

ISO 6062 (0 SAE J518 classe 61 o 62). Per collegamenti idraulici con flange a 4 fori
ISO 228-1 o BS 2779 per dettagli collegamenti idraulici con filettature BSPP, (det-
taglio lamature ISO 1179-1 ¢ ISO 1 1926)

1SO 261 (dettaglio porta ISO 9974-1e ISO 6149) per porte idrauliche metriche

DIN 3861 (ISO 8434) per raccorderia ad anello tagliente

ISO 7241-1 per attacchi rapidi idraulici

Risoluzione IMO A 468 (XII), codice sui Livelli di Rumore a bordo delle navi e CE
2000/14 per livelli rumorosita impianti

BS EN12079:1999, Offshore Containers — Design. Construction, testing, inspection
and marking

AWS DI1.1. 0 EN ISO 15607-15614 per le saldature
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Per le Unita di Potenza idraulica (HPU):

e RINA — Regolamento per la classificazione delle navi — Edizione 2006

e Normative UNI, CENELEC European Regulations, IEC Recommendations ed in
particolare:

¢ CEI-IEC- 61363-1

89/336/CEE - “Direttiva Europea per la compatibilita elettromagnetica e la marca-

tura CE”

IEC-68-2-6 — “Test vibrazione”

IEC-68-2-27 — “Test shock”

IEC-529 — “Grado di protezione degli involucri”

IEC-1000 — “Compatibilita elettromagnetica”

IEC-255-4 — “Immunita alle fulminazioni”

IEC 92-375 — “Impianti elettrici a bordo di navi, cavi per comunicazioni e misure

per impiego generale”

IEC 92-401 - “Impianti elettrici a bordo di navi — Prove ad impianto completato”

IEC 332-3 — “Cavi non propaganti ’incendio”

IEC 391 — “Individuazione dei conduttori isolati”

IEC 445 — “Individuazione dei morsetti degli apparecchi”

ISO-CIE S015/E 2005 — “Lighting of outdoor work places™

EN 12464 — Illuminazione dei posti di lavoro

H. erazioni

e DNV — Rules for planning and execution of marine operations
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ATTIVITA’ DELL’IMPRESA

Art. n° 40.0ggetto del lavoro e attivita dell’Impresa

Oggetto del lavoro 2 la realizzazione del primo dei due mezzi (jack-up) per
Iinstallazione e la sostituzione delle paratoie di tutte le barriere delle opere mobili per
la salvaguardia della laguna di Venezia.

Il mezzo dovrd essere consegnato see OHUISDNS - - -

E e = , dopo aver superato le necessarie prove e avere ottenuto la clas-
sificazione da parte del RINA, in tempo utile per essere utilizzati durante la fase di pri-
ma installazione delle paratoie.

La realizzazione comprende:
e lo sviluppo dell’ingegneria di costruzione,
e . OHISSIS...

5 = -

e [’approvvigionamento di tutti i materiali e apparecchiature necessari alla realizza-
zione, inclusi gli allestimenti provvisori eventualmente necessari;
la costruzione e I’allestimento del mezzo;
I’installazione e integrazione a bordo di impianti, apparecchiature, sistemi, parti di
ricambio e quanto necessario al loro funzionamento e impiego, in accordo ai requisi-
ti di progetto e alle indicazioni dei fornitori dei componenti e dei sistemi,

e la fornitura dei materiali di consumo, delle provviste, delle attrezzature, degli alle-
stimenti e della manodopera per le prove e i collaudi;

e ’esecuzione di ispezioni, prove e collaudi delle singole apparecchiature e dei siste-
mi completi, incluse le interfacce con sistemi ad essi collegati, inclusa assistenza
tecnica durante i test finali di accettazione e collaudo;

. ce s OHIDSIIS. ...

e il trasporto

e I'istruzione del personale che sard indicato dal Concedente sulla conduzione del
mezzo, sui sistemi installati e sugli interventi di ordinaria amministrazione del mez-

Z(_)' sn 0 OH‘ SS\S.--

Materiali, sistemi e apparecchiature dovranno rispettare i requisiti di progetto riportati
in particolare sia sui disegni e nelle specifiche del Progetto Esecutivo sia nei successivi
articoli di questo Capitolato. : :

E’ esclusa-dalla presente WBS la fornitura del ROV (incluso LARS, consolle in plancia
secondaria, sistema di ripetizione in plancia principale, officina e ricovero), per il quale

dovranno tuttavia essere previsti, nell’ambito della presente WBE, gli spazi per le in-
stallazioni relative, i collegamenti, le interfacce e le alimentazioni necessarie.
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Tl mezzo potra essere costruito in un qualsiasi cantiere idoneo allo scopo e sara traspor-
tati in laguna a bordo di idoneo pontone o in configurazione di libero galleggiamento.
Per tale ultima modalita di trasporto I’Impresa dovra inoltrare richiesta al RINA e otte-
nere una temporanea autorizzazione alla navigazione in acque non ristrette, ottemperan-
do alle eventuali prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza ¢ di ausili alla naviga-
zione.

L’ Impresa deve fornire tutta la documentazione, assistenza, procedure, modalita costrut-
tive, ispezioni, controlli e collaudi richieste dal RINA per la sorveglianza alla costruzio-
ne, la certificazione e la classificazione del mezzo e la documentazione “as built” del
IMEZZO.

Art. n° 41.Ingegneria costruttiva da parte del’Impresa

L’Impresa deve sviluppare i dettagli costruttivi e la definizione di tutte le strutture e di
tutti i sistemi (apparecchiature, alimentazione, controllo, automazione, ecc.) sulla base
delle metodologie costruttive e dei componenti (apparecchiature, strumentazioni,
package, ecc.) selezionati per la realizzazione, aggiomnando dove necessario il progetto
esecutivo.

Il progetto esecutivo dello scafo & stato certificato dal RINA, come risulta dalla docu-
mentazione raccolta nell’ elaborato MV055P-PE-GNR-1006.

In particolare 1’Impresa deve predisporre tutta la documentazione richiesta dal RINA
per la sorveglianza alla costruzione, la certificazione e la classificazione, con particola-
re, ma non limitativo, riferimento a quanto specificato in “Regolamenti per la classifica-
zione delle navi” Parte B, Cap 1, Sez 3 e Parte F, Cap 10, Sez 6.

Per lo scafo, la stabilitd del mezzo, gli allestimenti, i macchinari, gli impianti e le prote-
zioni antincendio devono essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate dal
RINA in “Regolamenti per la classificazione delle navi” Parte B, C, D, Eed F.

11 mezzo & dotato di particolari sistemi per ottenere la funzionalita richiesta, con partico-
lare riferimento alle operazioni da svolgere e alle tolleranze previste. Per le strutture ¢ i
sistemi non specificatamente rintracciabili nelle norme RINA devono essere sviluppati
come minimo i documenti riportati nel seguito e in ogni caso tutti i documenti richiesti
dal RINA per la sorveglianza alla costruzione, la certificazione e la classificazione.

Per gli aspetti navali sard preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

o Esponente di peso dettagliato con determinazione del baricentro delle unita, nelle due
configurazioni, per le diverse condizioni di carico in navigazione (mezzo scarico e
asciutto, mezzo scarico in arrivo e in partenza, mezzo caricato di ogni paratoia in ar-
rivo e in partenza, perdita della paratoia)

e Calcoli aggiomati di assetto e stabilita, con i relativi diagrammi, nelle due configura-
zioni e per le diverse condizioni di carico in navigazione, anche sulla base dei risulta-
ti delle prove di stabilita
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o Calcoli aggiornati dei piani di zavorramento, nelle due configurazioni e per le diverse
condizioni di carico in navigazione e in sollevamento, inclusa la determinazione del-

le reazioni delle gambe

OMISSIS. . ..

O ISS\S. . ..

« § o
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Per le strutture sard preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

Test, collaudi e certificati dei materiali utilizzati

Specifiche e procedure di saldatura, fabbricazione, assemblaggio e installazione in
accordo alle procedure e ai metodi del cantiere cui & assegnata la costruzione
Specifiche di pitturazione, che riportino le caratteristiche, procedure e metodologie
richieste dal fomitore dei prodotti scelti

Specifiche per la protezione catodica che riportino le caratteristiche, procedure e
metodologie richieste dal fornitore dei prodotti scelti.

Aggiomamento delle relazioni di calcolo o relazioni aggiuntive per le strutture che
la richiedano, a giudizio della Direzione Lavori, a motivo di modifiche o di sviluppo
di dettagli

Analisi, calcoli e procedure di trasporto, load-out e di sollevamento dei componenti
movimentati, con riferimento alle metodologie e ai mezzi che I'Impresa intende a-
dottare per la costruzione e I’assemblaggio

Disegni costruttivi e sviluppo dei particolari costruttivi, incluse le sistemazioni dei
punti di forza, con indicazione dei carichi di esercizio e di collaudo delle sistema-
zioni

Per apparecchiature, package, impianti e sistemi sara preparata come minimo la seguen-
te documentazione specifica:

Liste, siglatura e caratteristiche di apparecchi, componenti e materiali

Elenco consumi

Matrici causa/effetto

Schemi di flusso

Schemi funzionali

Schemi meccanici (P&ID)

Planimetrie di localizzazione, di distribuzione, di disposizione

Fogli dati

Fogli di ispezione

Dati sul livello di rumore

Disegni di dettaglio, particolari costruttivi, schemi di installazione, procedure di col-
laudo sulla base delle indicazioni dei fornitori dei singoli apparecchi/sistemi
Manuali operativi, di pre-commissioning e di manutenzione per i singoli apparecchi
(si intende che i manuali saranno redatti sulla base delle indicazioni dei fornitori)
Elenco delle parti di ricambio

Elenco lubrificanti

Disegni di installazione di ogni impianto

Metodologia di operativita e controllo sulla base dei sistemi effettivamente realizzati
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cee OMISSIS ...

La documentazione dovra riguardare tutti i componenti e gli apparecchi elencati a bor-
do, la cui lista preliminare ¢ riportata nel documento MV055P-PE-GNS-1111 al capito-
lo 5. '

Si ricorda che la notazione addizionale DYNAPOS richiede, per il sistema di automa-
zione e controllo di propulsione, apparecchiature di classe 1 (RINA Parte F, Cap 10, Sez
6, par 3.2.1)

Per le tubazioni sari preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

Elenco delle linee, con specifica dei materiali e componenti
Classi materiali tubazioni

Schemi di flusso

Schemi meccanici (P&ID)

Specifiche/procedure per saldatura e controlli non distruttivi
Specifiche/procedure per fabbricazione, costruzione, installazione
Specifiche circuiti di collaudo

Planimetria generale di impianto e pianta chiave
Planimetrie di dettaglio di impianto per sistemi

Planimetrie percorsi tubazioni, inclusi supporti

Modelli tridimensionali dei sistemi, quando utili

Isometrici delle linee

Rapporti di calcolo stress analysis tubazioni, colpo d’ariete, collaudi
Elenco linee meccanizzate

Elenco isometrici

Elenco tie-ins

Elenco supporti tubazioni

Elenco miscellanea

Disegni supporti tubazioni

Disegni di interfaccia tubazioni

Disegni di assemblaggio tubazioni (shop drawings)
Disegni “as-built”

Per gli impianti elettrici sara preparata come minimo la seguente documentazione speci-
fica:

Lista e siglatura di tutti gli apparecchi e i quadri

Bilancio elettrico aggiomato

Calcolo aggiornato delle correnti di corto circuito

Schemi unifilari aggiomati

Schemi elettrici e funzionali dell’impianto, dei quadri e delle apparecchiature
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e Disegni dei quadri elettrici
e Planimetrie disposizione apparecchi e quadri
¢ Fogli dati
e Fogli di ispezione

Elenco cavi

Elenco bobine, con identificazione delle pezzature

Planimetrie generali

Planimetrie percorso cavi

Planimetrie disposizione apparecchi e quadrt

Schemi di cablaggio e disegni tipici di installazione

Dettagli di connessione alle scatole di derivazione e alle apparecchiature
Disegni di dettaglio passerelle cavi, supporti e attraversamenti

Disegni “as-built”

Per strumentazione, automaziope, controllo e telecomunicazioni sard preparata come

______‘—_—I——_——d_

minimo la seguente documentazione specifica:

o Siglatura di tutti gli strumenti sugli schemi meccanici
Elenco strumenti, comprendente come minimo: sigla, tipo di componente, descri-
zione del servizio, riferimenti al foglio dati, alla planimetria, al loop, all’hook-up, al
diagramma causa/effetti, alla classe tubi, agli schemi meccanici, alla localizzazione
(PLC, in campo, blocco di emergenza, pannello locale, package, ecc.)

¢ Elenco ingressi/uscite, comprendente come minimo: sigla, descrizione del servizio,
settaggio, allarme di deviazione e soglia, definizione dei segnali input/output/seniali,
tipo di controllo, condizione del segnale, riferimento al loop, al diagramma cau-
sa/effetti, agli schemi meccanici, alla localizzazione (PLC, in campo, blocco di e-
mergenza, pannello locale, package, ecc.)

o Descrizione dei loop complessi

e Specifiche per materiali, valvole, misuratori, indicatori, cavi, pannelli, cassette di
derivazione, rilevatori, ecc.

e Fogli dati, comprendenti sigla, dati di processo, dettagli del Fomnitore, materiali di
costruzione, numeri d’ordine e modelli strumenti e ogni altro dato tecnico relativo
ad ogni strumento

e Strumentogrammi, inclusi i loop non di sistema, dal campo all’armadio di interfac-

cia

Elenco cavi

Elenco bobine, con identificazione delle pezzature

Diagrammi causa/effetto e logici (di blocco, di emergenza, di rilevamento, ecc.)

Schemi a blocchi dei sistemi di blocco

Schemi di distribuzione dell’alimentazione elettrica agli strumenti

Planimetrie generali

Planimetrie percorso cavi

Planimetrie disposizione strumenti, incluse planimetrie delle sale e dettagli dei pan-

nelli locali
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e Planimetrie dei sistemi di rilevazione incendio e di allarme, incluse le posizioni dei
pulsanti di blocco e dei pulsanti manuali a rottura di vetro

e Schemi di cablaggio

e Dettagli di connessione alle scatole di derivazione e ai sistemi di interfacciamento

¢ Disegni di dettaglio passerelle cavi

o Tipici di installazione dei primari, secondari elettrici e pneumatici

e Disegni delle terminazioni ai limiti di batteria di tutti i sistemi di controllo

o Tabella consumi aria ed energia elettrica

e Tabella utenze elettriche di strumentazione

e Fogli dati

» Fogli ispezione

e Disegni “as-built”

Art. n° 42.Approvvigionamenti

L’Impresa deve provvedere il personale necessario per I’acquisto, l’ispezione, la certifi-

cazione e la spedizione dei materiali e delle apparecchiature per la realizzazione del

mezzo.

L’Impresa deve sviluppare le attivitd nel pieno rispetto di tutti i requisiti per la qualita,

ambiente, sicurezza e radioprotezione derivanti dalle norme vigenti.

Le attivita relative alla fornitura dei materiali e apparecchiature includono:
individuazione dei fornitori e assegnazione degli ordini
supervisione tecnica durante la realizzazione delle forniture principali (“follow up™)

e controllo delle fasi di fornitura, inclusi il rispetto dei tempi e la qualitd (“expedi-
ting”)

e acquisizione delle forniture di materiali e apparecchiature, incluso trasporto, movi-
mentazione e stoccaggio in cantiere

e raccolta della documentazione relativa alla certificazione, ispezione e collaudo delle
forniture: 'Impresa & responsabile dell’ottenimento della documentazione tecnica,
di qualita, dei certificati dei materiali e delle prove eseguite su tutti i materiali e ap-
parecchiature fornite

e raccolta dei data book e dei manuali operativi delle apparecchiature fornite

L’Impresa & responsabile dello sdoganamento di tutte le forniture e della preparazione

della documentazione relativa necessaria.

Tutti i componenti di apparecchiature e le apparecchiature devono essere conformi alla

normativa vigente, in particolare con riferimento alla nomativa RINA, alla Direttiva

Macchine e alla Marchiatura CE.

Non & ammesso I’uso di materiali e componenti non certificati o non conformi alle

normative vigenti in Italia e applicabili.

Tutte le apparecchiature e i sistemi potranno essere installati e utilizzati solo dopo aver

superato positivamente i collaudi previsti.
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Tutti i materiali e apparecchi devono essere opportunamente codificati e marcati in mo-
do che siano facilmente rintracciabili e identificabili.

Le fomiture devono includere, senza oneri aggiuntivi per il Concedente, tutte le parti di
ricambio necessarie per il collaudo, il commissioning e per un’operativitd minima di
due (2) anni. Tali parti di ricambio devono essere precisate e specificate nella documen-
tazione finale.

Tutti i fornitori devono dimostrare di avere ottenuto la certificazione del loro program-
ma di Garanzia della Qualiti in accordo alla UNI EN ISO 9001 e di lavorare in accordo
alle procedure certificate. Eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte
all’approvazione della Direzione Lavori che potra accettare deroghe in casi particolari.

L’'Impresa deve concordare con i Fomitori un programma di produzione e consegna,
deve controllarne I’attuazione e darne relazione alla Direzione Lavori.

L’Impresa & responsabile della conservazione dei materiali e componenti approvvigio-
nati.

L’Impresa & responsabile del rispetto delle date di consegna previste negli ordini.

L’Impresa deve garantire, quando necessario o richiesto dalla Direzione Lavori, la pre-
senza di rappresentanti dei Fornitori durante il collaudo e il pre-commissioning delle
apparecchiature senza alcun costo aggiuntivo per il Concedente.

L’Impresa deve sviluppare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori una
procedura di identificazione dei materiali e dei componenti, su “database” elettronico,
che consenta di rintracciare ogni elemento dalla sua origine fino alla ubicazione “as-
built”: tale “database” sara parte della documentazione finale e sara corredato di un ma-
nuale d’uso.

Art. n° 43.Costruzione, assemblaggi, installazioni e trasporti

L’Impresa deve provvedere tutto il lavoro, materiali e attrezzature, inclusi i mezzi navali
se utilizzati, necessari alla realizzazione del lavoro.

Le attivitd previste comprendono:

o prefabbricazione, installazione e montaggio di tutti i materiali, componenti, struttu-
re, apparecchiature e sistemi per la realizzazione completa del mezzo;
e caricamento, rizzaggio e trasporto di componenti, se necessario.

L’Impresa dovra predisporre un Piano di Qualitd interno prima dell’inizio dei lavori, da
sottoporre al RINA e alla Direzione Lavori per approvazione.

1l piano dovra contenere tutte le indicazioni in merito alle lavorazioni, ai procedimenti
di saldatura e trattamento dei materiali, alle procedure di acquisto e controllo dei forni-
tori, alle modalita di esecuzione di tests e controlli, ai metodi di controllo del lavoro.
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Il mezzo sari costruito secondo una sequenza preordinata, definita dall’Tmpresa. Tutte
le strutture principali saranno collegate mediante saldatura, in accordo a quanto specifi-
cato nel seguito.

La preparazione dei lavori, le operazioni di taglio, le tolleranze geometriche , le prove di
tenuta e |’eliminazione dei difetti saranno eseguite, nei rispetto delle tolleranze prescrit-
te nei documenti tecnici, secondo gli standard dell’Impresa, cui spetta il compito di
provvedere tutte le strutture temporanee per la movimentazione ¢ il fissaggio dei pezzi.

L’Impresa dovra anche prevedere strutture di accesso per facilitare la costruzione, la
manutenzione e I'ispezione con il minimo intervento di rimozione di apparecchiature,
tubolature ecc.

Ulteriori prescrizioni sono riportate nella specifica generale MVO055P-PE-GNS-1111 e
nella specifica per le vemiciature MV055P-PE-GNS-1112.

L’esecuzione deve soddisfare i requisiti di qualita, sicurezza, ambiente, salute previsti
dalla vigente normativa ¢ darne documentazione.

E’ responsabilitd e onere dell’Impresa provvedere all’ottenimento di tutte le certifica-
zioni e approvazioni necessarie per la movimentazione, rizzaggio e trasporto di singoli
componenti.

L’unita sara realizzata sotto sorveglianza del Registro Italiano Navale, che dovra classi-
ficare la nave.

Ispettori del RINA avranno pertanto diritto di accesso alle strutture dell’Impresa e dei
suoi fornitori per seguire le fasi di costruzione, verificare la corretta esecuzione di lavo-
razioni e saldature, supervisionare i test di collaudo e accettazione.

Gli ispettori del RINA potranno chiedere I’esecuzione di tutte quelle modifiche e/o in-
tegrazioni che fossero ritenute necessarie per il pieno soddisfacimento dei regolamenti
in vigore all’atto della costruzione.

Tutti le fasi della costruzione dovranno essere tempestivamente comunicate al RINA e
alla Direzione Lavori, in accordo a quanto previsto dal Piano di Qualita.

Art. n° 44.Prove, collaudi, pre-<commisssioning e commissioning

L’Impresa deve eseguire tutte le prove e i collaudi prescritti dal RINA per materiali, la-
vorazioni e componenti/apparecchiature, con le modalita e procedure indicate nei “Re-
golamenti per la classificazione delle navi”, con particolare riferimento a:

e Parte B, Cap 12, Sez 3. Scafo e stabilita - Costruzione e prove

e Parte C, Cap 1, Sez. 1 Macchinari, impianti e protezione contro gli incendi —
Macchinari - Prove in officina

e Parte C,Cap 1, Sez. 15 Macchinari, impianti e protezione contro gli incendi —
Macchinari - Prove a bordo
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e Parte C, Cap 2 Macchinari, impianti e protezione contro gli incendi —
Impianti elettrici
e Parte C, Cap 3, Sez 6 Macchinari, impianti e protezione contro gli incendi -
Impianti di automazione — Prove
e Parte F, Cap 10, Sez 6 Notazioni addizionali di classe — Impianti di posizio-
namento dinamico (DYNAPOS) — Prove a terma ¢ a
bordo

Le verifiche e i collaudi in officina, in cantiere e a terra, necessari per la concessione
della classe stabilita secondo le norme RINA ed effettuati dal RINA stesso riguarderan-
no principalmente:

e materie prime e semilavorati

o prove idrauliche e verifiche sui componenti, i collegamenti e le apparecchiature

e prove in officina dei generatori di potenza, dei motori di propulsione e delle appa-
recchiature principali (es. strand jacks, cilindri idraulici, ecc.) e collaudo degli stessi
presso la ditta costruttrice (eseguito da RINA secondo le proprie norme di omologa-
zione e controllo)

L’Impresa deve eseguire anche tutte le prove e i collaudi addizionali eventualmente ri-
chiesti dalla Direzione Lavori.

L’Impresa deve consegnare per approvazione alla Direzione Lavori il programma pre-
liminare di tutte le verifiche prove e collaudi entro un mese dall’assegnazione del con-
tratto. Il programma sara aggiomato ¢ sottoposto mensilmente all’approvazione della
Direzione Lavori.

Le attivita di pre-commissioning e commissioning devono essere definite e dettagliate
nei manuali con le relative procedure che devono precisare le verifiche, i collaudi, le ca-
librazioni, ecc. necessari ad assicurare che tutte le operazioni e funzioni previste di ap-
parecchiature e sistemi (o parti di sistemi) siano conformi a quelle progettate € garanti-
scano il servizio e le operazioni richieste.

Devono essere preparate le check list e i check record per la descrizione di ogni control-
lo e la registrazione dei risultati.

Le attivita di pre-commissioning e commissioning devono essere pianificate, indicando
le priorita.

Sono a carico dell’Impresa il lavoro, il personale, le attrezzature, le apparecchiature e i
materiali di consumo necessari per 1’esecuzione di prove e collaudi sulle apparecchiatu-
re e i sistemi.

La Direzione Lavori pud richiedere di ripetere il collaudo per le apparecchiature gia te-
state, qualora queste siano state successivamente smontate per esigenze di installazione
o danneggiate durante la movimentazione in cantiere. In caso di danneggiamento, la Di-
rezione Lavori puo richiedere, a carico dell’Impresa, la sostituzione delle apparecchiatu-
re danneggiate.
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[ collaudi con esito positivo sono documentati da un rapporto di collaudo firmato dalla
Direzione Lavori e dall’Impresa; nel caso I’esito sia negativo, I’Impresa deve eseguire i
lavori correttivi e ripetere il collaudo a sue spese, rispettando le date pianificate per il
progetto.

Per le prove e i test di funzionalita e di accettazione del mezzo completo, si vedano i
successivi articoli specifici.

Art. n° 45.Prove e collaudi di funzionalita e di accettazione del mezzo completato

Almeno 3 mesi prima della consegna del mezzo, I'Impresa deve presentare per appro-
vazione alla Direzione Lavori, relativamente alle prove in banchina e in mare e ai col-
laudi di funzionalita e di accettazione del mezzo completato:

o I’elenco di tutte le prove e i collaudi che intende effettuare, preventivamente con-
cordato con RINA

le metodologie e procedure per tuite le prove;

gli allestimenti da approntare e le modalita di esecuzione delle prove;

gli obiettivi della prova;

i parametri da registrare durante la prova;

i criteri di accettazione delle singole prove;

il programma di esecuzione delle prove.

E’ onere dell’Impresa l’ottenimento dei permessi  dall’ Autorita Marittima per
I’esecuzione delle prove e dei collaudi a mezzo finito, sentito il parere del RINA, per
|’esecuzione di tutte le prove e i collaudi del mezzo completato.

All’inizio delle prove di collaudo il mezzo deve essere nelle seguenti condizioni:

tutte le attrezzature marinaresche imbarcate ed efficienti

carena preparata con il trattamento previsto (pitturazioni e protezione catodica)
apparato di propulsione completo e funzionante in tutti i componenti e sistemi col-
legati, comprese le sistemazioni per imbarco e sbarco olio e gasolio, ventilazione e-
strazione, ecc.

apparecchiature di automazione e controllo complete ed efficienti

sistemazioni di sicurezza complete ed efficienti

sistemi e dotazioni di salvataggio imbarcate ed efficienti

sentine e casse perfettamente asciutte al momento del rilievo delle immersioni
sistema di movimentazione gambe completo ed efficiente

sistema di movimentazione delle paratoie completo ed efficiente

documentazione tecnica relativa all’esecuzione delle prove in mare disponibile e
completa
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Le prove sono descritte nel documento MVO055P-PE-GNS-1111 al capitolo 9, cui si ri-
manda integralmente.

Le prove all’ormeggio e in navigazione comprendono:

Prova di stabilitd

Prove all’ormeggio

Prova di velocita

Prova di arresto con marcia addietro
Prova di resistenza

Prova del salpancore e prova di ancoraggio
Prova di avviamento

Prove delle tubolature

Prove delle macchine di governo

Misura vibrazioni

Misura rumore

Prova e regolazione strumenti nautici
Prova di posizionamento dinamico

Prova automazione e comando a distanza
Ispezione per revisione

Dati di manovra

Le prove funzionali di accettazione comprendono:

Prova di riconfigurazione dello scafo e del telaio pescatore (da configurazio-

ne “lunga” a “corta” e viceversa)

Prova di movimentazione delle gambe e dello scafo

Prova di carico dei sistemi di sollevamento

(capre e strand-jacks)

Prova di movimentazione della paratoia in mare e in banchina

Prova di funzionamento del sistema di zavorra

Prova di funzionamento del sistema di visione della paratoia

L’Impresa dovra mettere a disposizione tutti mezzi d’opera, le apparecchiature, il per-
sonale necessari all’esecuzione delle prove.

Per I’esecuzione delle prove sono necessari € saranno forniti dal Concessionario:
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o la disponibiliti di almeno una paratoia, possibilmente Malamocco (in alter-
nativa Chioggia o S. Nicold), per prove ¢ collaudi della configurazione lun-
ga, e di una paratoia di Treporti per le prove della configurazione corta;

s la disponibilita della banchina di servizio per i mezzi, con le predisposizioni
necessarie per I’appoggio delle gambe sul fondale e per la movimentazione
della paratoia e del telaio pescatore alla banchina.,

o la disponibilita di un cassone di soglia della barriera o di idonee predisposi-
zioni sul fondale per I’appoggio delle gambe per le prove in mare che preve-
dono I’assetto su gambe del mezzo.

Art. n° 46.Consegna del mezzo e istruzione del personale

. .. OSHUSDIS .-

In occasione della consegna, in contraddittorio tra I'Impresa e il Concedente, si provve-
dera a:

verificare la completezza della documentazione, compresi i risultati delle prove e i
test di collaudo,

verificare la dotazione di parti di ricambio e di tutti gli equipaggiamenti e la loro ti-
spondenza ai requisito del Registro e degli organi marittimi,

verificare lo stato di conservazione e di efficienza del mezzo e dei suoi sistemi e
componenti

istruire il personale per I’esercizio det mezzi, designato dal Concedente, sulle appa-
recchiature e sui sistemi installati a bordo e sulle relative operazioni per
I’approntamento al moto, la conduzione dei mezzi e lo svolgimento delle operazioni
cui sono destinati,

effettuare un’uscita in mare con la partecipazione dell’equipaggio indicato dal Con-
cedente per 1’addestramento alla conduzione e alle operazioni del mezzo.

.« v . OHISSIS ...
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I’Impresa deve sottoporre per approvazione alla
Direzione Lavori un programma delle verifiche da eseguire, corredato di check list, e
dello svolgimento dell’istruzione e dell’addestramento, indicando anche i tempi previsti.

cve ONRIISIIS. ..

Art. n° 47.Documentazione a corredo del mezzo

L'Impresa deve ottenere, predisponendo tutta la documentazione richiesta allo scopo, i
certificati e documenti specificati dal Registro di classifica e previsti dalle Leggi, Nor-
me e Convenzioni in vigore, in particolare:

Certificato di Classe

Certificato di Bordo Libero

Certificato collaudo Bussola Magnetica e Tabelle Curve Deviazione
Certificato pesatura e pressatura bombole impianto fisso antincendio locale gruppi
elettrogeni

Certificato Zattere Autogonfiabili

Certificato Estintori Portatili e Carrellati

Certificato collaudo ancore, catene e cavi ormeggio

Certificato sicurezza (costruzione, apparecchiature. radiotelefono)
Certificato IOPP della nave

Certificato esenzione derattizzazione

Verbale visita Igiene ed Abitabilita in conformita al DL. 271 del 27.7.99
Certificato cassetta medicinali e casse acqua potabile

Registro OIL dei mezzi di carico e scarico (cargo gear certificate)
Registro idrocarburi

Certificato di stazza internazionale

Certificato di stabilita

Certificato Collaudo Fanali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT] - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUQ CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. E0 | Data: 04/09/2009 |EL MV055P-PE-GNC-1001-E0
Or2eiersras Pag.n. 81
Rev.CO | Data: 04/09/2009 CAPITOLATO SPECIALE
e Verbale Collaudo Stazione RTF (GMDSS)
e Verbale Ispezione Stazione RTF (GMDSS)
o Licenza RTF
e Certificato di potenza (Certificazione relativa a normativa nazionale italiana)
e Certificato di rispondenza all’annesso IV della MARPOL (ISPP)
e Elenco delle dotazioni di sicurezza richieste
e Informazioni sulla stabilitd (Istruzioni al Comandante)
e Qualsiasi altro certificato richiesto dall’Ente di classifica e dall’ Autorita di bandiera

Nel caso in cui alcuni certificati non fossero disponibili in forma definitiva al momento
della consegna, I'Impresa dovra consegnare i certificati provvisori corrispondenti, validi
fino alla consegna dei definitivi.

L’[mpresa deve inoltre predisporre con la consegna del mezzo:

registro dei pesi

o tabelle di assetto e stabilita, nelle due configurazioni e nelle diverse condizioni di
servizio, con i relativi diagrammi

o elenco delle dotazioni fisse e mobili e dei pezzi di rispetto per ciascun appara-
to/impianto/sistema

e quademnetti matricolari dei singoli macchinari dei vari servizi a bordo

e monografie, per I'intero mezzo e per i singoli sistemi e apparati, in cui sono descrit-
te in modo dettagliato tutte le manutenzioni di qualunque livello (inclusa la revisio-
ne generale), le possibili avarie, con le relative cause e i provvedimenti correttivi,
tutte le operazioni di riparazione, inclusa la sostituzione. Le monografie per i singoli
sistemi e apparati rignarderanno come minimo:

o idrogetti

e componenti ausiliari della propulsione
o impianto di generazione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica

e i singoli sistemi di controllo e aulomazione nave (DP, sistema di gestione
potenza PMS, sistemi di controllo della movimentazione gambe e paratoie)

e apparati per la comunicazione ¢ la navigazione

¢ macchinari e impianti ausiliari di bordo (i singoli sistemi ausiliari di scafo,
gru, parabordi)

e il sistema di movimentazione gambe

e il sistema di movimentazione paratoie

Art. n° 48.Documentazione di progetto prodotta dall’Impresa

La documentazione prodotta dall’Impresa comprende:

s il proprio Piano della Qualita
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il piano di sicurezza per la costruzione della nave
il piano di sicurezza per |’esercizio della nave
gli elaborati di sviluppo dell’ingegneria costruttiva di cui all’Art. n° 41
gli elaborati e i documenti richiamati nelle specifiche
i documenti per la sorveglianza in costruzione e I’ottenimento della certificazione e
classificazione da parte del RINA
i certificati di materiali, apparecchiature, componenti, sistemi, ecc.
la documentazione dei fornitori per apparecchi e sistemi installati, incluse le qualifi-
che dei fomnitori ¢ la loro certificazione di qualita
e i certificati di prove e collaudi
disegni e schemi “as built” del mezzo
tutto quanto elaborato e consegnato per richiesta del RINA, della Direzione Lavori o
delle Autorita coinvolte
o tutta la documentazione e i certificati a corredo delle unita per I’esercizio e la manu-
tenzione, di cui all’ Art. n° 47.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

Tutti i documenti redatti dall’Impresa devono essere codificati secondo una procedura
proposta dall’Impresa e approvata dalla Direzione Lavor e tale da permettere di identi-
ficare agevolmente il tipo di documento, la disciplina, il componente o sistema di cui
tratta.

Tutti i documenti devono essere fomiti alla Direzione Lavori, sia in copia su carta (9
copie, di cui 4 copie per RINA + 2 copie per MAV, 1 copia per CVN + 1 copia per DL
+ 1 copia per il Progettista) sia in formato elettronico su CD/DVD.

11 formato elettronico di ogni documento deve essere un file che contiene interamente il
documento, completo di tutti gli allegati, figure, tabelle, illustrazioni che costituiscono
parte del documento stesso.

La documentazione finale sara corredata di un documento contenente la lista degli ela-
borati, in formato elettronico Excel, che garantisca la gestione dell’elenco e la facile in-
dividuazione dei documenti.

Tutti gli elaborati grafici devono essere nei formati UNI standard, preferibilmente Al,
A3 e A4. Di tutti gli elaborati grafici saranno fornite copie su carta, in formato intero e
in formato ridotto A3, e su file elettronico.

I rapporti, specifiche, fogli dati saranno forniti nei formati A4 e A3, in copia e in forma-
to elettronico Word o Excel o Adobe Acrobat.

1l programma di emissione dei documenti deve essere concordato con la Direzione La-
vori.

La documentazione relativa al mezzo sard emessa in versione finale e completa, appro-
vata dalla Direzione Lavori, su carta e su DVD, entro 15 giorni dalla consegna del mez-
zo al Concedente.
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SCAFO E CARPENTERIE METALLICHE
Art. n° 49.Componenti

Lo scafo comprende le strutture dei tre moduli, con le relative connessioni e le strutture
di guida per le gambe, come specificate nel documento MVO055P-PE-GNS-1112 e nei
disegni di progetto, e include:

e sovrastrutture

o tughe

o fumaioli

o fondazioni e basamenti apparecchi

e supporti, fissaggi e passaggi passerelle, cavi e tubazioni
e prese a mare

e vemiciature

e protezione catodica

Art. n° 50.Requisiti e caratteristiche dei materiali e dei componenti
Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1112, in particolare al capi-
tolo 4, ai disegni e a tutte le prescrizioni RINA.

Per i requisiti costruttivi, oltre a RINA, si veda anche MV055P-PE-GNS-1111 al capito-
lo 8.

Per 'interfacciamento agli altri sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n° 51.Normative

Si rimanda all’Art. n® 39 e alla specifica MV055P-PE-GNS-11 12 al paragrafo 3.2.

Art. n°® 52.Verniciatura

Sono da sottoporre a cicli di verniciatura le seguenti superfici:

o tutte le superfici esposte sia dello scafo che dei componenti strutturali (gam-
be, telaio pescatore, capre);

e le superfici delle sovrastrutture e dei moduli di coperta;

e le superfici interne degli spazi sottocoperta (casse, sale macchine, ecc).
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Non sono da vemiciare le superfici di strisciamento (lardoni, pattini) e le parti in movi-
mento (steli di cilindri, perni di fissaggio e bloccaggio, ecc) salvo ove diversamente in-
dicato nei disegni.

Le prescrizioni per la preparazione delle superfici, per i cicli di pitturazione applicabili
alle diverse tipologie di componenti e le ispezioni e prove richieste sono riportate nel
documento MV055P-PE-GNS-1119, cui si rimanda integralmente.

L’Impresa dovra fornire tutta la certificazione (schede tecniche) attestante la qualita dei
prodotti forniti e la loro corretta applicazione.

Art. n° 53.Protezione catodica

Sono da sottoporre a protezione catodica le seguenti superfici:
e superficie esterna del fasciame dello scafo;

e superficie interna delle casse zavorra, morchia, acqua dolce, acque grigie e
nere;

o zone delle gambe che risultano permanentemente immerse (tratto inferiore
della gamba, telescopio e piede).

La protezione catodica verra realizzata mediante Iinstallazione di anodi sacrificali in
lega di zinco (di tipo “long Flushed™) saldati alle pareti. :

Per la disposizione e la tipologia degli anodi si vedano i disegni MV055P-PE-GND-
5130+5132.

Le assunzioni seguite in fase progettuale ed i relativi calcoli sono riportati nel documen-
to MV055P-PE-GNR-1029, cui si rimanda integralmente anche in relazione alle norma-
tive applicabili (a questo proposito si veda paragrafo 4.2).

Per le attivita di saldatura degli anodi vale quanto riportato nel documento MVO055P-
PE-GNS-1111.

L’Impresa dovra fornire tutta la certificazione (schede tecniche) attestante la qualita dei
prodotti installati e la loro corretta installazione.
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SISTEMI MARINI E ALLESTIMENTI DELLO SCAFO

Art. n° 54. Sistemi e allestimenti

I sistemi marini e gli allestimenti dello scafo, specificati nel documento MV055P-PE-

GNS-1112 e nei disegni di progetto, comprendono:

Dispositivi di fonda e di ormeggio
Alberatura e segnali

Mezzi di salvataggio

Boccaporti, passi d’uomo e aleggi
Porte interne ed esteme

Finestrini

Scale, passerelle e grigliati
Ringhiere

Targhettatura

Gru di servizio

Marche di immersione

Parabordi

Isolazioni acustiche e termiche

Arredamento

quanto altro per rendere i mezzi completi, funzionali e abitabili.

Art. n° 55.Requisiti e caratteristiche dei sistemi

Si rimanda integralmente alla specifica MVO055P-PE-GNS-1112, in particolare al capi-

tolo 5.

Per I’interfacciamento agli altri sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n°® 56.Normative

Si rimanda all’Art. n° 39 e alla specifica MVO55P-PE-GNS-1112 al paragrafo 3.2.
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SISTEMI AUSILIARI DI SCAFO

Art. n° 57.Sistemi

I sistemi ausiliaci di scafo, specificati nel documento MV055P-PE-GNS-1112 e nei di-
segni di progetto, comprendono:

¢ Sonde sfoghi imbarchi

e Zavorra e sentina

e Acquadolce

e Acqua raffreddamento

e Antincendio
e Impianto CO2

e Ana compressa

e Olio combustibile

e Lubrificazione

e Acque grigie e nere

e Ventilazione e condizionamento

Art. n° 58.Requisiti e caratteristiche dei sistemi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1112, in particolare al capi-

tolo 6.

Per I’interfacciamento agli altri sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n° 59.Normative

Si rimanda all’Art. n° 39 e alla specifica MVOS55P-PE-GNS-1112 al paragrafo 3.2.
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SISTEMI IDRAULICI

Art. n° 60.Componenti

[ sistemi idraulici e i loro componenti, specificati nel documento MVO55P-PE-GNS-
1126 e nei disegni di progetto, sono costituiti principalmente da:

e Unita di potenza idraulica (HPU)

e Cilindri ed attuatori idraulici

e Blocchi valvole e blocchi di derivazione in genere

e Filettature, raccordi, collegamenti con tubi rigidi o flessibili

e Fluidi idraulici e livelli di filtrazione richiesti.

Art. n° 61.Requisiti e caratteristiche dei componenti e della loro costruzione e
installazione

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1126, in particolare ai capi-
toli 3,4 ¢ 5.

Art. n° 62.Verifiche, ispezioni e collaudi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1126, in particolare al capi-
tolo 6.

Art, n° 63.Normative

Si rimanda alla specifica MV055P-PE-GNS-1126 al paragrafo 2.2.
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GAMBE E SISTEMA MOVIMENTAZIONE SCAFO
Art. n°® 64.Componenti

Le gambe ¢ il sistema di movimentazione scafo comprendono tutto quanto specificato
in MVO0S5P-PE-GNS-1113, MVO055P-PE-GNS-1126, MVO055P-PE-GNS-1117,
MV055P-PE-GNS-1123 ¢ nei disegni di progetto. [ componenti principali sono:

o gambe del jack-up complete di piede, telescopio, relativi attuatori e sistemi
di comando e controllo;

¢ travi di supporto e trascinamento;
e pemi fissi, mobili e di stazionamento;
o sistema idraulico di movimentazione gambe/scafo;

¢ sensori particolari;

elementi secondari e di servizio

Le attivita includono la definizione puntuale dei componenti di interfaccia gambe scafo
e delle interfacce dei sistemi idraulici, elettrici e di controllo.

Art. n° 65.Materiali e requisiti costruttivi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1113, in particolare ai capi-
tolis, 6e7.

Art. n° 66.Requisiti e caratteristiche dei componenti
Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MVO055P-PE-GNS-1113, in particolare al capitolo 4.
Per i sistemi idraulici si veda anche MVO55P-PE-GNS-1126.
Per i cavi si veda anche MV055P-PE-GER-1043.

Per i sistemi di controllo e automazione si veda anche MVO055P-PE-GNS-1117 e
MV055P-PE-GNS-1123.

Art. n° 67.Ingegneria di costruzione

Si rimanda anche alla specifica MV055P-PE-GNS-1113, in particolare al capitolo 2.

Particolare cura andra nello sviluppo dell’interfaccia tra gamba e scafo, in modo da as-
sicurare i giochi e le tolleranze di progetto.
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Art. n° 68.Collaudi
Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1113, in particolare al capi-
tolo 8.
Art. n° 69.Normative

Si rimanda alla specifica MVO055P-PE-GNS-1113 al paragrafo 3.2.
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SISTEMA MOVIMENTAZIONE PARATOIE
Art. n° 70.Componenti

Il sistema di movimentazione paratoie, specificato nei documenti MV055P-PE-GNS-
1114, MVO55P-PE-GNS-1117, MV055P-PE-GNS-1123, MV055P-PE-GES-1118 e nei
disegni di progetto, comprende:

e capre di sollevamento
o telaio pescatore e twist lock
e strand jack

e sensori e sistema di controllo

Art. n° 71.Requisiti generali

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1114, in particolare ai capi-
toli8e9.

Art. n° 72.Requisiti ¢ caratteristiche dei componenti
Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MV055P-PE-GNS-1114, in particolare ai capitoli4, 5,6 e 7 e all’appendice.
Per i cavi si veda anche MVO055P-PE-GER-1043.

Per i sistemi di controllo e automazione si veda anche MV055P-PE-GNS-1117 e
MV055P-PE-GNS-1123.

Art. n° 73.Requisiti e caratteristiche del sistema di visione paratoie

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GES-1118 e al paragrafo 5.4 (si-
stema movimentazione telecamere) della specifica MV055SP-PE-GNS-1114.

Art. n° 74.Ingegneria di costruzione

Si rimanda anche alla specifica MV055P-PE-GNS-1114, in particolare al capitolo 3.

1l perno di collegamento dello strand jack al telaio pescatore sard dimensionato in base
allo standard costruttivo dello strand, fermo restando la necessita di garantire I’interasse
tra lo stesso perno e il perno principale del gancio di sollevamento mostrato nei disegni
di progetto.
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Art. n° 75.Installazione e collaudi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GNS-1114, in particolare al capi-
tolo 10.

Art. n° 76.Normative

Si rimanda alla specifica MV055P-PE-GNS-1114 al paragrafo 2.2.
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IMPIANTO GENERAZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZO ENERGIA

ELETTRICA

Art. n° 77.Componenti

Devono essere forniti e installati in opera, tutti gli impianti di bordo per la generazione,
distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica, specificati nei documenti MV055P-PE-
GER-1041, MV055P-PE-GES-1115, MV05 5P-PE-GES-1124, MV055P-PE-GER-1043
e nei disegni di progetto.

Le principali apparecchiature sono:

generatori principali e ausiliari
quadri elettrici principali e secondari
trasformatori

motori elettrici facenti parte degli impianti propri della nave (zavorre, senti-
ne antincendio, combustibile);

motori elettrici che equipaggiano sistemi autonomi installati sulla nave
(normalmente acquisiti da sub-fornitori) come i motori della propulsione, le
pompe di circolazione del fluido di raffreddamento dei motori principali e
quadri inverter, le centraline oleodinamiche dei sistemi di movimentazione
gambe, telaio ecc.;

quadri elettrici di bassa tensione per la distribuzione della forza e della illu-
minazione nelle aree previste;

cavi elettrici
canale portacavi, i passaggi paratia scafo;

utenze finali a bassa tensione come lampade, prese FM, accessori elettrici.

Per la definizione delle utenze si veda MVO055P-PE-GER-1041.

Art. n° 78.Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MV055P-PE-GES-1115, in particolare al capitolo 5 e alle appendici in MV055P-PE-
GES-1124.

Per i cavi si veda anche MVO055P-PE-GER-1043.

Art. n° 79.Installazione e collaudi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GES-1115, in particolare ai capito-

li2e6.
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Art. n° §0.Normative
Si rimanda alla specifica MVO035P-PE-GES-1115 al paragrafo 3.2.
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SISTEMA DI PROPULSIONE

Art. n° 81.Componenti

Devono essere forniti e installati in opera, integrandoli all’ impianto elettrico di potenza,
le apparecchiature e gli accessori costituenti il sistema di propulsione elettrica, specifi-
cati nei documenti MV055P-PE-GES-1116, MVO055P-PE-GES-1125 e nei disegni di
progetto.

Le principali apparecchiature sono:
e Idrogetti
o Motori elettrici trascinamento idrogetti
o Convertitori per il controllo dei motori elettrici
e Sistema di sterzata

e Impianti ausiliari di raffreddamento e forniture complementari

Art. n° 82.Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MVO055P-PE-GES-1116, in particolare al capitolo 5 e alle appendici in MVO055P-PE-
GES-1125.

Per I'interfacciamento ai sistemi di bordo si veda in particolare la specifica MVO55P-
PE-GES-1116 al capitolo 4.

Per le caratteristiche dell’impianto di generazione, distribuzione e utilizzo dell’energia
elettrica si rimanda a MVO55P-PE-GES-1115.

Art. n° 83.Installazione e collaudi

Si rimanda integralmente alla specifica MV055P-PE-GES-1116, in particolare ai capito-
li2e6.

Art. n° 84.Normative

Si rimanda alla specifica MV055P-PE-GES-1116 al paragrafo 3.2.
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SISTEMI DI POSIZIONAMENTO DINAMICO (DP)

Art. n° 85.Sistemi

1l sistema di posizionamento dinamico, specificato nei documenti MV055P-PE-GNS-
1117, MV055P-PE-GES-1122 e nei disegni di progetto, deve essere fornito, installato in
opera, integrandolo con gli altri impianti di bordo, e collaudato.

Esso presiedera alla navigazione e al controllo di posizione e assetto della nave gover-
nando il sistema di propulsione e coadiuvandosi con il sistema di gestione della potenza
elettrica (PMS = Power Management System).

Fanno parte integrante del DP i sistemi di riferimento di posizione DGPS (Differential
Global Positioning System) e SSBL (Super Short Base Line).

1l sistema DP sara conforme alle indicazioni IMO Classe | e alle norme RINA DYNA-
POS AM/AT (Modalitd Automatica di mantenimento della posizione, Tracciamento
Automatico del percorso).

Art. n° 86.Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti i sistemi su elencati si rimanda integral-
mente alla specifica MVO055P-PE-GNS-1117, in particolare al capitolo 5, e
all’appendice in MVO055P-PE-GES-1122.

Per I’interfacciamento ai sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n° 87.Installazione e collaudi

Installazione e collaudi dovranno rispettare le indicazioni dei fornitori dei componenti ¢
sistemi.

Con le prove funzionali prima della consegna, si dovra dare evidenza e certificazione
del corretto funzionamento di tutti i sistemi e della loro integrazione con gli altri sistemi
interfacciati sul mezzo.

Art. n° 88.Normative

Si rimanda all’Art. n° 39 e alla specifica MV055P-PE-GNS-1117 al paragrafo 3.2.
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SISTEMI DI AUTOMAZIONE
Art. n° 89.Sistemi

Devono essere forniti, installati in opera, integrandoli con gli altri impianti di bordo, e
collaudati i seguenti sistemi, specificati nei documenti MVO55P-PE-GNS-1117,
MVO055P-PE-GES-1123 e nei disegni di progetto:

e Sistema gestione della potenza (PMS)
e Sistema di automazione delle gambe
o Sistema di automazione del telaio pescatore

e Sistema di automazione dello zavorramento

Art. n° 90.Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti i sistemi su elencati si rimanda integral-
mente alla specifica MV055P-PE-GNS-1117, in particolare al capitolo 6, e alle appen-
dici in MVO055P-PE-GES-1123, al capitolo 1.

Per Pinterfacciamento ai sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n° 91.Installazione e collaudi

Installazione e collaudi dovranno rispettare le indicazioni dei fornitori dei componenti e
sistemi.

Con le prove funzionali prima della consegna, si dovra dare evidenza e certificazione
del corretto funzionamento di tutti i sistemi e della loro integrazione con gli altri sistemi
interfacciati sul mezzo.

Art. n° 92.Normative

Si rimanda all’Art. n° 39 e alla specifica MV055P-PE-GNS-1117 al paragrafo 3.2.
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IMPIANTI DI BORDO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. n° 93.Componenti

Devono essere forniti, installati in opera, integrandoli con gli altri impianti di bordo, e
collaudati i seguenti sistemi, specificati nei documenti MVO055P-PE-GNS-1117,
MV055P-PE-GES-1123 e nei disegni di progetto:

e Strumentazione GMDSS (che include i seguenti apparati di soccorso per na-
vi in navigazione in zona Al: Satellite EPIRB = Emergency Position indica-
tine Radio Beacon; Radar Transponder; Ricevitore NAVTEX; impianto
AIS)

e Impianto Radar

o Impianti radio

e Impianto telefonico e di comando
o Impianto ecoscandaglio

e Impianto solcometro

e Altre dotazioni nautiche come da normativa

Art. n° 94, Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti gli impianti su elencati si rimanda inte-
gralmente alla specifica MVO055P-PE-GNS-1117, in particolare al capitolo 7, e alle ap-
pendici in MV055P-PE-GES-1123, al capitolo2.

Per I’interfacciamento ai sistemi di bordo si vedano le specifiche pertinenti.

Art. n° 95.Installazione e collaudi

Installazione e collaudi dovranno rispettare le indicazioni dei fornitori dei componenti e
sistemi.

Con le prove funzionali prima della consegna, si dovra dare evidenza e certificazione
del corretto funzionamento di tutti i sistemi e della loro integrazione con gli altri sisterni
interfacciati sul mezzo.

Art. n° 96.Normative

Si rimanda all’Art. n° 39 e alla specifica MV055P-PE-GNS-11 17 al paragrafo 3.2.
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CAPO IV - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
(oMiIsSIS)
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