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L'anno 20__, il giorno [*] ([*]) del mese di [+] in [+]. negli Uffici Amministrativi della Societd [¢], in

[].[]:

TRA
La COMAR Societa Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in [] Codice Fiscale e
Partita .V.A. n. [+] in appresso denominata "COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata
del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [+] nato/a a []il [°] giustai poteri conferiti [+]
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [s] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [4] il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare, di cui all’allegato sub ___) (eventuale; in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qudlita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[Jcon afto in data [-]Jautenticato nelle
softoscrizioni con atfto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) ;
Premesso

a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di
Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea il [] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [+] con cui ha
indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura,
nell'ambito del sistema MOSE, di un mezzo (jack - up) per la installazione e
sostituzione delle paratoie, con contestuale opzione di fornitura di un'ulteriore mezzo
(jack - up). esperita in data [];

b) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di fornitura sia sottoscritto
dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [+], che realizzano le
opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

c) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [];

d) che ¢ stato pubblicato avviso in merito ali’esito della suddetta gara ai sensi dell'art.
65 del D.Lgs. 163/2006;



e)

f)

g)

h)

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata), che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'1 T maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggivdicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

YV V V V V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui e stata affidata la FORNITURA;

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
ARMATORE: COMAR Scarl;

DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la Specifica Tecnica di Fornitura denominata
OP4921-170004-S001 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al
CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento OP4921-AP0003-G002
Allegato sub ¢} al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati

all’Articolo 2;



BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia il mezzo (jack — up) per
I'installazione e la sostituzione delle paratoie, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di
realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORIIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per 'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

COMMISSIONE: indica il gruppo di esperti nominati dal MAV per il controllo delle
attivitd svolte dal FORNITORE;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivita di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATIO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.e ii.,;

ISPETTORI: indica i soggetti incaricati dal RINA - Registro Italiano Navale;
RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell’attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al



D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. € ii;
CAUIZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ssmm.e i.;
CANTIERE: indica la banchina in Laguna di Venezia franco la quale saranno resi i
BENI oggetto della FORNITURA;
STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
VERBALE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: individua iI documento redatto in
contraddittorio che attesta I'avvenuta consegna in CANTIERE della FORNITURA;
VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individua il documento,
redatto in contraddittorio, che attesta I'espletamento positivo da parte del RINA
delle prove all'ormeggio e in navigazione con rilascio del Fascicolo di Navigazione
del mezzo, consegnato in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla
normativa vigente;
VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individua il documento
redatto in contraddittorio che attesta il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione in relazione alle operazioni di installazione e sostituzione
delle paratoie con il Jack-Up nelle due diverse configurazioni ("Corta” e "Lunga”) in
conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Arlicolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente

CONTRATTO costituiscono  parte  integrante, sostanziale e presupposto comune e

giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patio contfratiuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui ol precedente

articolo 1, ed allegati al presente contratto, sono i seguenti:

a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4921-1Z0004-5001 denominato SPECIFICA

TECNICA DI FORNITURA;

b) SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE Al COMPONENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL

COMMITTENTE DI CUI ALL'ART. é:
b1) doc.  OP4921-IM0005-S004denominato  SPECIFICA  TECNICA
PROPULSORI, MOTORI ELETTRICI E CONVERTITORI;
b2) doc. OP4921-IM0006-5005 denominato SPECIFICA TECNICA SISTEMA
POSIZIONAMENTO DINAMICO;
b3} doc. MVO55P-PE-GNS-1120 denominato SPECIFICA TECNICA -



SPECIFICA ROV;
- ¢c) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4921-AP0003-G002, POSTO A BASE DI
GARA, COSI COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN SEDE DI OFFERTA;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA:
- e) CAUZIONE DEFINIVA;
- f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORIZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL
PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
in particolare iI FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,
sistematicamente.
In caso di discordanza tra iI CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.
Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni
alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri
documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione
pil aderente alle finalita per le quali la FORNITURA e preordinata e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, frovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generdali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legisiative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.
Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)
3.1 Il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di futfi i



materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, di n. 1 mezzo
Jack-Up necessario alla installazione, sostituzione e manutenzione delle paratoie del sistema
MOSE, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara e
nell'offerta presentata.
3.2 Sono esclusi dalla FORNITURA le componenti di cui al successivo art. 6. Resta a carico
dell' offerente aggiudicatario l'installazione dei componenti di cui al richiomato art. 6 che
saranno messi a disposizione dal COMMITTENTE secondo le modadlita di seguito evidenziate
nelle disposizioni contenute nel predetto art. é.
3.3 Il Jack-Up dovrd essere dotato, all'atto della consegna, della necessaria certificazione
e classificazione finale emessa dal RINA per I'utilizzo a servizio delle opere di regolazione
dei flussi di marea della laguna di Venezia, secondo le modalita ed i termini di cui al
presente CONTRATTO.
3.3 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri
che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.
3.3 || COMMITTENTE si riserva la facolta di esercitare il diritto di opzione entro i termini di
ultimazione della fornitura previsti dal contratto per ulteriori n. 1 mezzo Jack-Up alle
condizioni e secondo le moddalitd indicate nel successivo art. 5.
Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 L'importo “a corpo” della Fomitura & pari a complessivi euro [¢] oltre L.V.A. sulla base

dell' offerta formulata in sede di gara.

4.2 L'importo del CONTRATTO, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantitd presenti nella DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE, in ragione della determinazione a corpo dell’appalto.

4.3 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonche secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, alluso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

I corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,

manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la



propria officina, sia in mare, sia presso Laboratori /o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro
occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia
qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da
sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.
4.4 1| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria afttivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativitd.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Arlicolo 5

(OPZIONE)
5.1 I COMMITTENTE, per tutta la durata del contratto ed entro 18 mesi decorrenti dalla
scadenza del contratto, potrd esercitare un’opzione per la fornitura di un ulteriore mezzo
Jack-Up.
I FORNITORE sard obbligato a fornire, ove richiesto, il secondo Jack-Up.
5.2 Per 'esercizio dell'opzione i| COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., con la quale
dichiarera la volontd di esercitare il diritto di opzione per la fornifura di un ulteriore mezzo
Jack-Up.
In caso di esercizio dell'opzione entro il termine di consegna di cui all’art. 10, ovvero nei 6
mesi successivi, il prezzo per il secondo Jack-Up sard quello risultante dall'offerta relativa al
primo Jack-Up.
5.3 Nel caso di esercizio del riferito diritfo di opzione successivamente alla scadenza del

termine di cui al comma precedente sard riconosciuto I'adeguamento secondo l'indice
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ISTAT per i costi di costruzione maturato successivamente e fino all'effettivo affidamento. Per
il Jack-Up oggetto di opzione, devono ritenersi valide le medesime condizioni di consegna
valide per il primo Jack-Up.
5.4 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo 6
(Componenti messi a disposizione dal COMMITTENTE e OBBLIGHI CONNESSI DEL FORNITORE)
6.1 Il COMMITTENTE metterd a disposizione del FORNITORE i seguenti componenti, necessari
per la realizzazione e il funzionamento del Jack-Up, le cui caratteristiche sono indicate nei
documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub letft. b1), b2) e b3):
- Propulsori marini, motori elettrici e convertitori come descritti nel doc. OP4921-IM0005-5004
allegato sub bl) al presente CONTRATTO, messi a disposizione, per il ritiro da parte del
FORNITORE con oneri a proprio carico, presso il relativo costruttore/distribufore con deposito
sito nella Comunitd Europea a partire dalla data indicata nel CRONOPROGRAMMA DI
FORNITURA doc. OP4921-AP0003-G002;
- Sistema di Posizionamento Dinamico come descritfo nel doc. OP4921-IM0004-S005
dllegato sub b2) al presente CONTRATTO, messo a disposizione, per il ritiro da parte del
FORNITORE con oneri a proprio carico, presso il relativo produttore con deposito sito nella
Comunitd Europea a partire dalla data indicata nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA
doc. OP4921-AP0003-G002;
- Remote Operatited Vehicle (ROV) come descritto nel doc. MV055P-PE-GNS-1120 allegato
sub b3) al presente CONTRATTO, fornito e consegnato franco officina del FORNITORE a cura
ed onere del COMMITIENTE, a partire dalla data indicata nel CRONOPROGRAMMA DI
FORNITURA doc. OP4921-AP0003-GQ02.
6.2 L'individuazione e |'entita delle forniture dei componenti di cui al precedente 6.1, sono
indicate nei documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub lett. bl), b2) e b3).
6.3 Dal momento della presa in consegna dei componenti da parte del FORNITORE lo stesso
ne risulterd completamente responsabile e non potrd formulare eccezioni in merito a
malfunzionamenti o vizi di sorta, nei confronti del COMMITTENTE.
6.4 || FORNITORE garantisce I'installazione dei componenti a regola d'arte e secondo le
specifiche indicate nei documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub lett. bl), b2)
e b3), risultando I'unico soggetto responsabile per vizi o difetti del mezzo fornito e della
componentistica sullo stesso mezzo installata. A tal fine provvederd, a proprio esclusivo

onere, a relazionarsi con i soggetti distributori/fornitori di cui al paragrafo 4.1, fin dalie fasi
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preliminari della FORNITURA, per acquisire le necessarie informazioni all'installazione ed
altresi per assicurarsi che non sia pregiudicato il termine di ultimazione della FORNITURA, con
particolare cura di coordinare le fasi realizzative della FORNITURA stessa alle necessita di
rispettare i progetti costruttivi dei componenti, di cui al precedente comma 6.1, che hanno
prevalenza sul progetto di gara. Al fine di consentire I'attuazione degli obblighi al presente
articolo 6.4, i COMMITTENTE si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE il
nominativo dei distributori/fornitori di cui al paragrafo 6.1
I FORNITORE dovrd, aliresi, aggiornare scrupolosamente iI COMMITTENTE sullo sviluppo
dell'installazione, prove e collaudi dei beni in articolo.
Articolo 7
(Collaudi effettuati prima della consegna)
7.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, prima della consegna, i
collaudi e le prove di funzionamento del mezzo a terra ed in navigazione e sui materiali,
singole apparecchiature e sistemi cui appartengono, dovranno essere eseguiti in presenza
del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali ufilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
7.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potranno intervenire anche |l
DIRETTORE DElI LAVORI e la COMISSIONE di Collaudo con obbligo per il FORNITORE di
adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 8
(Prove all'ormeggio ed in navigazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA (Specifica Tecnica Generale
MVO55P-PE-GNS-1111-E1 art. 9.1), il Jack-Up deve essere sottoposto alle prove di
rispondenza alle specifiche contrattuali ed alle norme RINA ai fini del rilascio del Fascicolo di
Navigabilitd del mezzo da parte del RINA medesimo. Il FORNITORE & I'unico responsabile del
positivo esito delle prove di cui al presente articolo che costituiscono condizione necessaria
per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.
8.2 Ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo il personale di

equipaggio che condurrd il Jack-Up durante le prove necessarie verrd messo a disposizione
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dal FORNITORE; durante le prove di cui al presente comma il FORNITORE dovrd garantire la
libera partecipazione di personale del MAV, Direzione Lavori, Commissioni (Esperti nominati
dal MAV e COMMISSIONE di collaudo), COMMITTENTE, nonché personale delle Imprese di
cui al precedente art. 6.
8.3. Ai fini del rilascio della certificazione RINA deve essere indicato quale ARMATORE del
mezzo COMAR Scarl.
Articolo 9
(Prove funzionali di accettazione)
9.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA (Specifica Tecnica Generale
MVO55P-PE-GNS-1111-E1, art. 9.2), il Jack-Up deve essere sottoposto alle prove funzionali di
accettazione riguardanti le operazioni che il mezzo deve poter compiere, nella
configurazione “lunga” e "corta” nelle diverse condizioni di carico (con e senza paratoie)
ed i cui esiti saranno attestati da apposito Ente Certificatore. II FORNITORE & I'unico
responsabile del superamento delle prove di cui al presente articolo, che costituiscono
condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.
9.2 Ai fini dell'espletamento delle prove di cui al presente articolo, il personale componente
I'equipaggio che condurra il Jack-Up durante le stesse sard costifuito da soggetti qualificati,
istruiti ai sensi del successivo art. 10 ed individuati dal COMMITTENTE che ne sosterrd i relafivi
oneri; il FORNITORE provvederd ad inviare personale qualificato per presenziare ed assistere
il COMMITTENTE nel corso delle suddette prove.
9.3 In caso di mancato positivo esito, dovuto a mal funzionamento e/o rotture del mezzo,
delle prove di cui al presente articolo, i| FORNITORE si obbliga, a propria cura e spese, a
provvedere entro i termini che saranno all'uopo assegnati dal COMMITTENTE alla
riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto nei tempi di cui al
presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, I COMMITIENTE potrd
povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior danno.
Arlicolo 10
(Consegna - Accettazione provvisoria)
10.1 I mezzo Jack-Up sard consegnato in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del
FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, indicati nel CRONOPROGRAMMA D
FORNITURA, doc. OP4921-AP0003-G002. La consegna potra essere effettuata solo dopo |l
positivo superamento di tutte le prove e/o autorizzazioni di cui ai precenti articoli 7 e 8

nonché al rilascio da parte del FORNITORE di apposita dichiarazione in ordine all'avvenuta
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completa istruzione e preparazione dei soggetti deputati dal COMMITTENTE ad utilizzare |l
Jack-Up, al fine di esplicitare la loro idoneitd alla conduzione del mezzo ed all’esecuzione
delle operazioni cui lo stesso & deputato.
All'latto della consegna verrd predisposto  ['apposito  VERBALE DI ACCETTAZIONE
PROVVISORIA redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A partire da tale momento il mezzo risulta nella piena
disponibilita del COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilita
quale detentore del bene.
10.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, il Jack-Up
si intende consegnato alla data in cui sard posizionato in CANTIERE, completo di tutta la
documentazione/certificazione richiesta, e comungue solo a seguito del positivo esito delle
prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell’accettazione provvisoria della FORNITURA
ai sensi degli Articoli 7 e 8.
10.3 Le PARTI e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale atto a testimoniare I'avvenuta consegna — accettazione provvisoria.
10.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventudli ritardi.
In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.
10.5 In ogni caso il FORNITORE si impegna a fratfenere il Jack-Up presso di se o presso terzi
e di conservarlo, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad
adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazinaggio e alla custodia.
Articolo 11

(Accettazione definitiva della FORNITURA)
11.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente art. 9.

11.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
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specifico verbale (DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA).

11.3 Fino all'acceftazione definitiva, it FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati del mezzo.

Articolo 12
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Traltenute a garanzia)

12.1 La contabilizzazione della FORNITURA a corpo & effettuata applicando, all'importo
netto di aggiudicazione, le percentuali di incidenza, convenzionalmente assegnate, dei

valori economici delle attivita di fornitura del Jack-Up di seguito indicate:

AMBITO N. ATTIVITA %
1 | Struttura Prodiera - Fornitura Lamiere e Strutture Acciaio 1,40%
2 | Struttura Poppiera - Fornitura Lamiere e Strutture Acciaio 1,41%
3 | Struttura Intermedia - Fornitura Lamiere e Strutture Acciaio 0,60%
4 | Intero Scafo - Fornitura Allestimenti (Scalette, Passerelle, Grigliati, ecc.) 0,37%
5 | Struttura Prodiera - Tracciatura, Taglio e Assemblaggio Pannelli 1,29%
6 | Struttura Poppiera - Tracciatura, Taglio e Assemblaggio Pannelli 1.31%
Costruzione Scafo 7 | Struttura Intermedia - Tracciatura, Taglio e Assemblaggio Pannelli 0,45%
8 | Struttura Prodiera - Installazione Lamiere Fondo, Fianchi e Ponte 1,22%
9 | Struttura Poppiera - Installazione Lamiere Fondo, Fianchi e Ponte 1,23%
10 | Struttura Intermedia - installazione Lamiere Fondo, Fianchi e Ponte 0,42%
11 | Struttura Prodiera - Preparazione, Montaggio e Installazione Basamenti e Allestimenti 1,11%
12 | Struttura Poppiera - Preparazione, Montaggio e Installazione Basamenti e Allestimenti | 1,12%
13 Struttura Intermedia - Preparazione, Montaggio e Installazione Struttura 0.72%
accoppiamento, Basamenti e Allestimenti '
AMBITO N. ATTIVITA' %
14 | Struttura Prodiera - Fornitura Primer e Vernice 0,95%
15 | Struttura Poppiera - Fornitura Primer e Vernice 0,95%
16 | Struttura Intermedia - Fornitura Primer e Vernice 0,33%
17 | Intero Scafo - Fornitura Anodi 1,09%
18 | Struttura Prodiera - Sabbiatura e Primerizzazione 0,90%
Protezione catodica 19 | Struttura Poppiera'- Sabbia.tura e Prirr?eriz.zaziope 0,91%
P ——— 20 | Struttura Intermedia - Sabbla?tura e Primerizzazione 0,31%
21 | Struttura Prodiera - Applicazione Anodi 0,57%
22 | Struttura Poppiera - Applicazione Anodi 0.57%
23 | Struttura Intermedia - Applicazione Anodi 0,25%
24 | Struttura Prodiera - Applicazione Vernice 0,30%
25 | Struttura Poppiera - Applicazione Vernice 0,30%
26 | Struttura Intermedia - Applicazione Vernice 0,10%
AMBITO N. ATTIVITA' %
Impianti elettrici o 27 Impiar!ti HVAC_ - Fornitura e In§tallazi9ne . 0.14%
HVAC 28 | Quadri Elettrici e Trasformatori - Fornitura e Installazione 1,51%
29 | Impianto Elettrico - Fornitura e Installazione 1.43%
AMBITO N. ATTIVITA' %
30 | Intera Sovrastruttura di Coperta - Fornitura Lamiere e Strutture Acciaio 0,74%
31 Plancia Prodiera - Fornitura, Costruzione, Montaggio e Allestimento (Lamiere e 113%
Sovrastruttura di strutture, arredamenti, ecc.) '
coperta 32 | Plancia Poppiera - Fornitura, Costruzione, Montaggio e (Lamiere e strutture, 0,40%
33 Cabina CO2 - Fornitura, Costruzione, Montaggio e Allestimento (Lamiere e 0.42%
strutture,isolazioni termiche e acustiche, ecc.) '
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AMBITO N. ATTIVITA' %
Cabina Ventilazione - Fornitura, Costruzione, Montaggio e Allestimento (Lamiere e o
34 0,22%
strutture, ecc.)
35 Cabina Camini - Fornitura, Costruzione, Montaggio e Allestimento (Lamiere e 0.26%
strutture,isolazioni termiche e acustiche, ecc.) '
36 Magazzino - Fornitura, Costruzione, Montaggio e Allestimento (Lamiere e 0.27%
B R n B . N (]
strutture,isolazioni termiche e acustiche, ecc.)
AMBITO N. ATTIVITA' %
Tubolature, Valvole e Pompe per Impianto di Sentina, Zavorra e Antincendio - A
37 1 1,10%
Fornitura e Collaudo
38 | Tubolature per Impianto Sentina, Zavorra e Antincendio - Costruzione e Installazione 1,20%
39 | Valvole e Pompe per Impianto Sentina, Zavorra e Antincendio - Installazione 0,19%
40 | Impianto automazione Valvole Zavorra - Fornitura e Installazione 0,35%
Impianti di Bordo 41 | Impianto Olio Combustibile - Fornitura, Costruzione e Installazione 0,88%
42 | Impianto Raffreddamento - Fornitura, Costruzione e Installazione 0,90%
43 | Impianti Acqua dolce, Lubrificazione, Acque nere - Fornitura, Costruzione e 0,42%
44 | Impianto Aria Compressa - Fornitura, Costruzione e Installazione 0,27%
45 | Impianto Parabordi Mobili - Fornitura, Costruzione e Installazione 0.83%
45 | Impianto Accoppiamento Scafi - Fornitura, Costruzione e Installazione 0,86%
47 | Impianto Evacuazione Fumi - Fornitura, Costruzione e Installazione 0,26%
AMBITO N. ATTIVITA’ %
48 | Gruppi Propulsione - Installazione a bordo del Jack-Up 0,80%
49 | Motori Elettrici accoppiati ai Propulsori e relativi Convertitori - Installazione a bordo del | 0,39%
50 | Allacciamenti elettrici ai Gruppi Elettrogeni - Fornitura e Installazione 0,83%
51 | Gruppi Elettrogeni Principali ed Ausiliari - Presentazione dei Progetti Costruttivi 1,58%
52 | Gruppo Elettrogeno Principale n.1 pronto da installare - Fornitura 1,05%
53 | Gruppo Elettrogeno Principale n.1 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,14%
54 | Gruppo Elettrogeno Principale n.2 pronto da installare - Fornitura 1,05%
55 | Gruppo Elettrogeno Principale n.2 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,14%
56 | Gruppo Elettrogeno Principale n.3 pronto da installare - Fornitura 1,.05%
57 | Gruppo Elettrogeno Principale n.3 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,14%
58 | Gruppo Elettrogeno Principale n.4 pronto da installare - Fornitura 1,05%
59 | Gruppo Elettrogeno Principale n.4 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,14%
60 | Gruppo Elettrogeno Ausiliario n.1 pronto da installare - Fornitura 1,07%
61 | Gruppo Elettrogeno Ausiliario n.1 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,25%
62 | Gruppo Elettrogeno Ausiliario n.2 pronto da installare - Fornitura 1,07%
63 | Gruppo Elettrogeno Ausiliario n.2 - Montaggio e Collaudo a bordo del Jack-up 0,25%
Apparecchi 64 | Gru di Servizio - Fornitura e Installazione 0,45%
65 | Strand Jacks - Presentazione dei Progetti Costruttivi 0,72%
66 | Strand Jacks n.1 - Fornitura, Costruzione, Assemblaggio e Montaggio incluso 1,00%
67 | Strand Jacks n.2 - Fornitura, Costruzione, Assemblaggio e Montaggio incluso 1,00%
68 | Strand Jacks n.3 - Fornitura, Costruzione, Assemblaggio e Montaggio incluso 1,00%
69 | Strand Jacks n.4 - Fornitura, Costruzione, Assemblaggio e Montaggio incluso 1,00%
70 | Capre parte Prodiera e Poppiera - Fornitura 0,81%
71 | Capre parte Prodiera - Tracciatura, Taglio, Assemblaggio e Installazione 0,49%
72 | Capre parte Poppiera - Tracciatura, Taglio, Assemblaggio e Installazione 0,95%
73 | Mezzi di Salvataggio e Mezzi Mobili Antincendio - Fornitura e Installazione 0,44%
74 Dispositivi di Fonda e di Ormeggio (Ancore, Catene, Cavi in Acciaio e Arrestatoi per 0.58%
Catene) - Fornitura e Installazione '
75 | Dispositivi di Fonda e di Ormeggio (Salpancore) - Fornitura e Installazione 0.41%
76 | Dispositivi di Fonda e di Ormeggio (Cabestani) - Fornitura e Installazione 0,37%
77 | Attrezzature R.O.V. - Installazione 0,73%
78 | Impianto Elettrico per dispositivi di Fonda e Ormeggio - Fornitura e Installazione 0,96%
79 | Sistema di Visione della Paratoia - Fornitura e Installazione 0,28%
AMBITO N. ATTIVITA' %
80 | PMS Automazione Gambe - Fornitura e Installazione 1,28%
81 | PMS Automazione Telaio Pescatore - Fornitura e Installazione 1,28%
Sistemi di controllo | 82 | PMS Automazione Impianto di Zavorramento e Scafo - Fornitura e Installazione 1,10%
e di automazione 83 | Impianto Elettrico per il Sistema di Posizionamento Dinamico - Fornitura e 0,58%
84 | Sistema di Posizionamento Dinamico - Installazione 0,20%
85 | Impianto Elettrico per il Sistema di Sicurezza Navigazione - Fornitura e Installazione 1,00%
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AMBITO N. ATTIVITA %
86 Strumenti per il Sistema di Sicurezza Navigazione - Fornitura e Installazione (impianto 0.51%
radar, impianto radio, ecoscandaglio, ecc.) )
AMBITO N. ATTIVITA' %
87 | Struttura Gamba n.1 Prora - Fornitura 1,52%
88 | Struttura Gamba n.1 Prora - Costruzione 1,83%
89 | Struttura Gamba n.2 Prora - Fornitura 1,52%
90 | Struttura Gamba n.2 Prora - Costruzione 1,83%
91 | Struttura Gamba n.3 Poppa - Fornitura 1,52%
92 | Struttura Gamba n.3 Poppa - Costruzione 1,83%
93 | Struttura Gamba n.4 Poppa - Fornitura 1,52%
94 | Struttura Gamba n.4 Poppa - Costruzione 1,83%
95 | Impianto Oleodinamico prodiero gambe n.1 e n.2 - Presentazione Progetti Costruttivi 0,81%
Strutture Speciali 96 | Impianto Oleodinamico prodiero gambe n.1 e n.2 - Fornitura Cilindri 2,31%
97 | Impianto Oleodinamico prodiero gambe n.1 e n.2 - Fornitura escluso Cilindri 1,00%
98 | Impianto Oleodinamico prodiero gambe n.1 e n.2 - Installazione 0,94%
99 | Impianto Oleodinamico poppiero gambe n.3 e n.4 - Presentazione Progetti Costruttivi 0,88%
10 | Impianto Oleodinamico poppiero gambe n.3 e n.4 - Fornitura Cilindri 2,30%
10 | Impianto Oleodinamico poppiero gambe n.3 e n.4 - Fornitura escluso Cilindri 1,07%
10 | Impianto Oleodinamico poppiero gambe n.3 e n.4 - Installazione 1,22%
10 | Impianto Elettrico gambe - Fornitura e Installazione 0,42%
10 | Telaio Pescatore - Fornitura 1,05%
10 | Telaio Pescatore - Installazione 1,27%
10 | Gambe e Telaio Pescatore - Pitturazioni 0.41%
AMBITO N. ATTIVITA %
10 | Prove a Terra - Preparazione area prove e attrezzature 1,37%
10 | Prove a Terra - Sollevamento scafo sulle gambe 1,15%
10 | Prove a Terra - Movimentazione e regolazione del telaio pescatore 1,44%
Prove 11 | Prove a Terra - Carico delle capre di sollevamento 1,15%
11 | Prove a Terra - Esecuzione Check finali e prove di funzionamento generali incluso i 1,21%
121 Prove all'ormeggio e in navigazione 1,61%
AMBITO N. ATTIVITA’ %
Mowmer}tazmne e ! Trasporto dal cantiere di costruzione e Consegna - Accettazione Provvisoria 0,22%
Trasporti 3
AMBITO N. ATTIVITA %
Documentazione 11 | Consegna di tutta la documentazione a corredo del Progetto 1.00%
AMBITO N. ATTIVITA' %
Acc_et_t§2|one 11 | Prove funzionali di accettazione - Accettazione Definitiva 1.67%
Definitiva 5
[ TOTALE FORNITURA | 100%

12.2 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in confraddittorio

dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato

Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.
12.3 I S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle

attivitd di avanzamento fisico della FORNITURA sino a guella data completate al 100%, i

valori economici indicati al precedente punto 12.1.
Il S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giomi successivi alla

data diriferimento del S.A.F. medesimo.
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12.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provyvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

12.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunqgue

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.AF. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- I'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell' Articolo 33 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolaritd refributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare i| Documento Unico di
Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd det COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e dedli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

12.6 I COMMITTENTE poftrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivitd di

cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

12.7 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle

prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del

FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di

copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente
all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo

restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di

cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi

dell'eccezione di cui art. 1460 c.c.

12.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
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dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale tfrattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa frasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritd Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contfrattazione collettiva, laddove dovuti.

12.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spetftanza dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 35.

12.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltd di cui
all'art. 1460 del codice civile.

12.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando dli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comungue comprensivi del maggior
danno dicuiall'art. 1224 c.c.

12.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando i COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettfuati come anzidetto.

12.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

12.14 1| FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente bancario o postale intestalo O

PressSO..cueneeinaaaenennnnn. Ai v, avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin AB| CAB Conto
digit
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Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D51B020000500HT.
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto &/sono .......... Codice
Fiscale........

Aricolo 13

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
13.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso | CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4921-AP0003-G002, rimodulato secondo
|'offerta.
13.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- i piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi di installazione dei componenti indicati all'art. 6.1;
- i piani e programmi della prove prima della consegna;
- ai programmi di istruzione e addestramento del personale di equipaggio designato dal
COMMITTENTE per I'esercizio del mezzo Jack-Up;

- i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
I COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, it FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.
13.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte
del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 41, con ogni conseguenza ivi esposta.

Arlicolo 14

(Obblighi assunti dal FORNITORE in sede di gara)

14.1 || FORNITORE, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si

obbliga ad adempiere a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di
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seguito richiamati e posti a base della valutazione dell’ offerta tecnica in sede di gara.

In particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal *Piano di qualitd”, con specifico riferimento a quanto

previsto per la Fase di Gestione e per la Fase di Officina (rispetfivamente

Subelemento T.1.a) e T.1.b) del disciplinare di Garay);

- presentare, contestualmente alla softoscrizione del presente CONIRATIO, la

garanzia inerente la FORNITURA, per un periodo superiore al periodo minimo previsto

di 3 anni, cosi come offerto in sede di gara (Subelemento 1.2);

- garantire il rispetto della riduzione, eventualmente offerta, rispetto ai tempi di
consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA posto a base di gara

(Subelemento 1.3).
Articolo 15

(Variazioni Contrattuali)

15.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al

progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE

possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo

riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Il FORNITORE deve sviluppare i dettagli costruttivi e la definizione di tutte le strutture e di tuttii

sistemi  (apparecchiature, alimentazione, controllo, automazione, ecc.) sulla base delle

metodologie costruttive e dei componenti (apparecchiature, strumentazioni, package, ecc.)

selezionati per la redlizzazione, aggiornando dove necessario il Progetto Esecutivo e la Perizia

di Variante; i relativi oneri sono da intendersi icompresi nel prezzo “a corpo”.
Arlicolo 16
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)
16.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. diessere a conoscenza che & gid stata acquisita, in fase di progettazione esecutiva,

la certificazione del RINA per lo scafo e che il mezzo Jack-Up dovrd essere

consegnato solo successivamente all'ottenimento  della  certificazione

classificazione finale da parte dello stesso RINA, come meglio indicato nella

DOCUMENTAZIONE TECNICA;

. di essere a conoscenza che, fermo restando gquanto convenuto nei successivi
articoli 20 e 22 del presente CONTRATTO, tutte le atfivitd svolte dal FORNITORE

saranno sottoposte al monitoraggio della COMMISSIONE di esperti nominata dal

Magistrato alle Acque di Venezia al fine di assicurare la costante verifica ed il
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V1.

VII.

VIIL.

controllo deile attivita esecutive della FORNITURA;

di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all' offerta presentata;

di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO e di quanto previsto aill'art. 6, assumendo a proprio carico -
limitatamente ai rapporti fra le PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizie mancanze
dei DOCUMENTI CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non
verranno ritenute ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere
relative a situazioni che, secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piU onerosa
ovvero rallentino I'esecuzione della FORNITURA;

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, moddalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle atftrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
ciO ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed acceftando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facoltd dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Artficolo 41;

di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonche in materia di lotta alla
delinguenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
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Xl

XII.

17.1

provvedimento o documento ivi richiamato;
di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generdli, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver
influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindii,
remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni
affidate;
di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di [*] al n® [+]
INPS  Sede di [+] aln® [¢].
Articolo 17
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivita relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni
contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell’opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole

esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitda si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corispettivo contrattuale e, a mero fitolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio delle carpenterie dello scafo,
dei sistemi e softosistemi complementari meccanici, elettrici, oleodinamici, di
sollevamento strand-jacks, di aggancio paratoia, di controllo e automazione,
cablaggi, assemblaggi finali, ausiliari, di sicurezza, ecc., completo dello sviluppo
dell'interfacciamento e collegamento funzionale con i costruttivi dei componenti e
sistemi forniti dai soggetti di cui al precedente Art. 6, in collaborazione con i fornitori
dei predetti componenti, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI,
con le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI e/o dal COMMITTENTE
e/o ispettori RINA e collegato con il Piano Controllo Qudalita alle cui fasi di verifica quali
Conftrolli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. i COMMITTENTE, il DIRETTORE DElI LAVOR! e
ispettori RINA si riservano la facolta di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire
nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dagli ispettori RINA e
dal DIRETTORE DEI LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia

ragione o titolo;
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b)

c)

d)

)

)

la redazione dei disegni finali “as-built" come meglio specificati nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI;

provvedere all'installazione - a regola d'arte e secondo le specifiche previste nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI - dei componenti di cui al precedente Art. é: propulsori
marini, motori elettrici e convertitori, dispositivo di posizonamento dinamico e
apparecchiature R.O.V. (Remotely operated vehicle), risultando I'unico soggetto
responsabile per vizi o difetti del Jack-Up fornito e della componentistica sullo stesso
mezzo installata;

la fornitura di tutti i componenti, aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte,
necessari per la costruzione del mezzo Jack-up secondo CONTRATTO, fatta esclusione
solamente per i componenti e sistemi indicati al precedente Art.6 che saranno messi a
disposizione del FORNITORE dal COMMITTENTE;

il ritiro, secondo quanto riportato nel CRONOPROGRAMMA, dei componenti e sistemi
presso i costruttori e distributori di cui al precedente Art.6 ed il frasporto fino
alll OFFICINA per la loro installazione sul Jack-Up, fatta eccezione per il ROV che sard
consegnato dal COMMITTENTE franco OFFICINA. Entro sette (7) giorni dal
ritiro/ricevimento dei componenti forniti dal COMMITTENTE, il FORNITORE procederd
all'ispezione, congiuntamente con il rappresentante del COMMITTIENTE, dei
componenti ricevuti segnalando per iscritto quanto eventualmente mancante e/o
difforme dai costruttivi elaborati dai fornitori/distributori. A seguito della suddetta
notifica, i componenti e sistemi si considereranno accettati dal FORNITORE. La
consegna e |'accettazione saranno verbalizzati dalle parti. I FORNITORE fard quanto
necessario per I'adeguato inserimento dei componenti forniti dal COMMITTENTE
all'interno del mezzo Jack-Up, ivi inclusi il confrollo delle interfacce con i materiali, i
macchinari e i componenti forniti dal FORNITORE ed ogni relativa attivita diingegneria,
fornitura materiali, fabbricazione e montaggio:

Il FORNITORE deve notificare, immediatamente al COMMITTENTE e comunque in
tempo utile per il rispetto del CRONOPROGRAMMA, le mancanze e/o i difetti dei
componenti e dei sistemi forniti dal COMMITTENTE medesimo che si dovessero
manifestare durante 'esecuzione dei lavori di installazione e adottare ogni misura
necessaria per evitare ritardi nel CRONOPROGRAMMA conseguenti alle mancanze
e/o difetti;

provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui il

mezzo Jack-Up dovrd essere sottoposto prima della consegna, previste dalla normativa
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h)

k)

di riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO.
La fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, olii, grassi, energia forza motrice e
iluminazione, attrezzature di prova, allestimenti per le prove, pesi, ricambi di pre-
commissioning € commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica
necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;

fornire le parti di ricambio necessarie per I'utilizzo del Jack-Up per aimeno 24 mesi
successivi alla consegna e specificarle nel Dossier Finale di fabbricazione di cui al
successivo paragrafo “z";

garantire la fornitura del mezzo Jack-Up dotato di tutte le certificazioni previste dailla
normativa di riferimento nonché daila DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente
CONTRATTO;

consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, dli ispettori RINA, nonché i soggetti
indicati all'Articolo 22, abbiano accesso, in qualungue momento, durante ['attivita
lavorativa, ai locali, spaz, officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla
Sicurezza sui posti di lavoro a carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per
I'espletamento di lavorazioni, analisi, prove efc.;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occormenti prove, andlisi e saggi - richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dagli ispettori RINA e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO - sui
materiali impiegati o da impiegarsi nelia realizzazione della FORNITURA in relazione a
quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché
tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO e ispettori RINA intfendano effettuare per accertare il corretto svolgimento
della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti
dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e ispettori RINA per verificare I'avvenuta soluzione di
non conformitd precedentemente rilevate;

fornire rapporti mensili sullavanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il
CONTRATTO;

assumere ogni iniziativa e curare 'organizzazione dell'attivita in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione

imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
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P)

a)

r)

s)

f)

v)

di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto,
terra indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
intfernet per un minimo di otto persone come meglio specificato nel doc. OP4921-
|Z0004-S001 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
istruire, preparare e addestrare anche con uscite in mare il personale di equipaggio —
n° 5 addetti designati dal COMMITIENTE per I'esercizio del mezzo Jack-Up, sulle
apparecchiature e sistemi installati a bordo e sulle relative operazioni per
I'approntamento al moto, la conduzione della nave e lo svolgimento delle operazioni
cui in Jack-Up & destinato con rilascio della dichiarazione di idoneitd alla conduzione
del mezzo come previsto al precedente Art. 10;
istruire, preparare e addestrare il personale operatore di cantiere — n°® 5 addetti
designati dal COMMITTIENTE per l'esercizio del mezzo alle operazioni relative alla
movimentazione paratoie nelle sequenze di installazione e recupero cui il Jack-Up &
destinato con rilascio della dichiarazione di idoneitd alla conduzione funzionale del
mezzo come previsto al precedente Art. 10;
durante tutte le fasi del trasferimento del Jack-Up al CANTIERE, consentire la presenza
continua del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o di un suo incaricato, aftrezzando
ali'uopo quanto necessario;
la redazione della documentazione di cui alla SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA e nel
Capitolato Speciale;
la consegna del Jack-Up dovra avvenire successivamente all'attracco alla banchina
del CANTIERE che sard successivamente indicata dal COMMITTENTE (comunque
nell'ambito della Laguna di Venezia), con spese di trasporto a carico esclusivo del
FORNITORE;
sono a carico del FORNITORE le spese di:

fardaggio e derizzaggio del carico (eventuale);

assicurazione della FORNITURA fino alla consegna:;

tasse di esportazione (eventuale);

oneri di sdoganamento;

tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
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X)

y)

aq)

bb)

cc)

dd)

ee)

Marine Security;
spese di agenzia, e quant'aliro la normativa europea, nazionale, locale
imponessero come condizione alla libera fruizione e navigabilitd dei beni prodotti
e/o forniti;
la merce viaggia arischio del FORNITORE con I'applicazione delle Norme di riferimento
INCOTERMS 2010 (Clausola di riferimento DAT — Delivered at Terminal);
tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione definitiva;
tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
alla normativa RINA, provvisti di marchiatura e certificazione CE, certificato di origine e
certificazione RINA;
I'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta e codifica di futta la
documentazione relativa alla fabbricazione della FORNITURA e certificativa del mezzo
approvato preventivamente dal COMMITTENTE e DIREZIONE LAVORI tale da
permettere di identificare agevolmente il fipo di documento, la disciplina, il
componente o sistema di cui trattasi;
la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale ed il Fascicolo di Navigabilitd del mezzo;
il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire it BENE fornito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 10 - e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 11, € sempre garanfe della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;
la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 24
nei termini ivi specificati;
gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE dei LAVORI e/o Ispettori
RINA;
['osservanza per tutti i provvedimenti antfinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;
I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni
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ff)

99)

hh)

)

in

kk)

)

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di
quadlitd/conformitad dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le afttivita relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di FORNITURA secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;
documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di
realizzazione;
I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contradditiorio, ai rilievi contfabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
i ritocechi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;
la completa pulizia industriale da ogni deposito, incrostazione o alfro materiale e
sporcizia presente nel Jack-Up prima della consegna;
la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO si ritiene
necessaria tale procedura;
i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Qualita
del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Artlicolo 18
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente arficolo 9, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a)

b)

c)

d)

gli oneri del RINA per la certificazione del mezzo Jack-Up, sorveglianza con propri
ispeftori alla costruzione, alle verifiche e collaudi, alle prove presso |'officina ed in mare,
fino al rilascio della classificazione navale;

gli oneri di Ente Certificatore di cui all'art. 9 alla sorveglionza ed attestazione delle
prove funzionali di accettazione del mezzo Jack-Up;

la messa a disposizione, secondo i tempi previsti nel CRONOPROGRAMMA, dei
componenti indicati al precedente Art. 6;

vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi e dotazioni personali di sicurezza del
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personale di equipaggio e personale di cantiere inviato presso il FORNITORE per le
istruzioni, preparazione ed addestramento alla navigabilita e impiego funzionale del
mezzo Jack-Up;

e) vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlii, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 22 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente contratto;

f)  Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificati consegnati
dal FORNITORE.

Articolo 19
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

19.1 Il FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, adlle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidita e vecchiacia, per la fubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell’esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

19.2 1| FORNITORE & tenuto altresi ad atftuare nei confronti dei lavoratori dipendent,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e refributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

19.3 Il FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante ia

produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATTIO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma é bis dellart. 118 del Decreto

Legistativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni €

successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal

COMMITTENTE.

19.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua

responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o alfri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornifore, i COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualungque titolo spettante al

FORNITORE.

Articolo 20
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(DIREZIONE LAVORI)

20.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venetzia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione del sistema MOSE.

20.2 II FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha lI'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per I'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e?9.

Articolo 21
(Rappresentanti delle PARTI)
21.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.

21.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procedera alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.

21.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece iI| COMMITTENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.

21.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare dli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, futti i documenti esplicativi relafivi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventudaliritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

21.5 Per effettuare le attivita di verifica e confrollo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
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le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

21.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. {+] munito dei necessari

potferi conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitad di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di futti
coloro che comungue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONIRATTO e, piU in generale, negli ambienti ufilizzati dal FORNITORE per
I'espletamento delle attivitdl, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di futti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed aftrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Arlicolo 22
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

221 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il framite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facolta di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattuaimente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.

292 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE DEI LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro givdizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o confrolli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.

223 || FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
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loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
22.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilitét del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 23

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
23.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
23.2 Il FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO |'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comungque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, i COMMITTENTE
chiarird quali, tra quelle impartite, dovra essere osservata dal FORNITORE.
23.3 Quailora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsability per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, i| FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
23.4 1| FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri

soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contfrasto
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con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giomi dal ricevimento dellordine scritto. |l mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

23.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Arficolo 35.

23.6 || DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

237 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 35.

23.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 35 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun motivo - disattendere o ritardare I'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTIO e legittima |l
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 41,
239 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piU onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL, cid non gli
dara diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

23.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi presentassero  caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.

In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.

23.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia

denunciato dal DIRETTORE dei LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso
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DIRETTORE dei LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in
corrispondenza dlle corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 24

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

24.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc
OP4921-120004-S001 enfro i termini ivi specificati.
24.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procedera, per
ogni giomno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 500,00 (cinquecento/00). | FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.

Articolo 25

(Requisiti di qualita)

25.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effeftuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualita approvato.
25.2 1l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile |'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
25.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.

Articolo 24

(Qualita e provenienza dei materiali)

26.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in pgni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenufo a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le

caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
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prescritte.
26.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiaii. II| FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d’opera occorrenti € assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all’esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
26.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunqgue alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.
In nessun caso I'attivitad di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
26.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei BENI da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e cid anche nel caso in
cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 27

(Spedizione e trasporto)

27.1 Non appena il Jack-Up sard pronto per la spedizione ed il FORNITORE avra ottenuto
dalle Autoritd Marittime e dal RINA le autorizzazioni necessarie, i| FORNITORE dovra
confattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, il quale disporra per |l
ricevimento del Jack-Up presso il CANTIERE.
27.2 1| FORNITORE deve curare sotto la sua esclusiva responsabilita, I'approntamento al
trasporto, il frasporto a bordo di idoneo nave/pontone, o in configurazione di libero
galleggiamento presso il CANTIERE del COMMITTENTE del Jack-Up.
27.3 1| FORNITORE dovrd fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui & sottoposto il Jack-Up
medesimo durante tutte le fasi del frasporto.
27.4 I Jack-Up consegnato dovrd essere corredato da documento di trasporto (D.d.T.) con
destinatario i COMMITTENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che trattasi di
“vendita”) e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENT!
CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Articolo 28
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(Penali da ritardata consegna)
28.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna indicato nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0,1%
(zerovirgolaunopercento) dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contratfuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'Articolo
41.
LU'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere risconfrata in  contraddittorio  con Il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
28.2 Il FORNITORE prende atfto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per !'esecuzione delle quali il Jack-Up & acquistato dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistemna MOSE).
28.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle pendli
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente i quale it COMMITTENTE avra facoltd di risolvere it CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 41.

Articolo 29
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
29.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivita posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.

29.2 Il FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed aila

rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
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autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.
29.3 Il FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.
29.4 1| FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALl di ACCEITAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 10 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all’art. T1.
29.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, I COMMITTENTE decade dal diitto della
garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si
prescrive decorsi 36 mesi dalla data di accettazione provvisoria della FORNITURA cosi come
eventualmente prorogato in sede di offerta.
29.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sosfituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. II FORNITORE dovra garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
29.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
29.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo I'accettazione
provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sara
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformita o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 30

(Cauzione)

30.1 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dell’Art.
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113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
contrattuale, pari, quindi, ad € [¢] & stata prestata dal FORNITORE mediante [¢].

30.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
softoscrizione del CONTRATTO.

30.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
al’'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.

30.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Arficolo 41;

C) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITIENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilittt che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per

la FORNITURA;

e) eventudli oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITIENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
30.5 I| FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto delia CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dall
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONITRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltds del COMMITTIENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla

concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo
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trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reintegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per |'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
30.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed oftenere il risarcimento del maggior danno.
30.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attivitd riferibili al
precedente art. 12.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cuiall'art. 11.2..
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 31

(Danni a terzi)
31.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA, all'lambiente, alle persone ed alle cose e a tuttii
terzi, ivi compreso it COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
31.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovessero subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonche di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrdr, quindi, indenne i COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
31.3 1| FORNITORE deve pertanto adottare, durante 'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comungue necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
31.4 | COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
31.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilita ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,

anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
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ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
31.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
31.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. || FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualimente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Articolo 32
(Subcontratti)

32.1 £ assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITIENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
32.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
32.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in subcontratto a terzi 'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.i., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

Q) Apposita clausola sospensiva dell’efficacia fino all'ottenimento

dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
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b) Apposita clausola risolutiva  espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;
c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subfornitore.
32.4 L' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo guest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che € estraneo sia @ qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
interventi subaffidati. II| FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne iI COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
32.5 Se, in qualsiasi momento, durante |'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato alrilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattist,
I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sard
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comungue a procedere alia risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneita del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga delia data fissata per la consegna
della FORNITURA.
32.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE, fermo restando che i tempi per il relatfivo rilascio non pofranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cui in appresso. il FORNITORE dovra produrre quanto segue:
a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;
b) Dichiarazione del subfornitore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.
38 del D.Leg.vo 163/2006;
c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subfornitore e rilasciata da soggett accreditati ai

sensi delle norme europee;
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d) quant'alfro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoliro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).
Costituisce parte delle prestazioni di contratto anche il frasporto del Jack-Up al CANTIERE &
quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 41 e comunque comporta per il FORNITORE
lonere di tenere indenne i COMMITIENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 33
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
33.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a ferzi.
33.2 | FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale forito fino ad avvenuto pagamento
della FORNITURA. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 41 e
legittimera il COMMITTENTE a corrispondere diretfamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualungue titolo dovute al FORNITORE medesimo.
33.3 F' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., softo qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITIENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 34
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

34.1 E' in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mmiii, e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
34.2 Nel caso le verifiche di cui all’Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della

suddetta idoneita, it CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 41 left. a) del presente
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CONTRATTO.
34.3 In ogni caso il FORNITORE sara tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO futfa la
documentazione dal medesimo eventuaimente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
I FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
34.4 It FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 35
(Riserve del FORNITORE)
35.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché I'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
35.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadra dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
35.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 36
(Risoluzione delle controversie)

36.1 Nessuna procedura contfenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
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improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all'Articolo 35.
36.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.

Arlicolo 37

(Normativa di riferimento)

37.1 Il CONTRATTO é disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornifure in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle alire norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 38

(Osservanza di leggi, regolamenti @ norme)

38.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettfazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Arlicolo 39

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

39.1 Al CONTRATTO é& applicabile esclusivamente la legge italiana; per tufta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovra essere utilizzata esclusivamente la lingua itaiiana.

Articolo 40

(Recesso del COMMITTENTE)

40.1 I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° {quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITIENTE comunica la volontda di
recedere dat CONTRATTO.

40.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
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riconosciuti, esclusivamente:

a)

b)

i pagamento della FORNITURA consegnata e provvisoriamente acceftata o
accettabile al momento del recesso;

il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
DIRETTORE DEI LAVORL.

Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Aricolo 41
(Risoluzione del CONTRATTO)

41.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, i COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all’esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98;
violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 32), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 33) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 19);
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e confrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO;
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Articolo 28 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO;
in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA gquando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle

prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
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del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE;

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile givdizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte;

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettual,
normative ed alle buone regole dell'arte;

i) gquando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001;

i} inognialtro caso previsto dal contratto.

412 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONIRATTO,
previa eventuadle acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

41.3 Il FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (fre)
giomi naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventuaimente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potra tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare linadempimento.

41.4 | CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad

una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
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morte del titolare, se ditta individuale.
41.5 || CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 12 siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societd Poste [taliane spa.
41.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 41.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventuaimente gia prodotta alla data del recesso e

non ancora consegnata, per come risultante da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviomente che essa rispetti le condizioni per essere accettata dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE DEl

LAVORI.
41.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove il
DIRETTORE DEI LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter
essere sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE DEI LAVORI un termine
per |'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini
concessi.
41.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente arficolo, il COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo conirattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all’atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante |'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 42
(Esecuzione in danno)
42.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parziadlmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
42.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, i COMMITTENTE avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.
Articolo 43
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(Proprietd industriale e commerciale. Brevetti)
43.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi futti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
43.2 || COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie fra di loro.
Articolo 44
(Domicilio delle PARTI)
44.1 |l domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
442 Le comunicazioni del COMMITIENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
diricezione del documento stesso al domicilio iegale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [+] .
Articolo 45
(Obblighi di riservatezza e privacy)
45.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungque a conoscenza in
occasione dellesecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inolire il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
452 Lobbligo di segretezza sard per iI FORNITORE vincolante per tutta la durata
dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
45.3 I FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dellobbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

45.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
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sulla FORNITURA che it FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
45.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e arisponderne in via solidale con questi, nel caso li violassero.
45.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di fipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunqgue
aftinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
45.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. || mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art, 41 del presente contratto.
Articolo 46
(Informativa per il tratamento dei dati di CONTRATTO)
46.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco aftto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita [.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuati.
46.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
46.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [];
per il FORNITORE: [] .
Articolo 47
(Invalidita parziale)
47.1 L'invaliditd di una o piu clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle alfre previsioni contrattuali. Nell'eventualifa in cui una o piu di tfali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi

fosse stato inserito.
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Arlicolo 48
(Partecipazione Fattiva)

48.1 I FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in futto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 49

(Modifiche)
49.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 50

(Clausola compromissoria)

50.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente
all'applicazione e/o interpretazione del presente CONTRATTO sardy devoluta ad un Collegio
Arbitrale cosfituito da tre componenti di cui due designati dalle PARTI (uno di nomina del
FORNITORE ed uno di nomina del COMMITTENTE) ed il terzo, con funzione di Presidente,
dagli arbitri come sopra nominati.
50.2 In caso di mancato accordo in ordine alla nomina del terzo arbitro vi provvederd il
Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte piu diligente.
Analogamente nel caso di inerzia di una delle PARTI alla nomina dell'arbitro di propria
elezione nel termine di 30 giomni dall'infimazione ad avviare la procedura arbitrale, vi
provvederd il Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte che abbia ritualmente
provveduto alla nomina del proprio arbitro.
50.3 Il Collegio avrd sede in Venezia e deciderd secondo diritto.

Articolo 51
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

51.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 12, comma 14 e dall'art. 41, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di

cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari nei
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confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 52
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
52.1 Il FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
52.2 I CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativiimporti verrd emessa dal COMMITIENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li
it COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 4,5, 6,7, 8,
9,10, 11,12, 14, 15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37.39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 € 51
Venezia, i

iL FORNITORE

ALLEGATI

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4921-170004-5001 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE Al COMPONENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL
COMMITTENTE DI CUI ALL'ART. 6:
bl) doc. OP4921-IM0005-S004 denominato SPECIFICA  TECNICA
PROPULSORI, MOTORI ELETTRICI E CONVERTITORY;
b2) doc. OP4921-IM0006-5005 denominato SPECIFICA TECNICA SISTEMA
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POSIZIONAMENTO DINAMICO;
b3) doc. MVO55P-PE-GNS-1120 denominato SPECIFICA TECNICA -
SPECIFICA ROV;
c) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA POSTO A BASE DI GARA, doc. OP4921-
AP0003-G002, POSTO A BASE DI GARA, COSI COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN SEDE
DI OFFERTA;
d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;
f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATIO DI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (eventuale);



