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L'anno 20__, il giorno [¢] ([*]) del mese di [+] in [+]. negli Uffici Amministrativi della Societd [+]. in

L[]

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in [+] Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. [] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualita di impresa consorziata
del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [+] nato/a a []il [+] giuslaipoleri conlcrii []
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+]. Via [+] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [+] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [+] nato/a [4] il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub ___) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
cosfituto tra la suddetta impresa e le imprese[s]con atfto in data [-Jautenticato nelle
softoscrizioni con atto a rogito notaio [] in data [], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+])
Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [+] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell'lambito del sistema MOSE, di due
package compressori centrifughi azionati da motore elettrico con contestuale opzione per
la fornitura di ulteriori quatiro package, per la Bocca di Lido, esperita in data [+];

a) che il bando di gara prevede che i CONTRATIO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [+], che
realizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario Provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+]:

c) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell'art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

d) (In caso di Societd per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'l 1 maggio 1991;



e

f)

g)

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per dli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controliati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [¢] Prot. [] ;

che il FORNITORE ha presentato la documenlasone richicsta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

vV Y Vv V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica it COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUAL;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
MOL150-IM0013-5001-00 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al
CONIRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documento MOL150-AA0013-Y008-00, Allegato sub
b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-120013-C007-00, Allegato
sub c) al CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0012-G004-00,
Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGAT!: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all’ Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATIO, ossia i due package
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compressori centrifughi per la Bocca di Lido, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di
realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORLC LAVOR!: indica il soggetto incariculo dal CVN guale direttore degdli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell’'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.g ii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivit di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITIENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell’attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.g ii.;

CANTIERE: indica I'lsola arfificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di
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Treporti e la barriera mobile di San Nicolo' franco la quale saranno resi i BENI
oggetto della FORNITURA;
STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

» VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individua il documento,
redatto in contraddittorio, che attesta la consegna dei due package compressori
centrifughi, consegnati in cantiere in conformitad ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed
adila normativa vigente.

» VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individua il documento
redatto in contraddittorio che attesta il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei due package compressori centrifughi in conformitd ai
DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziole e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contraftuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI softoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0013-S001-00 denominato SPECIFICA

TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documento MOL150-AAQ013-Y008-00;

- c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-120013-C007-00;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0012-G004-00;

- ) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO

(EVENTUALE);

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE
DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tuttii DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,
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sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza e

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborat! della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

piu aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunqgue quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, frovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 || COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, di due (n.
2) package, come da COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0013-C007-00,
compressori centrifughi azionati da motore elettrico, denominati K-2001A e K-20018B,
della Bocca di Lido del sistema MOSE, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel
progetto posto a base di gara e nell'offerta presentata.

3.2 Cadauno gruppo package compressore d'aria centrifugo per impianto pneumatico
sollevamento paratoie, con portata 8000 Nm3/h e pressione di esercizio di mandata di
4 bar, sard completo di ogni accessorio necessario al proprio funzionamento e di
quanto indicato nei limiti di batteria nella Specifica Tecnica di Fornitura doc. MOL150-
IM0013-S001-00;

3.3 Ciascuno gruppo package compressore sard frasportato presso il cantiere in imballi
adeguati, reso secondo la scomposizione degli elementi richiesta dal COMMITTENTE
compatibiimente per essere posizionato nel sito previsto di installazione,
accompagnato dallo sviluppo di una adeguata procedura di assemblaggio finale
che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni

caso, pit dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONIRATIO e nei



DOCUMENTI CONTRATIUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 || COMMITTENTE si riserva la facoltd di esercitare il diritto di opzione della fornitura di
ulteriori quattro (n. 4) package compressori centrifughi, alle condizioni e secondo le
modalita indicate nel successivo art. 5.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 |l corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e l'importo

contratftuale, in applicazione dei prezz unitari di cui all’lELENCO PREZZI DI FORNITURA doc.

MOL150-AA0013-Y008-00 e delle quantita previste dall'Art. 3, & pari a complessivi euro [*]

oltre L.V.A. sulla base dell' offerta formulata in sede di gara.

4.2 1| corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite € complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, alfuso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

It corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezz, macchine, noli, imballi, frasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
qguanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamentfe e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica confrattudle.

43 1| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativita.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventudlitd, assumendo

espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse



da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(OPZIONE)
5.1 | COMMITIENTE, per tutta la durata del contratto ed entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla
consegna previsla all'art. 11.1, potra esercltare un'opzione per la fomilura in unica soluzione
di ulteriorl quatiro (n.4) package compressori centrifughi aventi le medesime caratteristiche
della FORNITURA oggetto del presente contratto.
I FORNITORE sard obbligato a fornire, ove richiesto, gli ulteriorl quattro (n.4) package
compressori centrifughi.
5.2 Per I'esercizio dell'opzione i COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, una comunicazione scritta, a mezo raccomandata A.R., con la quale
dichiarerd la volonta di esercitare il diritto di opzione per la fornitura di ulteriorl quattro (n.4)
package compressori centrifughi.
In caso di esercizio deli’opzione entro il termine di consegna di cui all'art. 11.1, il prezzo della
fornitura opzionale sara pari al doppio del prezzo di aggiudicazione del LOTTIO |
relativamente ai due package iniziali.
5.3 Nel caso di esercizio del riferito diritto di opzione successivamente alla scadenza del
termine di cui al comma precedente sard riconosciuto I'adeguamento secondo l'indice
ISTAT per i costi di costruzione maturato successivamente e fino all'effettivo affidamento. Per
i package compressori centrifughi oggetto di opzione, devono ritenersi valide le medesime
condizioni di consegna valide per i due package oggetto del presente contratto.
5.4 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo 6
(Collaudi effettuati prima della consegna)
6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui gruppi package
compressori, sui materiali € componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del
RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrad comunicare al COMMITTIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo

telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giomi di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
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delle prove, se frattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
6.2 Resta inteso che dlle prove di cui al presente articolo potra intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero imparlire.
Articolo 7

(Consegna - Accettazione provvisoria)
7.1 | package compressori centrifughi saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a
carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giomni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO, indicati nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0012-G004-00. La consegna potrd
essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di cui ai precenti
articoli. All'atto della consegna verrd predisposto I'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE
PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITIENTE, di tutti i controlli e
verifiche sui beni consegnati in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.
I suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONIRATTO. A
partre da tale momento i package compressori centrifughi risulteranno nella piena
disponibilitd del COMMITIENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitd
quale detentore del bene.
7.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della pendale, i package
compressori centrifughi si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE,
completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito
del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell’accettazione
provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.
7.3 Se, in esito ai conirolli ed alle verifiche di cui @i precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire moftivo di reclamo per il FORNITORE

e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.
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In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i package compressori centrifughi
presso di se o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la
spedizione, provvedendo ad adeguule ussicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al

magazinaggio e alla custodia.

Articolo 8
(Prove funzionali di accettazione dei gruppi package compressori centrifughi dopo
installazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell’ ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cuii all'Art. 7, i COMMITIENTE provvederd dall'installazione dei package
compressori centrifughi nei rispettivi siti di funzionamento con i collegamenti agli impianti
meccanici di processo, elettrici e di automazione e controllo dei quali sono parte.
A seguito di detta installazione i package compressori centrifughi saranno sottoposti alle
prove funzionali di accettazione riguardanti le prestazioni che i package devono compiere
ai fini della rispondenza alle specifiche contrattuali. | FORNITORE & I'unico responsabile del
positivo esito delle prove dei compressori di cui al presente articolo che costituiscono
condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.
8.2 Il FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento ciascuno dei
gruppi package compressori centrifughi, metterd a disposizione il personale qudlificato e
specidalistico che azionera le macchine e/o condurrd i compressori cenfrifughi, durante le
prove, assumendo ogni responsabilita sul buon esito delle procedure di:
- avvio motori;
- Prove funzionali operativitd automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun gruppo package;
- prove funzionali di esercizio;
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITTENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, il FORNITORE si obbliga, a

propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all'uopo assegnati dal
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COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora it FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior

danno.

Art. 9
(Acceftazione definitiva della FORNITURA)

9.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 8 le quali saranno svolte entfro dodici mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
9.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
93 Fino all'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati dei package compressori centrifughi.

Ar. 10

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)

10.1 La contabilizazione della FORNITURA & effettuata applicando, al prezzo complessivo dli
aggiudicazione del LOTTO 1, le percentudli di incidenza, convenzionalmente assegnate, dei

valori economici delle attivitd di fornitura, di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO 1D ATTIVITA' %
. . Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e
Progetto_ costrut’qvo, di funzionamento, schemi elettrici, logiche di
installazione e di g ) ; . 15
funzionamento implementazione sistema centralizzato del
COMMITTENTE

Accettazione Provvisoria 1 | Consegna package compressori in Cantiere 70

: s Prove di funzionamento e collaudo funzionale -
Accettazione Definitiva 3 Accettazione Definitiva 15

TOTALE | 100,00%

102 La contabilits della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

10.3 I S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle

attivitd di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i
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valori economici indicati al precedente punto 10.1 .

Il S.AF. sard portato all'atienzione del RESPONSABILE DEL CONTRATIO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data di riferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contability non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione dclla fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.AF. e comunque

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [*]:

- I'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell' Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: ] .

In occasione di ciascun pagamento, iI| FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarita retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolarita Contributiva, rilasciato dagli entiinteressati in ltalia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verra sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sara

posto a garanzia dell'’adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITIENTE a procedere in tal senso.

10.6 Il COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di

cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizate.

10.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle

prestazioni eseguite entro 60 giomi fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del

FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonchée di

copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla conftrattazione collettiva,

laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvedera alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTIO successivamente

all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo
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restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi
dell’eccezione di cui art. 1460 c.c..

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0.5%
dellimporto, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verd restituita a 60 giornl dalla accettazone provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolarité Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltd di cui
all'art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeridli relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giomi, da infendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cuiall'art. 1224 c.c.

10.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con dltra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 1| FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilite dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente  bancario o postale intestato A

(o] (11 1o F T Ai e , avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)
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Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check | Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna fransazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D51B8020000500D 1.
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono .......... Codice
Fiscale........
Arlicolo 11

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
11.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA Di FORNITURA, doc. MOL150-AP0012-G004-00.
11.2 1l FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITTIENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- qi piani e programmi di produzione in officina;
- @i piani € programmi della prove prima della consegna;
- di piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
I COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere |l
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITIENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.
11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell’ Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Arlicolo 12

(Variazioni Contrattuali)
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12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.
Articolo 13
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)
13.1 Con la solluscrizionc del CONTRATTO, il FORNITORL dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e patiuiti e per il corrispettivo corrispondente all’offerta presentata;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizie mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piU difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATIO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle atirezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nelllambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
untiregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facoltd dirisolvere it CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

VI. di avere la disponibiiitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano

d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
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VII.

VIIL

CONTRATTIO;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché& in materia di lofta alla
delinguenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni alfro atto,
provvedimento o docurmenlo ivi richiamato;

di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali € di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n® [¢]

INPS Sededi []aln®[].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relafivi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni
contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integraimente

remunerati dal corrispettivo contfrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cio

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

lo sviuppo dell'ingegneria di costruzione e di detftaglio dei gruppi package
compressori centrifughi a mofore elettrico, layout disposizione di installazione, datfa
sheet di tutte le componenti meccaniche ed elettriche e di automazione e confrollo
oggetto della FORNITURA, progetto esecutivo conforme alle norme tecniche di
riferimento ivi inclusa la “DIRETTIVA Macchine", dettagliato come richiesto nei
DOCUMENTI CONTRATIUALI, con le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita alle cui fasi di
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b)

c)

d)

verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITIENTE, il DIRETTORE
LAVORI si riservano la facoltd di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella
progettazione cosfruttiva le indicazioni che saranno formite dal DIRETTORE LAVORI,
senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o ftitolo.
Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e smontaggio
dei componenti i sistemi forniti.
Anlicipare, a semplice richiesta det COMMITTENTE, i dati necessaii por la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti | complesso delle opere elettromeccaniche dedli
impianti della Bocca di Lido, incluso:

Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e

confrollo fornite;

Indirizamenti delle comunicazioni con i pannelli di controllo dei compressori;

indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale

DCS-PCS;

Funziondlita delle modalita e delle pagine grafiche associate per la parte che

riguarda la gestione centralizzata dei compressori.

Indicazione riguardo allo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e

smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

Indicazione dei carichi trasmessi alla fondazione di appoggio del package

compressore e lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria alla fondazione:

Tipici dettagli di installazione;

Indicazione dei pesi e modalitd di movimentazione dei package compressori per il

posizionamento nel sito di funzionamento;

Indicazioni dei collegamenti pneumatici, idrici, elettrici di automazione e controllo

con gli impianti del COMMITTENTE;
provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di fuftii
materiali di consumo, olii di primo riempimento, grassi, energia forza motrice e
illuminazione, attrezzature di prova, allestimenti per le prove, ricambi di pre-
commissioning € commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica
necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;

provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle attivita  di
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e)

f)

9)
h)

k)

installazione dei package compressori presso il cantiere;

prestare assistenza - n. 1 tecnico specializzato per 7 giorni solari anche non
continuattivi, da compiere entro il 31.12.2014 (art. 3.3.3 doc MOL150-IM0016-5002-00),
per lo smontaggio dei package compressori centrifughi posti nel sito provvisorio di
installazione per le prove sotto carico delle prime paratoie, per il ri-montaggio presso |l
sito definitivo e per la messa in marcia dei package;

fornire le partl di ricambio per Commissioning e slarl-up;

lista parti di icambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;

garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante I'attivitd lavorativa, ai locali, spaz,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le andlisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivita in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITIENTE; Il FORNITORE, pertanto,

terrd indenne iI| COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
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collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

m) mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
infernet per la temporanea presenza dei propri rappresentanti;

n) istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITIENTE alla
conduzione dei package compressori centrifughi, sulle apparecchiature, logiche di
aulomazione e controllo, sulle operazioni per lu conduzione e lo svolgimento delle
operazioni a cui le forniture sono destinate;

o) assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio dei gruppi
package compressori centrifughi e collegamento agli impianti della Bocca di Lido;

p) la consegna dei package compressori centrifughi avverrd presso iI CANTIERE, con
spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

a) sono a carico del FORNITORE le spese dli:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
- Marine Security;

r) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DAT" (Clausola di riferimento Delivered At Terminal);

s) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari  ai fini
dell’accettazione definitiva;

t)  tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
provvisti di marchiatura e certificazione CE;

u) la fornitura al COMMITIENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

v) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 7 — e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 9, & sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;

w) i rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
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X)

y)

aaq)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21

nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature

richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORL;

I'osservanza per tutti i provvedimenti anfinfortunistici disposti dalle norme di legge

vigenli ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché dl

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'stituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di
qualitsi/conformitd dei materiali  fomniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le attivitd relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di
redlizazione;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

i ritocchi alla verniciatura presso it CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO si ritiene
necessaria tale proceduraq;

i collaudi di fabbrica di tutti i componenti e package compressori - test di performance
presenziato in cinque (5) punti sulla curva naturale del compressore a pieno carico -
come previsto dal Piano Controllo di Qualitd del FORNITORE e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALL.

Aricolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)
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Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione dei package compressori  centrifughi secondo progetto costruttivo
approvato dal COMMITIENTE;

b) Fondazioni ed installazione dei tirafondi secondo i dati del progetto costruttivo;

c) Installazione tubazioni di collegamento aria dal gruppo package compressore alla rete
aria compressa, tubazionl acqua in ingresso/uscita dal compressore all'impianto di
raffreddamento, tubazioni per lo scarico di condensa dal compressore all'impianto di
drenaggio condense;

d) collegamenti elettrici dal gruppo compressore alla rete eletftrica per la parte di
potenzaq;

e) installazione accessori spediti separatamente ma limitatamente a: filtro aria in
aspirazione con silenziatore;

f)  vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilita di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

g) Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificati consegnati
dal FORNITORE.

Articolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 1| FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, dlle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidité e vecchiaia, per la tubercolosi ed alire malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 1| FORNITORE & tenuto alifresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell’esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi dilavoro & dai Contratti integrativi territoriali.

16.3 1| FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della

documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dellart. 118 del Decretfo
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Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
16.4 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue dltro credito a qualunque titolo spettante al
FORNITORE.
Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)
17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITIENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA e
destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.
18.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tframife del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per 'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e?9.
Articolo 18
(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO entro 20 giorni dalia
sottoscrizione del presente atto.
18.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITIENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivité di competenza del FORNITORE e procedera alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo

specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica anche
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minima delle prestazioni e, piv in generale, del contenuto del CONTRATTO.

18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal

RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a

consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all’'esecuzione

delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventudli ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

18.5 Per effettuare le attivity di verifica e conlrollo, it RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero

accesso ai luoghi dove si svolgeranno le aftivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

18.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [«] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sosfituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esempilificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivitdl, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia®;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)
19.1 Nel corso del CONTRATTO, iI COMMITIENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da
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questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e
verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATIO e di richiedere e controliare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all’atto della consegna.
19.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTIO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di
materiali che durante le ispezionl, | collaudi e/o conliolli di gudiita in fabbrica non
risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
19.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso dlle proprie officine agli Ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso I'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; it FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuaii subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventudli incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 | FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, I COMMITTIENTE

chiarird quali, tra quelle impartite, dovra essere osservata dal FORNITORE.
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20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro oftemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con luso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei conlronli del COMMITTENTL solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

20.4 Il FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventuaimente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Arficolo 32.

20.6 || DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonche la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potra applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.

20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare I'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
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preventiva ed espressa auforizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATIO o eseguisse
lavorazioni piy onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cio non di
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi  presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazone lecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sara apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.
Articolo 21
(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0013-5001-00 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procedera, per
ogni giomo di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per ii COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.
Articolo 22
(Requisiti di qualita)
22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualita, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, it FORNITORE & tenuto ad effeftuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATIUALI e nel proprio Piano
Conftrolio Qualitd approvato.
22.2 |l sistema di Assicurazione della Qudiitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciability “a pezo" di ogni materiole e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.

223 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.
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Articolo 23
(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalltds di tali materiali conisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualits dei materiali forniti siano cormispondenti alle caratteristiche
prescritte.
232 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentaii sugli stessi materiali. I FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all’esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'atfivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cidé anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accetftato i materiali.
Articolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i gruppi package compressori cenfrifughi saranno pronti per la
spedizione, il FORNITORE dovra confattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il
quale disporra per il ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
24.2 || FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del

trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
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materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascun package compressore centrifugo consegnato dovrd essere corredato da
documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrd
essere precisato che trattasi di “vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana
previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Arlicolo 25

(Penali da ritardata consegna)
25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei package compressori
centrifughi indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale
pari allo 0,4% (zerovirgolaquattropercento) del prezzo unitario della FORNITURA come
definito al precedente Art. 4.
.Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltds del COMMITTENTE risolvere iI CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell’ Articolo
38.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in  contraddittorio con |l DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigera formale verbale.
25.2 1l FORNITORE prende afto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
realizzazione delle opere per 'esecuzione delle quali i package compressori centrifughi
sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione
delle maree dlle tre bocche di porto {Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutiimente il quale I COMMITIENTE avra facolta di risolvere iif CONTRATIO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 38.

Articolo 24
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
26.1 || FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
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luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.

26.2 || FORNITORE & responsabile in ordine dlla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efflicicnza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effeftuare i necessar interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.

26.3 Il FORNITORE assume aliresi piena e integrale responsabilita per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 || FORNITORE dovra garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai  VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all’art. 7 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 9.

26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITTENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali /o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (fre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONIRATIO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o poliza assicurativa supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrad comunque prevedere:
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- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
_ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.c..

La fidejussione o la polizza assicuratfiva fornita dovra prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credlto o Intermediario linanario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritto del COMMITIENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti delia FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. 1| FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dara diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
26.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo 'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformita o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione efo utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cavuzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dell’Art.
113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
contrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante [-].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di futti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre dli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contratfualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 Limporto della CAUZIONE dovra essere successivamente adeguato in rapporto

all'eventuale aumento dell'importo Contratiuale.
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27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposla in danno del FORNITORL o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilita di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilitts che possa risalire al COMMITIENTE anche verso terzi peri

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
27.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in futto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facolta del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in altemativa, la
facoltt del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verra restituito dopo la presentazione delia fideiussione. In caso di risoluzione del
CONITRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, Il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dail'inadempienza del FORNITORE.
276 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

97.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo
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n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 9.1 ed il residuo all’emissione del Verbale di cuial'art. 9.
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitad del FORNITORE ai sensi di legge e di CONIRATTIO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a futti
i terzi, ivi compreso i| COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrdl, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pib ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili allattivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante |'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente 0 comungue necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diigenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 1| COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilita ai sensi del presente articolo, sara obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTIO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dei'art. 269

del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
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COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, it FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa , si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisile ncl corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto siimpegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Articolo 29
(Subcontratti)

29.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITIENTE, una specifica autorizazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
293 || FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in sUbCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii. ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento

dell’ autorizzazione del COMMITIENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al SUbFORNITORE;
29 4 ' qutorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTIENTE, che € estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli

interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
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tenere integralmente indenne i COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventuaimente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'qutorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sard
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunqgue a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti €/o maggiori compensi.

Al fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due package
compressori al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del
presente articolo.

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell’ Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE

l'onere di tenere indenne I COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atfi
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stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE dd& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTIO a ferzi.
30.2 | FORNITORE non pofrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 38 e
legittimerd il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 F' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo i COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.i., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all’Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tuttala
documentazione dal medesimo eventuaimente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITIENTE di esercitare e rinnovare le
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verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITIENTE circa eventuali modifiche ai dati giad comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 I| FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITIENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali € consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché f'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadra dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 33
(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tfempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in

dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
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validita ed efficacia, sara devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34
(Normativa di riferimento)

34.1 | CONTRATIO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ll. “Codice dei conlialli pubblici relativi a lavori, servizi e forniturc in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapportfo, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

35.1 I FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve otftemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comunqgue interessare il CONTRATIO e la sua esecuzione.

Articolo 36

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

36.1 Al CONTRATIO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per futta la
documentazione che dovra essere prodotta nel corso del presente CONTRATIO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrdl essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Articolo 37

(Recesso del COMMITTENTE)

37.1 1| COMMITIENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualungue
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATIO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diiitto e prefesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:

a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
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b)

accettabili al momento del recesso:

il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavoiri.

Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Aricolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in alire disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, i COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

f)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all’esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.
violazione della disciplina legistativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed di
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relafivi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITIENTE con qualsiasi mezzo.
deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.
in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;
2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,

irregolari;
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3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presenfazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave Inadempimento o inosscrvanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettual,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo guanto previsto all'art. 26;

i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utii da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gii addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 I FORNITORE dovra comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38 .4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per l'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sotfoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad

una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
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morte del titolare, se ditta individuale.
38.5 | CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi deli'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tuttii casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.
38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA conscgnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
38.7 La risoluzione di diritto potra essere comungue disposta dal COMMITIENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, it COMMITIENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITIENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante ['escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 39
(Esecuzione in danno)
39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le moddlitad ed entro i termini contrattualmente previsti, |l
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, i COMMITTENTE avra facoltd di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.
Aricolo 40
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 1| FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITIENTE, manlevandolo da ogni e
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qualsiasi pretesa da parte di fitolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelii ed alfre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 | COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.
Articolo 41
(Domicilio delle PARTI)
41.1 || domicilio legale delle PARTI, come riportato nell’epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
412 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero dlla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [¢] .
Articolo 42
(Obblighi di riservatezza e privacy)
42.1 || FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATIO, le informazioni tecniche relative @
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungue a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 Lobbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
423 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE futti i danni che ad esso dovessero derivare.
42 4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.

45.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
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diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profii o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITIENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dallesecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E in tacolld del COMMITTENTE verlficare il rispetlo dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.

Aricolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

43.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati persondli), riguardante la tutela delle persone e di alfri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personaii, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita l.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si iconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [].
per il FORNITORE: [+] .

Arlicolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 U'invalidita di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piv di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, i CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)
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45.1 || FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comungue ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in futto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non

risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)
47.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 9, comma 14 e dall'art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 48
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
48.1 || FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilita di futti i document relativi alla gestione del
CONTRATTO.
48.2 | CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovra essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sara a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spetfante al COMMITTENTE.
Venezia, li
iL COMMITTENTE iL FORNITORE
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Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2,3, 4,5, 6, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Veneziq, |i

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0013-S001-00_STA denominato
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: € il documento MOL150-AA0013-Y008-00;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-120013-C007-00;

- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0012-G004-00;

- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- e) CAUZIONE DEFINIVA;

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

46



