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1. GENERALE

1.1. Scopo del documento

Il presente documento fornisce le condizioni tecniche per l'affidamento della Fornitura di
2 (due) package compressori per I'aria di sollevamento paratoie, con contestuale opzione
per la fornitura di ulteriori 4 (quattro) package aventi le medesime caratteristiche,
oggetto delle WBS CH.L1.50, nell’ambito degli Interventi per la Salvaguardia di Venezia.

Il presente documento & valido per la bocca di porto di CHIOGGIA e fa riferimento alla
documentazione riportata al paragrafo 9.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilitd di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio dei package.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

1.2. Termini e abbreviazioni
1.2.1. Acronimi

I seguenti acronimi sono utilizzati all'interno di questo documento:

CVN Consorzio Venezia Nuova

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

Cs Capitolato speciale

DL Direzione Lavori

EC Elaborati costruttivi

MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio
PCQ Piano Controllo Qualita

PE Progetto esecutivo

PPP Piano e Programma della Progettazione
QA/QC Assicurazione Qualita/Controllo Qualita
WBS Work Breakdown Structure

WPS Procedure di saldatura

1.2.2, Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia

CONCESSIONARIO  Consorzio Venezia Nuova

COMMITTENTE COMAR scarl che affida la FORNITURA

CONTRATTO Contratto per l'affidamento della FORNITURA in oggetto
DIRETTORE DEI Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
LAVORI Direzione dei Lavori
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FORNITORE La persona fisica o societa o raggruppamento o consorzio di
imprese cui e stata affidata la FORNITURA

BENI / FORNITURA L'oggetto del CONTRATTO, ossia la fornitura di package
compressori per la bocca di porto di CHIOGGIA

ACCETTAZIONE L'accettazione alla consegna della Fornitura in CANTIERE in

PROVVISORIA conformita al Contratto

ACCETTAZIONE L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della

DEFINITIVA Fornitura, da effettuarsi in conformita al Contratto

STABILIMENTO DI Luogo di realizzazione della Fornitura

PRODUZIONE-

OFFICINA

CANTIERE La spalla Sud costruita nella bocca di porto di CHIOGGIA (vedi
figura 1) franco la quale saranno resi i BENI oggetto della
Fornitura

HOLD POINT Fase specifica, individuata durante la realizzazione della

FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo
anticipo dal FORNITORE) dovra presenziare ai controlli. Nel caso
in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non &
consentito al FORNITORE di procedere alle attivita di
realizzazione.

figura 1
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche, prescrizioni
emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in ambito UE alla
data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del
Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL e del Concedente.

Non sono ammessi prototipi. Percid, ove, a convalida di scelte costruttive, & citato uno
standard proprio del costruttore, questo dovra essere supportato da appropriate referenze
ed esperienze.

In generale, l'attrezzatura e i componenti “skid-mounted” e pre-assemblati dovranno
essere progettati e collaudati in accordo a quanto previsto dalle Direttive Europee
applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

In particolare, l'intero scopo della Fornitura, dovra essere realizzato e ottemperare alle
prescrizioni previste dalle Direttive Europee 98/37/EC & 98/79/EC "Direttiva Macchine”.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

L'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non
solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni
altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in oggetto.
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3. SCOPO DELLA FORNITURA

3.1. Generale

L'allestimento finale degli impianti della bocca di porto di CHIOGGIA prevede la dotazione
di n°6 package compressori d’aria con portata 5000 Nm3/h e pressione di mandata 4 bar
cadauno, da installarsi nell’Edificio Compressori del CANTIERE e denominati:

Gruppo 1: K-4001A, K-4001B, K-4001C
Gruppo 2: K-4002A, K-4002B, K-4002C

Scopo della presente fornitura deve intendersi la corretta realizzazione e consegna dei
primi 2 (due) package compressori, denominati K-4001A e K-4001B. Il Committente si
riserva |'opzione di acquisto dei rimanenti 4 (quattro) package compressori.

Il Fornitore deve garantire I'approvvigionamento e |'assemblaggio di tutti i componenti e
materiali facenti parte della Fornitura, nonché garantire che tali componenti e materiali
siano conformi alle specifiche ed ai fogli dati del Progetto Esecutivo, effettuando le
necessarie prove e verifiche funzionali nonché i relativi collaudi ed avviamenti per un
perfetto funzionamento di ciascuna macchina.

La Fornitura dovra essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati
nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi
necessari per I'esecuzione a regola d'arte nonché per I'utilizzo in condizioni di sicurezza
secondo la legislazione italiana vigente applicabile. Dovra inoltre garantire I'affidabilita
delle parti e consentire I'adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e
sistemi che la costituiscono.

3.2. Limiti di batteria

A complemento di quanto indicato nella specifica MV100P-PE-CMS-1001 "Compressori
centrifughi - Specifica tecnica con Foglio dati” e nel documento MV100P-PE-CRK-3003
“Package Compressori aria - Schema funzionale tipico”, si ribadisce che i limiti di
fornitura sono cosi definiti:

- Aria compressa in uscita: controflangia (inclusa) sulla valvola (esclusa) della
tubazioni di uscita;

- Aria di processo in ingresso al filtro + silenziatore: controflange (incluse) sui
bocchelli di collegamento apparecchi;

- Aria di processo in blow-down o ricircolo: controflange (incluse) sui bocchelli di
collegamento apparecchi (Silenziatore)

— Aria compressa strumenti: riduzione 1"-1/4" (esclusa) sulla tubazione
all'ingresso nel cofano insonorizzante;

- Acqua di raffreddamento: controflange (incluse) sulle valvole di intercettazione
(escluse) delle tubazioni di entrata e uscita;

—  Scarichi olio: tappo o controflangia (inclusa) sulla valvola di intercettazione
(inclusa) sullo scarico;

- Quadro QCK di segnalazione e controllo con i relativi morsetti di interconnessione
(compreso);
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-  Forza motrice BT :morsetti di ingresso del quadro di alimentazione elettrica QMM
(compreso);

- Forza motrice MT: morsetti di ingresso motore elettrico MT (compresi).

3.3. Servizi
3.3.1. Ingegneria

» Sviluppo dellingegneria costruttiva tenendo conto dei procedimenti costruttivi e
delle indicazioni dei sub-fornitori dei sistemi che compongono il package
compressore, garantendo le caratteristiche prestazionali richieste, la manutenzione
e la possibilita di eseguire la rimozione parziale o totale di tutti i componenti.

« Collaborazione con il Committente per la definizione delle varie interfacce con gli
impianti di raffreddamento acqua glicolata, impianti elettrici, strumentali e di
controllo, le opere civili;

* Piano della progettazione (lista elaborati, programma di emissione, etc.);
= Manualistica, schede e programma di manutenzione;
= Liste parti di ricambio;

» Indicazioni riguardo allo spazio necessario per le attivita di manutenzione e
smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

s Disegni as-built.

3.3.2. Altre prescrizioni ed obblighi

« [ materiali ed i singoli componenti costituenti lo scopo della Fornitura devono essere
resi esenti da difetti ed adeguatamente protetti per il trasporto. Il Fornitore ha
pertanto ‘obbligo di ripristinare qualsiasi parte danneggiata dei componenti forniti
fino alla completa accettazione dell’'opera;

= Il Fornitore deve provvedere all’assistenza, con proprio personale specialistico, aile
attivita di installazione dei package compressori;

= Dopo l'installazione di ogni componente, il Fornitore deve provvedere all’assistenza,
con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e accettazione finali
(commissioning).

3.4. Documentazione

Dovranno essere emessi tutti i documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari
sistemi ed equipaggiamenti previsti nella presente specifica.

Elaborazione dei disegni e documenti come richiesti nel par. 8.

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed
esercizio, dovra essere in lingua italiana.
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3.5. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali
3.5.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integraimente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up e per i primi due anni di
esercizio, incluso l'olio per il primo riempimento e gli altri lubrificanti necessari per
rendere ogni componente idoneo all'utilizzo.

3.5.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio

Il Fornitore & tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per il successivo
periodo di 10 anni.

3.5.3. Attrezzature speciali

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le attrezzature speciali per il corretto uso e manutenzione degli equipaggiamenti
forniti.

3.6. Trasporto e Resa

1l Fornitore dovra sviluppare una dettagliata procedura per il trasporto e movimentazione
dei package compressori in cui dovra inoltre elencare e specificare in dettaglio tutti i
mezzi d'opera che ritiene necessari (mezzi navali di supporto, gru, mezzi di
movimentazione) che sono completamente a suo carico.

Il Fornitore, presa visione della documentazione descrittiva degli edifici dedicati ai
package compressori con particolare riferimento agli accessi ai medesimi, deve prevedere
un eventuale smontaggio di ciascuna unita in parti di dimensioni compatibili con gli
accessi anzidetti.

Il trasporto potra avvenire solo a seguito dell’autorizzazione del Committente.

La Fornitura dovra essere resa franco CANTIERE.

4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere opportunamente
protetti e conservati.

Per i materiali di cui & previsto il collaudo funzionale in officina del Fornitore, il trasporto
potra essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

Inoltre fino a completa accettazione della Fornitura la responsabilita dei materiali forniti
rimane in capo a! Fornitore.

4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature

I componenti e le apparecchiature inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere
corredati dei codici di identificazione, come indicato nei documenti del Progetto Esecutivo.
I marchi e i codici di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti
dal Fornitore.
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5. ORGANIZZAZIONE

Il Fornitore deve presentare l'organigramma di Commessa per la Fornitura dei
compressori.

L'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta |'unica interfaccia verso il Committente.

6. PROVE E CONTROLLI

Le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell'oggetto del
Contratto di appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio e delle prove operazionali.

Il Fornitore, dovra eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che le
apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti
del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei documenti di
progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del Fornitore, che
quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti del Progetto
Esecutivo.

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto del Contratto di appalto, il
Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di Controllo Qualita in cui indichera il tipo e
il grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti sui materiali
approvvigionati, sulle costruzioni in officina, sugli assemblaggi dei vari componenti,
nonché sulle verifiche funzionali degli stessi. In tale Piano di Controllo Qualita il Fornitore
dovra stabilire i requisiti di accettazione di tutti i sottosistemi che verranno forniti ed
installati e che verranno controllati dalle fasi iniziali fino alla fase finale.

La fornitura di ogni package compressore dovra essere organizzata in modo da
consentire tutte le attivita di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita e da
effettuarsi sia presso il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che
dopo il completamento della posa in opera di ogni gruppo.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all'approvazione del Committente.

Il Committente indichera nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e quali tra queste rappresenteranno
degli “hold point”.

II Committente avra il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e di
verificare l'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione della Fornitura e deile
Ispezioni ed i Controlli.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di
misura in conformita alle norme UNI EN ISO 9001: 2008; a richiesta del Committente,
dovra documentare la idoneita di ogni strumento utilizzato.

Il Committente avra facolta di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quelia
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento delle parti rifiutate.
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7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutte le attrezzature/materiali inclusi nell’'oggetto del
contratto di appalto, soddisfino i requisiti della presente specifica e documenti ad essa
allegati, nonché degli standard e delle norme applicabili. II Fornitore dovra accettare di
eseguire, a proprie cure e spese, tutti i test di conformita per garantire la completa

conformita della fornitura.
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8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

Ogni invio di documentazione dovra essere accompagnato da un modulo di trasmissione
riportante la lista dei documenti e almeno le seguenti informazioni: codice documento,
revisione, titolo, numero di pagine e motivo dell'invio (per approvazione, per costruzione
etc.).

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza,
documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

La documentazione definitiva sara emessa in modo personalizzato per ciascun package
compressore in fornitura.

8.1. Documentazione richiesta
Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale e
necessaria l'approvazione del Responsabile del Contratto prima di
procedere alla fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non e
necessaria |’'approvazione del Responsabile del Contratto.

Di sequito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. Per la
lista completa della documentazione del Progetto Esecutivo si rimanda alle specifiche,
relazioni e disegni citati nel paragrafo 9.

Legenda

A Documento sottoposto per approvazione

I Documento sottoposto per informazione

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto

TC Tempo di consegna in giorni dopo |'accettazione provvisoria del package

8.1.1. Documenti Generali

1. | Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) A TA 45
2. | Piano di esecuzione del Progetto (PEP) A TA 45
3. | Elenco documenti con piano di emissione A TA 45
4, | Elenco sub-fornitori A TA 45
5. | Elenco equipaggiamenti con marcatura A TA 60
6. | Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue A TA 60
fasi
7. | Programma delle ispezioni I *1
(*1) Emissione mensile con previsione a 60 giorni
8.1.2. Documenti impianti ed equipaggiamenti
1. | Specifiche tecniche A TA 45
2. | Fogli dati A TA 45
3. | Disegni costruttivi A TA 45
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4.| Schemi funzionali P &I A TA 45

5. | Schemi elettrici unifilari e funzionali quadri QCK e QMM A TA 60

6. | Documentazione software PLC con i diagrammi a blocchi A TA 60

7.| Copia del software PLC su adeguato supporto per la sua re-| A TA 60
installazione

8.1.3. Manuali e liste ricambi

Piano di Installazione e Programmazione comprensivo del Manuale | A TA 150
1. | d’uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione

2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up A TA 150
3 Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 2 anni di A TA 150
* | operativita

8.1.4. Dossier della Qualita

Il dossier della qualitd deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al piano di qualita e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:
1. | Certificati materiali A *2
2. | Certificati di verniciatura A *2
3. | Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli| A *2

equipaggiamenti package compressore durante le varie fasi
dell’'approvvigionamento, della costruzione, dell’assemblaggio, del
trasporto, etc.

4. | Rapporti di completamento meccanico e di approntamento per | A *2
commissioning

(*2) Contestualmente all’arrivo dei materiali e all’esecuzione delle prove

Il dossier deve essere uno per ciascun package compressore. Tale suddivisione deve
essere iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

8.1.5. Dossier di fine fabbricazione

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione dell’intero progetto e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:
1. | Documenti di ingegneria A | TC30
2. | Elaborati grafici As-built del package compressore e dei singoli| A | TC 30
componenti
3. | Dossier della qualita (rif. 8.1.4) A | TC 30

4. | Piano di Installazione e Programmazione comprensivo del Manuale | A | TC 30
d'uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione (rif. 8.1.3)

Il dossier deve essere uno per ciascun package compressore. Tale suddivisione deve
essere iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.
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8.2. Note Aggiuntive

8.2.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché
incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come
indicata nella tabella del paragrafo 8.1.

8.2.2. Approvazione dei documenti

I documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del Committente
saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. Ognuno dei
documenti restituiti riportera lo stato di approvazione secondo una delle seguenti
condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti
e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro
ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, detti documenti saranno
ritenuti approvati.
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Data: 29/05/2012 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

9. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di Progetto per la realizzazione dei package compressori sono di seguito

elencati.
Id | Numero Rev. | Titolo
DOCUMENTI GENERALI
1. MV100P-PE-GZR-0002-02A | CO Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica
2. MV100P-PE-GZS-0005-02A | CO Condizioni generali di fornitura
3. MV100P-PE-GPS-0002-02A | CO Tubazioni - Classi di linea - Specifica Tecnica
4, MV100P-PE-GPS-0003-02A | CO Classificazione sistemi secondo normativa PED
5. MV100P-PE-GMS-1101-02A | co Rivestimenti protettivi - verniciature

Specifica tecnica

RELAZIONI SPECIALISTICHE

6. MV100P-PE-CRR-0001-02A | CO Impianti pneumatici - Relazione tecnica

Impianto raffreddamento compressori

7. MV100P-PE-CWR-0002-02A | CO ) i
Relazione tecnica

8. MV100P-PE-CMM-0001-02A | CO Impianti meccanici - Manuale operativo

9. MV100P-PE-CMM-0004-02A | CO Impianti meccanici -Manuale di manutenzione

10. | MV100P-PE-CMM-0101-02A | CO Impianti meccanici - Procedure di avviamento

SPECIFICHE

Sistema impianti pneumatici - Aria compressa -

11. | MV100P-PE-CIS-0202-02A | CO Specifica funzionale

Compressori centrifughi

12. || MV100P-PE-CMS-1001-024 [:CO Specifica tecnica con Foglio dati

13. | MV100P-PE-GES-0123-02A | CO Impianti Elettrici - Specifica Tecnica per quadri MCC

Impianti Elettrici - Motori elettronici MT

14. | MV100P-PE-GES-0130-02A | CO Specifica Tecnica

Impianti Elettrici - Equipaggiamento elettrico unita

15. | MV100P-PE-GES-0133-02A | CO Packages - Specifica tecnica

Impianti Elettrici - Cavi di potenza e controllo

16. | MV100P-PE-GES-0134-02A | CO e .
Specifica tecnica

Impianti di strumentazione e controllo -
17. | MV100P-PE-GIS-0158-02A | CO Equipaggiamento strumentale per unita package -
Specifica tecnica

ELENCHI SEGNALI

Impianti di strumentazione e controllo - Tipici di

18! | MY1O0RRESCIS0521502 HCO collegamento ed interfaccia PCS
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B o i M IARES Al , Titolo: PACKAGE COMPRESSORI CENTRIFUGHI
Data: 29/05/2012 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

Id Numero Rev. | Titolo
ELABORATI GRAFICI
19. | MV100P-PE-CRK-3001 co Edifici tecr_wlqgi;i - Impianti pneumatici
Schema di principio generale
T B Impianti pneumatici - Package Compressori aria
2] JEIVAGORSRESCRIS U0 D Schema funzionale tipico
5= B Impianti pneumatici - Produzione aria compressa
21. | MV100P-PE-CRK-3101 Co P s rasfunzionale
22. | MV100P-PE-CZD-4000 Cco Simbologia Foglio 1
23. | MV100P-PE-CZD-4001 Co Simbologia Foglio 2
24. | MV100P-PE-CZD-6601 Co Tipici per segnalazioni / comandi valvole servoazionate
25. | MV100P-PE-CZD-6602 Cco Tipici per segnalazioni / apparecchiature elettriche
. _ Edificio compressori - Disposizione apparecchi
26. | MV100P-PE-CRD-6002 co Pianta a quota copertura, Sezione "B-B", Vista "D"
—S5EL . Edificio compressori - Disposizione Apparecchi
27. | MV100P-PE-CRD-4504 co Pianta a quota pavimento - Sezione A-A
28. | MV100P-PE-CED-4515 c1 Im.p.la.ntl Elettrici - I?lSpgSlZlone Apparecchlature
Edificio compressori - Pianta a quota pavimento
9. | MV100P-PE-CED-4516 c1 Implan.tl. Elettrici - Edlﬁqo Complfessorl
Disposizione Apparecchiature - Pianta a g.ta copertura
30. | MV100P-PE-CED-4559 co ImplanFl Elgttr|c1 - Edificio C;ompresson
Vie cavi - Pianta a g.ta pavimento
31. | MV100P-PE-CED-6501 Cco Impianti elettrici - Legenda simboli elettrici
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