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1. GENERALE

1.1. Scopo del documento

Il presente documento fornisce le condizioni tecniche per l'affidamento della Fornitura di
n°2 (due) Gruppi Elettrogeni Diesel di emergenza, con contestuale opzione per la
fornitura di ulteriori 2 (due) gruppi aventi le medesime caratteristiche, oggetto delle WBS
CH.L1.50, nell’'ambito degli Interventi per la Salvaguardia di Venezia.

Il presente documento & valido per la bocca di porto di CHIOGGIA e fa riferimento alla
documentazione riportata al paragrafo 9.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilita di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio dei Gruppi.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

1.2. Termini e abbreviazioni
1.2.1. Acronimi

I seguenti acronimi sono utilizzati all’interno di questo documento:

CVN Consorzio Venezia Nuova

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

CS Capitolato speciale

DL Direzione Lavori

EC Elaborati costruttivi

MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio
PCQ Piano Controllo Qualita

PE Progetto esecutivo

PPP Piano e Programma della Progettazione
QA/QC Assicurazione Qualita/Controllo Qualita
WBS Work Breakdown Structure

WPS Procedure di saldatura

1.2.2. Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia

CONCESSIONARIO  Consorzio Venezia Nuova

COMMITTENTE COMAR scarl che affida la FORNITURA

CONTRATTO Contratto per l'affidamento della FORNITURA in oggetto
DIRETTORE DEI Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
LAVORI Direzione dei Lavori
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FORNITORE

BENI / FORNITURA

ACCETTAZIONE
PROVVISORIA

ACCETTAZIONE
DEFINITIVA

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE-
OFFICINA

CANTIERE

HOLD POINT

La persona fisica o societa o raggruppamento o consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA

L'oggetto del CONTRATTO, ossia la fornitura di gruppi elettrogeni
diesel per la bocca di porto di CHIOGGIA

L’'accettazione alla consegna della Fornitura in CANTIERE in
conformita al Contratto

L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della
Fornitura, da effettuarsi in conformita al Contratto

Luogo di realizzazione della Fornitura

La spalla Sud costruita nella bocca di porto di CHIOGGIA (vedi
figura 1) franco la quale saranno resi i BENI oggetto della
Fornitura

Fase specifica, individuata durante la realizzazione della
FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo
anticipo dal FORNITORE) dovra presenziare ai controlli. Nel caso
in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non e
consentito al FORNITORE di procedere alle attivita di
realizzazione.
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche,
prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in
ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’'ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del
Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL e del Concedente.

Non sono ammessi prototipi. Percid, ove, a convalida di scelte costruttive, e citato uno
standard proprio del costruttore, questo dovra essere supportato da appropriate
referenze ed esperienze.

In generale, I'attrezzatura e i componenti “skid-mounted” e pre-assemblati dovranno
essere progettati e collaudati in accordo a quanto previsto dalle Direttive Europee
applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

In particolare, I'intero scopo della Fornitura, dovra essere realizzato e ottemperare alle
prescrizioni previste dalle Direttive Europee 98/37/EC & 98/79/EC “Direttiva Macchine”.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

L'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non
solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni
altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in oggetto.
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3. SCOPO DELLA FORNITURA

3.1. Generale

L’allestimento finale degli impianti della bocca di porto di CHIOGGIA prevede la dotazione
di n°4 gruppi elettrogeni diesel da 2000kW, da installarsi nell’Edificio Gruppi Elettrogeni
del CANTIERE e denominati:

Gruppo 1: DE-4001, DE-4002
Gruppo 2: DE-4003, DE-4004

Scopo della presente fornitura deve intendersi la corretta realizzazione e consegna dei
primi 2 (due) gruppi elettrogeni, denominati DE-4001 e DE-4002. Il Committente si
riserva l'opzione di acquisto dei rimanenti 2 (due) gruppi elettrogeni.

Il Fornitore deve garantire l'approvvigionamento e I'assemblaggio di tutti i componenti e
materiali facenti parti della Fornitura, nonché garantire che tali componenti e materiali
siano conformi alle specifiche ed ai fogli dati del Progetto Esecutivo, effettuando le
necessarie prove e verifiche funzionali nonché i relativi collaudi ed avviamenti per un
perfetto funzionamento di ciascuna macchina.

La Fornitura dovra essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati
nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi
necessari per l'esecuzione a regola darte nonché per I'utilizzo in condizioni di sicurezza
secondo la legislazione italiana vigente applicabile. Dovra inoltre garantire I'affidabilita
delle parti e consentire I'adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e
sistemi che la costituiscono.

3.2. Limiti di batteria

A complemento di quanto indicato nella specifica MV100P-PE-CES-0128 “Gruppi
elettrogeni diesel - Specifica tecnica” e nei documenti collegati, si ribadisce che i limiti di
fornitura sono cosi definiti:

- Gasolio: attacco valvolato (valvole incluse) a bordo gruppo del gasolio di
alimentazione e di ritorno

- Olio lubrificante: attacco valvolato (valvole incluse) a bordo gruppo dell'olio fresco e
di ritorno dell’olio esausto

_ Acqua per circuito di raffreddamento: attacco valvolato (valvola inclusa) a bordo
gruppo e attacco valvolato (valvola inclusa) sistema dissipazione termica a circuito
chiuso installato in copertura dell’edificio

—  Aria di raffreddamento e aria di combustione e gas di scarico: atmosfera copertura
edificio.

-  Elettrico 6 kV: morsetti di uscita alternatore.

—  Elettrico BT: morsetti d’'ingresso del quadro elettrico del singolo gruppo

- Controllo: morsetti d’ingresso del quadro di controllo del singolo gruppo e del quadro
contenente i ripartitori di potenza attiva e reattiva nel funzionamento in parallelo.
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3.3. Servizi
3.3.1. Ingegneria

e Sviluppo dell'ingegneria costruttiva tenendo conto dei procedimenti costruttivi e delle
indicazioni dei sub-fornitori dei sistemi che compongono il gruppo elettrogeno,
garantendo le caratteristiche prestazionali richieste, la manutenzione e la possibilita di
eseguire la rimozione parziale o totale di tutti i componenti;

= Definizione, con il Committente, delle varie interfacce con gli impianti elettrici,
strumentali e di controllo, le opere civili;

s Piano della progettazione (lista elaborati, programma di emissione, etc.);
» Manualistica, schede e programma di manutenzione;
s« Liste parti di ricambio;

» Indicazioni riguardo allo spazio necessario per le attivita di manutenzione e
smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

» Disegni as-built .

3.3.2. Altre prescrizioni ed obblighi

= [ materiali ed i singoli componenti costituenti lo scopo della Fornitura devono
essere resi esenti da difetti ed adeguatamente protetti per il trasporto. II
Fornitore ha pertanto l'obbligo di ripristinare qualsiasi parte danneggiata dei
componenti forniti fino alla completa accettazione dell'opera.

= Il Fornitore deve provvedere all’assistenza, con proprio personale specialistico,
alle attivita di installazione dei gruppi elettrogeni

= Dopo [linstallazione di ogni componente, il Fornitore deve provvedere
all’assistenza, con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e
accettazione finali (commissioning).

3.4. Documentazione

Dovranno essere emessi tutti i documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari
sistemi ed equipaggiamenti previsti nella presente specifica.

I disegni e i documenti saranno emessi come richiesti nel par. 8.

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed
esercizio, dovra essere in lingua italiana.

3.5. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali
3.5.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up e per i primi due anni di
esercizio, incluso I'olio per il primo riempimento e gli altri lubrificanti necessari per
rendere ogni componente idoneo allutilizzo.

3.5.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio

Il Fornitore & tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per il successivo
periodo di 10 anni.
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3.5.3. Attrezzature speciali

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire eventuali attrezzature speciali per il corretto uso e manutenzione degli
equipaggiamenti forniti.

3.6. Trasporto e Resa

Il Fornitore dovra sviluppare una dettagliata procedura per il trasporto e movimentazione
dei gruppi elettrogeni in cui dovra inoltre elencare e specificare in dettaglio tutti i mezzi
d’opera che ritiene necessari (mezzi navali di supporto, gru, mezzi di movimentazione)
che sono completamente a suo carico.

Il Fornitore, presa visione della documentazione descrittiva degli edifici dedicati ai gruppi
elettrogeni con particolare riferimento agli accessi ai medesimi, deve prevedere un
eventuale smontaggio di ciascuna unita in parti di dimensioni compatibili con gli accessi
anzidetti.

Il trasporto potra avvenire solo a seguito dell’autorizzazione del Committente.

La Fornitura dovra essere resa franco CANTIERE.

4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere opportunamente
protetti e conservati.

Per i materiali di cui & previsto il collaudo funzionale in officina del Fornitore, il trasporto
potra essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

Inoltre fino a completa accettazione della Fornitura la responsabilita dei materiali forniti
rimane in capo al Fornitore,

4.2. Marcature per I'identificazione di componenti e
apparecchiature

I componenti e le apparecchiature inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere
corredati dei codici di identificazione, come indicato nei documenti del Progetto Esecutivo.
I marchi e i codici di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti
dal Fornitore.
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5. ORGANIZZAZIONE

Il Fornitore deve presentare l'organigramma di Commessa per la Fornitura dei gruppi
elettrogeni.

L'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta I'unica interfaccia verso il Committente.

6. PROVE E CONTROLLI

Le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell'oggetto del
Contratto di appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio e delle Prove operazionali.

Il Fornitore, dovra eseqguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che le
apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti
del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei documenti di
progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del Fornitore, che
quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti del Progetto
Esecutivo.

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto del Contratto di appalto, il
Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di Controllo Qualita in cui indichera il tipo e
il grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti sui materiali
approvvigionati, sulle costruzioni in officina, sugli assemblaggi dei vari componenti,
nonché sulle verifiche funzionali degli stessi. In tale Piano di Controllo Qualita il Fornitore
dovra stabilire i requisiti di accettazione di tutti i sottosistemi che verranno forniti ed
installati e che verranno controllati dalle fasi iniziali fino alla fase finale.

La fornitura di ogni gruppo elettrogeno dovra essere organizzata in modo da consentire
tutte le attivitd di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita e da effettuarsi sia
presso il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo il
completamento della posa in opera di ogni gruppo.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all’approvazione del Committente.

Il Committente indichera nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e quali tra queste rappresenteranno
degli “hold point”.

Il Committente avra il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e di
verificare Il'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione della Fornitura e delle
Ispezioni ed i Controlli.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di
misura in conformita alle norme UNI EN ISO 9001: 2008; a richiesta del Committente,
dovra documentare la idoneita di ogni strumento utilizzato.

Il Committente avra facoltd di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento delle parti rifiutate.
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7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutte le attrezzature/materiali inclusi nell’'oggetto del
contratto di appalto, soddisfino i requisiti della presente specifica e documenti ad essa
allegati, nonché degli standard e delle norme applicabili. Il Fornitore dovra accettare di
eseguire, a proprie cure e spese, tutti i test di conformita per garantire la completa

conformita della fornitura.
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8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore e tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

Ogni invio di documentazione dovra essere accompagnato da un modulo di trasmissione
riportante la lista dei documenti e almeno le seguenti informazioni: codice documento,
revisione, titolo, numero di pagine e motivo dell'invio (per approvazione, per costruzione
etc.).

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza,
documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

La documentazione definitiva sara emessa in modo personalizzato per ciascun gruppo
elettrogeno in fornitura.

8.1. Documentazione richiesta
Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale e
necessaria l'approvazione del Committente prima di procedere alla
fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non e
necessaria |'approvazione del Committente.

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. Per la
lista completa della documentazione del Progetto Esecutivo si rimanda alle specifiche,
relazioni e disegni citati nel paragrafo 9.

Legenda

A Documento sottoposto per approvazione

I Documento sottoposto per informazione

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto

TC Tempo di consegna in giorni dopo I'accettazione provvisoria dei gruppi elettrogeni

8.1.1. Documenti Generali

1. | Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) A | TA45
2. | Piano di esecuzione del Progetto (PEP) A | TA4S5
3. | Elenco documenti con piano di emissione A | TA45
4. | Elenco sub-fornitori A | TA45
5. | Elenco equipaggiamenti con marcatura A | TA60
6. | Piano di controllo qualita deila fornitura dettagliato in tutte le sue A TA 60
fasi
7. | Programma delle ispezioni I *1

(*1) Emissione mensile con previsione a 60 giorni
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8.1.2. Documenti impianti ed equipaggiamenti
1. | Specifiche tecniche A | TA45
2. | Fogli dati A | TA45
3. | Disegni costruttivi A | TA45
4. | Schemi elettrici unifilari e funzionali quadri QCG A | TA45
5. | Documentazione software PLC con i diagrammi a blocchi A | TABO
6.| Copia del software PLC su adeguato supporto per la sua re- A TA 60
installazione
8.1.3. Manuali e liste ricambi
1.| Piano di Installazione e Programmazione comprensivo del Manuale | A TA 150
d’'uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione
2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up A TA 150
3. | Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 2 anni di| A TA 150
operativita

8.1.4. Dossier della Qualita

Il dossier della qualitd deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al piano di qualita e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:

1. | Certificati materiali A *2

2. | Certificati di verniciatura A 2

3.| Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli| A *2
equipaggiamenti gruppi elettrogeni durante le varie fasi
dell’approvvigionamento, della costruzione, dell’assemblaggio, del
trasporto, etc.

4, | Rapporti di completamento meccanico e di approntamento per | A *2
commissioning

(*2) Contestualmente all’arrivo dei materiali e all’esecuzione delle prove

II dossier deve essere uno per ciascun gruppo elettrogeno. Tale suddivisione deve essere
iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

8.1.5. Dossier di fine fabbricazione

I| dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione dellintero progetto e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:
1. | Documenti di ingegneria A TC 30
2. | Elaborati grafici As-built dei gruppi elettrogeni e dei singoli| A TC 30
componenti
3. | Dossier della qualita (rif. 8.1.4) A TC 30
4. | Piano di Installazione e Programmazione comprensivo del Manuale | A TC 30

d'uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione (rif. 8.1.3)

Il dossier deve essere uno per ciascun gruppo elettrogeno. Tale suddivisione deve essere
iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. 00 N. Elab.: MOL150-IM0016-5028
COMAR Pag. 24
Di 16

Costruzioni Mose ARsenale | pata; 20/05/2012 | T G B B N TTURA

8.2. Note Aggiuntive

8.2.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché
incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come
indicata nella tabella del paragrafo 8.1.

8.2.2. Approvazione dei documenti

I documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del Committente
saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. Ognuno dei
documenti restituiti riportera lo stato di approvazione secondo una delle seguenti
condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti
e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro
ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, detti documenti saranno
ritenuti approvati.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE[ TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. 00 N. Elab.: MOL150-IM0016-5028
COMAR Pag. 12
Di 16

COstruzioni Mose ARsenale . Titolo:  GRUPPI ELETTROGENI DIESEL
Bata) 220920 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

9. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di Progetto per la realizzazione dei gruppi elettrogeni sono di seguito
elencati.

Id Numero Rev.| Titolo

DOCUMENTI GENERALI

1. MV100P-PE-GZR-0002-02A | CO Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

2 MV100P-PE-GZS-0005-02A | CO | Condizioni generali di fornitura

S MV100P-PE-GPS-0002-02A CO | Tubazioni - Classi di linea - Specifica Tecnica

Impianti - Specifica tecnica

4. | MV100P-PE-GMS-1101-02A | CO | piyastimenti protettivi - verniciature

RELAZIONI SPECIALISTICHE

Impianto stoccaggio e distribuzione gasolio e olio

5. | MV100P-PE-CUR-0001-02A | CO |, rificante per motori diesel - Relazione Tecnica

6. MV100P-PE-CMM-0001-02A | CO | Impianti meccanici - Manuale operativo

7. MV100P-PE-CMM-0004-02A |CO | Impianti meccanici - Manuale di manutenzione

8. MV100P-PE-CMM-0101-02A | CO Impianti meccanici - Procedure di avviamento

SPECIFICHE

9. MV100P-PE-GES-0123-02A CO | Impianti Elettrici - Specifica Tecnica per quadri MCC

Impianti Elettrici - Gruppi Elettrogeni Diesel

10. | MV100P-PE-CES-0128-02A Cco Specifica Tecnica

Impianti Elettrici - Motori elettrici BT

11. | MV100P-PE-GES-0131-02A | CO Specifica Tecnica

Impianti Elettrici - Equipaggiamento elettrico unita

12. | MV100P-PE-GES-0133-02A | CO Packages -Specifica tecnica

Impianti Elettrici - Cavi di potenza e controllo

13. | MV100P-PE-GES-0134-02A | CO Specifica tecnica

Impianti di strumentazione e controllo -
14, | MV100P-PE-GIS-0158-02A CO | Equipaggiamento strumentale per unitad package -
Specifica tecnica

ELENCHI SEGNALI

Impianti di strumentazione e controllo

L5 JMMLOGR-RE-CIE-0521-028 & Tipici di collegamento ed interfaccia PCS
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Id | Numero Rev.| Titolo
ELABORATI GRAFICI
- Generatori diesel di emergenza - Locale "B"
16. | MV100P-PE-CUK-3009 Co Schema funzionale
=T Generatori diese! di emergenza - Locale "A"
17. | MV100P-PE-CUK-3010 Co Schema funzionale
18. | MV100P-PE-CUK-3091 co |Impianto combustibile - Stoccaggio / trasferimento
gasolio - Schema generale di processo
Bocca di CHIOGGIA
19. |[jiV100P-PE-CED-650L &0 Impianti elettrici - Legenda simboli elettrici
— _ Impianti Elettrici - Gruppo elettrogeno di emergenza
20. ||{MvV100P-PE-CEK-3220 0 Schema elettrico tipico
. _ Edificio Gruppi elettrogeni - Disposizione apparecchi
21. | MV100P-PE-CUD-4505 o Pianta a quota -1,45 e Sezioni "A-A", "B-B"
= B Edificio Gruppi elettrogeni - Disposizione apparecchi -
22. | MV100P-PE-CUD-6003 Co Pianta a quota copertura, mezzanino e Sezione "C-C"
23. | MV100P-PE-CZD-4000 Co Impianti - Simbologia Foglio 1
24. | MV100P-PE-CZD-4001 CO0 | Impianti - Simbologia Foglio 2
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