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L'anno 20__, il giomo [+] ([*]) del mese di [+] in [+], negli Uffici Amministrativi della Societd [¢]. in

(L[]

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitdr Limitata, con sede in [+] Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. [*] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualita di impresa consorziata
del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [+] nato/a a []il [] giusta i poteri conferiti [+]

E

L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [¢] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [¢] nato/a [+] il [] giusta i poteri a
conferifi/titolare , di cui all'allegato sub __) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo diinteresse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[s]jcon atto in data []autenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+])

Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [4] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [+] con cui ha indetto la procedura apertq,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell’ambito del sistema MOSE, di quattro
gruppi elettrogeni azionati da motore diesel per la Bocca di Lido, di due gruppi elettrogeni
azionati da motore diesel per la Bocca di Malamocco con contestuale opzione per la
fornitura di ulteriori due gruppi elettrogeni, di due gruppi elettrogeni azionati da motore
diesel per la Bocca di Chioggia con contestuale opzione per la fornitura di ulteriori due
gruppi elettrogeni, esperita in data [*];

a) che il bando di gara prevede che Il CONTRATTO di appalto di fomitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [+], che
realizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [¢];

c) che & stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara i sensi dell’art.
45 del D.Lgs. 163/2006;



d)

)

9)

(In caso di Societd per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societd consortili per
azioni o a responsabilita limitata).che i FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M.n. 187 dell'T1 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al  FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prof. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso fra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti 1 significati di

seguito indicati:

>

v VYV V V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENT! CONTRATTUALL
DOCUMENTI CONTRATTUALL: indica i documenti elencati dall” Arficolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono le Specifiche Tecniche di Fornitura denominate:
MOL150-IM0016-5002, MOL150-IM0016-5020, MOL150-IM0016-S028 con  tutti i
documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al CONTRATTO:

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-AAQ013-Y010, MOL150-
AA0016-YO19, MOL150-AA0016-Y027, Allegato sub b) al CONTRATIO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-120013-C00?, MOL150-
1Z0016-C018, MOL150-1Z0016-C026, Allegato sub c) al CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0016-GO17,



Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

BEN!I - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONIRATTO, ossia i quattro gruppi
elettrogeni diesel per la Bocca di Lido, i due gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di
Malamocco, i due gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di Chioggia nell'ambito
del Sistemna MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica i CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Veneizia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il confrollo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legisiativo n.163/06 e
ss.mm.e ii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivita di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’organizzazione dellattivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del



CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. € ii;

>  CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

> CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere i gruppi eletirogeni diesel franco i quali
saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'lsola
artificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di Treporti e la barriera
mobile di San Nicolo', il Centro Servizi della barriera mobile della Bocca di
Malamocco, il Centro Servisi della barriera mobile della Bocca di Chioggia,
nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,

STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

> VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna dei gruppi elettrogeni diesel,
consegnati in cantiere in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed dalla
normativa vigente.

» VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei gruppi elettrogeni diesel in conformita ai DOCUMENTI
CONTRATTUALI.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUAL! e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
CONTRATTO costituiscono  parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contratftuale.
2.2 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono i documenti MOL150-IM0016-5002, MOL150-
IMOO016-5020, MOL150-IM0016-5028 denominati SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOLT150-AA0013-YO10, MOLI150-

AA0016-YOT9, MOL150-AA0016-Y027;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-1Z0013-C009, MOL150-
1Z0016-C018, MOL150-1Z0016-C026;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-GO17:

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;



- f) CAUZIONE DEFINIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO Dl CONSORZIO
(EVENTUALE);

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTIO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

piu aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 || COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformita alle previsioni del presente CONTRATTO, di quattro
gruppi elettrogeni di emergenza da 2500 kW per la Bocca di Lido, di due gruppi
elettrogeni di emergenza da 2000 kW per la Bocca di Malamocco e di due gruppi
elettrogeni di emergenza da 2000 kW per la Bocca di Chioggia tutti azionati da motore
diesel, come da rispettivi COMPUTI METRICI DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0013-CQ09.
MOL150-1Z0016-C018, MOLI50-1Z0016-C026,, aventi le caratteristiche  tecniche

specificate nel progetto posto a base di gara.



3.2 Cadauno gruppo eletfrogeno diesel sarad completo di ogni accessorio necessario al
proprio funzionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche
Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0016-5002, MOL150-IM0016-5020, MOL150-IMOO1é-
S028;

3.3 Ciascuno gruppo elettrogeno diesel sard trasportato presso il cantiere di destinazione
previsto in imballi adeguati, reso secondo la scomposizione dedli elementi richiesta dal
COMMITTENTE compatibilmente per essere posizionato nel sito previsto di installazione,
accompagnato dallo sviluppo di una adeguata procedura di assemblaggio finale
che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che it CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 | COMMITTENTE si riserva la facoltd di esercitare il diritto di opzione della fornitura di
ulteriori due (n. 2) gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di Malamocco e di due (n. 2)
gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di Chioggia, alle condizioni e secondo le
modalitd indicate nel successivo art. 5.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 |l corispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e l'importo

confrattuale, in applicazione dei prezzi di cui all'ELENCO PREZZI DI FORNITURA doc. MOL150-

AA0013-YO10, MOLI50-AA0016-YO19, MOL150-AA0016-Y027, e delle quantita previste

dall’Art. 3.1, & pari a complessivi euro [*] oltre L.V.A. se dovuta, sulla base dell’ offerta

formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete intutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima € destinata.

Il corispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e

quanto alfro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente



rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.
43 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrdl, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitdl, produttivita, costi € remunerativita.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, aile proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente it FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritfi
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(OPZIONE)
5.1 I COMMITTENTE potra esercitare le seguenti opzioni:
a) opzione per la foritura di ulteriori n. 2 gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di
Malamocco da esercitarsi entro il termine di sei {6) mesi, decorrenti dall'ultima consegna in
cantiere dei gruppi elettrogeni oggetto della fornitura originaria per la Bocca di
Malamocco;
b) opzione per la fomitura di ulteriori n. 2 gruppi elettrogeni diesel per la Bocca di Chioggia
da esercitarsi entro il termine di sei (6) mesi, decorrenti dall'ultima consegna in cantiere dei
gruppi elettrogeni oggetto della fornitura originaria per la Bocca di Chioggia.
Il COMMITTENTE potrdr esercitare singolarmente ciascuna delle suddette opzioni, cosiccome
contestualmente tra loro. Resta in ogni caso salvo il termine di 6 mesi decorrente dall’ultima
consegna in cantiere dei gruppi elettrogeni oggetto di fornitura originaria per ciascuna
Bocca di porto.
L'esercizio del dirtto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comporterd I'obbligo per il FORNITORE di fornire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originaria.
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5.2, In caso di esercizio dell’opzione il prezzo, degli ulteriori gruppi elettrogeni opzionati, sara
pari a quello di aggiudicazione del sub-lotto 1b per la bocca di Malamocco e del sub-lotto
1c perla bocca di Chioggia.

Per i gruppi elettrogeni oggetto di opzione, devono ritenersi valide le medesime condizioni
di consegna valide per i gruppi elettrogeni diesel oggetto del presente contratto, nonché
tutte le altre previsioni e condizioni di cui al presente contratto.

5.3 Per I'esercizio dell'opzione il COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata AR., con le quali dichiarerd
la volonta di esercitare it diritto di opzione per la fomitura di ulteriorl gruppi elettrogeni
diesel.

5.4 Nel caso di esercizio del riferito diritto di opzione successivamente alla scadenza del
termine di cui al comma precedente sard riconosciuto I'adeguamento secondo l'indice
ISTAT per i costi di costruzione maturato successivamente e fino all'effettivo affidamento.

55 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo é
(Collaudi effeftuati prima della consegna)

6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui gruppi elettrogeni diesel,
sui materiali e componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE
DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giomi di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovra essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
6.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente arficolo potrd infervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.

Articolo 7

(Consegna - Accettazione provvisoria)

7.1 | gruppi elettrogeni diesel saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a carico
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del EORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in

giorni naturali e consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA,

doc. MOL150-AP0016-GO17:

1) N. 1 gruppo elettrogeno diesel da 2500 KW destinato alla Bocca di Lido, entro 150 giorni
dalla firma del contratto;

2) N. 3 gruppi elettrogeni diesel da 2500 KW destinati alla Bocca di Lido, entro 150 giorni
dalla relativa richiesta da parte del COMMITTENTE, che verrd inviata non olfre il 550°
giorno dalla sottoscrizione del contratto.

3) N. 2 gruppi elettrogeni diesel da 2000 KW destinati alla Bocca di Malamocco, entro 150
giorni dalla relativa richiesta da parte del COMMITTENTE, che verrd inviata non oltre il
550° giorno dalla sottoscrizione del contratto.

4) N. 2 gruppi elefttrogeni diesel da 2000 KW destinati alla Bocca di Chioggia, enfro 150
giorni dalla relativa richiesta da parte del COMMITTENTE, che verrd inviata non oltre il
550° giorno dalla softoscrizione del contratto.

La consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di

cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verra predisposto I'apposito VERBALE Dl

ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITIENTE, di tutti i

controlli e verifiche sui beni consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL

Il suddefto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A

partire da tale momento i gruppi lettrogeni diesel risulteranno nella piena disponibilitd del

COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilifd  quale

detentore del bene.

7.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i gruppi

elettrogeni diesel si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE,

completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, € comunque solo a seguito
del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione

provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.

7.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile

giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare

la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
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e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i gruppi elettrogeni diesel presso di se
o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione,
provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al
magazinaggio e alla custodia.

7.5 L'imballo dovra essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per aimeno 6 mesi,

in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.

Articolo 8

(Prove funzionali di accettazione dei gruppi eletirogeni diesel dopo installazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell' ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cuii all'Art. 7, i COMMITIENTE provvedera all'installazione dei gruppi
elettrogeni nei rispettivi siti di funzionamento con i collegamenti agli impianti elettrici e di
automazione e controllo dei quali sono parte.
A seguito di detta installazione i gruppi elettrogeni diesel saranno sottoposti alle prove
funzionali di accettazione riguardanti le prestazioni che i gruppi elettrogeni devono
compiere ai fini di rendere la FORNITURA pronta per I'esercizio e della rispondenza alle
specifiche contrattuali. Il FORNITORE & I'unico responsabile del positivo esito delle prove dei
gruppi elettrogeni di cui al presente articolo che costituiscono condizione necessaria per il
perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.
8.2 || FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento di ciascuno dei
gruppi elettrogeni, metterd a disposizione il personale qualificato e specialistico che
azionerd le macchine e/o condurrd i gruppi elettrogeni, durante le prove, assumendo ogni
responsabilitd sul buon esito delle procedure di:
- avvio motori;
- Prove funzionali operativitd automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun gruppo elettfrogeno;
- prove funzionali di esercizio;
La messd in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITTENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
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8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mail
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, il FORNITORE si obbliga, a
propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all’'uopo assegnati dal
COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero | malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior

danno.

Art. 9
(Accettazione definitiva della FORNITURA)

9.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 8 le quali saranno svolte entro diciotto mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
9.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
93 Fino all'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventuali difefti non
precedentemente rilevati dei gruppi elettrogeni.

Art. 10

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)

10.1 La contabilizzazione delia FORNITURA & effettuata applicando, al prezzo complessivo di

aggiudicazione di ciascuno sub-LOTTO 1, le percentuali di incidenza, convenzionalmente

assegnate, dei valori economici delle attivita di fornitura, di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA SUB-LOTTO “1a” :
n. 4 gruppi elettrogeni da 2500 KW per la Bocca di Lido

AMBITO

1D

ATTIVITA'

%

Progetto costruttivo,
di installazione e di
funzionamento della

Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento,

. e 1 | schemi elettrici, logiche di implementazione sistema centralizzato del 3,75

fornitura di cui al
COMMITTENTE

precedente art. 7.1,
n.1)
Progetto costruttivo,
di installazione e di Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento,
funzionamento di cui | 1 | schemi elettrici, logiche di implementazione sistema centralizzato del 11,25

al precedente art.
7.1,n.2)

COMMITTENTE
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Accettazione
Provvisoria della

fornitura di cui al Consegna generatori in Cantiere 17,5
precedente art. 7.1,
n.1)
Accettazione
Provvisoria della
fornitura di cui al Consegna generatori in Cantiere 52,5
precednete art. 7.1,
n.2)
Accettazione
Definitiva della
fornitura di cui al Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva 3,75
precednete art. 7.1,
n.1)
Accettazione
Definitiva della 1125
fornitura di cui al Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva !
precednete art. 7.1,
n.2)
TOTALE | 100,00%

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA SUB-LOTTO “ “1b” :
n. 2 gruppi elettrogeni da 2000 KW per la Bocca di Malamocco

AMBITO ID ATTIVITA %

. . Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e
ﬁ;ﬁgﬁ:;cf::‘t;uéti“f/l?ﬁ;l)namento 1 | funzionamento, schemi elettrici, logiche di implementazione 15
sistema centralizzato del COMMITTENTE
Accettazione Provvisoria della
fornitura di cui al precednete art. 1 | Consegna generatori in Cantiere 70
7.1, n.3)
Qiﬁﬁgf‘;lginfu?;ﬂ;ggéjfgtae arfl 3 Broyg _di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione 15
efinitiva
7.1,n.3)
TOTALE | 100,00%
MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA SUB-LOTTO “1c”:
n. 2 gruppi elettrogeni da 2000 KW per la Bocca di Chioggia
AMBITO ID ATTIVITA' %
i . . Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e

Progetto costruttivo, diinstallazione 1 | funzionamento, scr?emi elettrici, logiche di implementazione 15

e di funzionamento

sistema centralizzato del COMMITTENTE
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Accettazione Provvisoria della
fornitura di cui al precedente art. 1 | Consegna generatori in Cantiere 70
7.1, n4)

Accettazione Definitiva Provvisoria . . . .
della fornitura di cui al precednete 3 Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione 15

art. 7.1, n.4) Definitiva

TOTALE | 100,00%

10.2 La contabilitts della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) frimestrale numerato progressivamente.

10.3 Il S.A.F sara redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle

atfivitd di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i

valori economici indicati al precedente punto 10.1 .

Il S.AF. sard portato all’attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data diriferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contabilitt non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunque

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

- i nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- I'espressa menzione che il credito non € cedibile ai sensi dell Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarita retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolaritat Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sara esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
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conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

10.6 | COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di
cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
10.7 I COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giomi fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contibutiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giomni fine mese data fattura il COMMITTENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potra
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. I COMMITTENTE, al maturare delle
condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all’avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell’eccezione di cui art. 1460
c.C..

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritss Confributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 1| FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entita dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Artficolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui
all'art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appailti di

lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comungue comprensivi del maggior
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danno di cui all'art. 1224 c.c.

10.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando i COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con dltra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 || FORNITORE assume |'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
comrente bancario o postale intestato A

(o111 JOT O (o [ IE DO O P avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digif

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna fransazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) i,
La/e persona/e delegate ad operare sul suddefto conto &/sono  ........... Codice
Fiscale........

Articolo 11

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

11.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-GO17.
11.2 1| FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATIUALI, entro 45 giomi
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITIENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, fra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- qi piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;

- ai piani e programmi della prove prima della consegna;
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- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA Di FORNITURA.

Il COMMITTENTE, entro 20 giomi dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giomi dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell’ Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 12
(Variazioni Contraftuali)

12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Articolo 13

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTIO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentatao;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli

obblighi, oneri, modalita di esecuzione, procediment costruttivi, magisteri,
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prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita tecniche e di -
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, fale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facolta di risolvere it CONTRATTO ai sensi del successivo Artficolo 38;

VI. di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

VIl di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonche in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

VIIl.  di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiomato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che i FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [] al n°® [*]
INPS Sededi []aln®[].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)
Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivita relativi
all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in
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relazione anche allo scopo e funzionalita dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intfendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cio

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

b)

lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio dei gruppi elettrogeni azionati
da motore diesel, layout disposizione di installazione, data sheet di futte le componenti
meccaniche ed elettriche e di automazione e controllo oggetto della FORNITURA,
progetto esecutivo conforme alle norme tecniche diriferimento ivi inclusa la "Direttiva
Macchine”, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATIUALI, con le
eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e
collegato con il Piano Controllo Qualita alle cui fasi di verifica quali Controlli Non
Distruttivi e/o Collaudi, etc. i COMMITTENTE, il DIRETTORE LAVORI si riservano la facolta
di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le
indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior
compenso per qualsivoglia ragione o titolo. Indicazione riguardo 1o spazio necessario
per le attivitd di manutenzione e smontaggio dei componentii sistemi forniti.
Anficipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettromeccaniche dedli
impianti della Bocca di Lido, della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia,
incluso:

Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e

confrollo fornite;

Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di controllo dei gruppi elettrogeni;

indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale

DCS-PCS;

Funzionalitd delle modalita e delle pagine grafiche associate per la parte che

riguarda la gestione centralizzata dei gruppi elettrogeni.

Indicazione riguardo allo spazio necessario per le atfivitd di manutenzione e

smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

Indicazione dei carichi frasmessi alla fondazione di appoggio del gruppo

elettrogeno e lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria alla fondazione;

Tipici dettagli di installazione;
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d)

e)

f)

Indicazione dei pesi e modadlitd di movimentazione dei gruppi elettrogeni per il
posizionamento nel sito di funzionamento;
Indicazioni dei collegamenti pneumatici, idrici, elettrici di automazione e conftrollo
con gli impianti del COMMITTENTE;
Indicazione dei carichi gravanti sulla copertura della struttura deputata al riparo
dei gruppi elettrogeni relativi al traliccio di sostegno e dei condotti di aspirazione
ed espulsione aria ;
provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cuila
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATIO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di futti i
materiali di consumo, oli di primo riempimento, grassi, energia forza motrice e
illuminazione, attrezzature di prova, allestimenti per le prove, ricambi di pre-
commissioning € commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica
necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;
provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle attivitd di
installazione dei gruppi elettrogeni presso ciascun canfiere;
prestare assistenza - n. 1 tecnico specializzato per 7/ giorni solari anche non
continuattivi, da compiere entfro il 31.12.2014 (art. 3.3.3 dOC ..covviiiiiiiiiiiiiiiniinn, ),
per lo smontaggio del gruppo elettrogeno della FORNITURA di cui al precedente art.
7.1, n.1) posto nel sito provvisorio di installazione per le prove sotto carico delle prime
paratoie, per il i-montaggio presso il sito definitivo e per la messa in marcia del gruppo
elettrogeno e per il commissioning e start-up;
forire per ciascuno gruppo elettrogeno le parti di icambio per Commissioning e start-
up e per i primi due anni di esercizio;
lista parti di icambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;
fornire i manuali d'uso e manutenzione di ciascun gruppo elettrogeno diesel;
garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonche i soggetti indicat all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attivita lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,

andlisi, prove etc.;
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k)

n)

P)

a)

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a tfermini del
CONTRATTO, incluse le prove, le andlisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivita in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere all'esecuzione della  FORNITURA con la propria  organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto,
terrd indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
internet per la temporanea presenza dei propri rappresentanti;

istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITTENTE alla
conduzione dei gruppi elettrogeni, sulle apparecchiature, logiche di automazione e
controllo, sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle operazioni a cui le
forniture sono destinate;

assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio dei gruppi
elettrogeni e collegamento agli impianti della Bocca di Lido, Bocca di Malamocco e
Bocca di Chioggia;

la consegna dei gruppi elettrogeni diesel avverrd presso it CANTIERE, con spese di
trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

sono a carico del FORNITORE le spese di:

assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;
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f)

v)

w)

X)

y)

aaq)

bb)

cc)

tasse di esportazione (eventuale);

oneri di sdoganamento;

tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna;

Marine Security;
la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DAT" (Clausola di riferimento Delivered At Terminal);
tuti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai  fini
dell’accettazione definitiva;
tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali e Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
provvisti di marchiatura e certfificazione CE;
la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;
il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire it BENE fornifo, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 7 - e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 9, & sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore;
Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.
la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21
nei termini ivi specificati;
dli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORL;
I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;
I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
confro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonche al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o aliro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di

qualitd/conformita dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti
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saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le attivita relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalia DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

dd) documentazione fotografica di dettaglio delia FORNITURA, per tutte le fasi di
realizzazione;

ee) 'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

ff) i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

gg) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO si ritiene
necessaria tale procedura;

hh) i collaudi di fabbrica dei gruppi elettrogeni e di tutti i loro componenti (test di
performance presenziato) come previsto dal Piano Conftrollo di Qualita del FORNITORE
e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)
Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed
esclusivamente gli oneri di seguito elencati:
a) Installazione dei gruppi elettrogeni secondo progetto costruttivo approvato dal
COMMITTENTE;
b) Fondazioni ed installazione dei firafondi secondo i dati del progetto costruttivo del
FORNITORE ;
c) Installazione tubazioni di collegamento dal gruppo elettrogeno:
- all'alimentazione gasolio
- tubazioni ritorno olio esausto
- tubazioni acqua di raffreddamento sistema dissipazione termica a circuito chiuso
installato in copertura dell'edificio
d) Collegamenti elettrici per la parte di potenza e di controlio del gruppo elettrogeno al
sistema di controlio del sistema MOSE;
e) Accessori spediti separatamente ma limitatamente a: condoftti di aspirazione ed

espulsione aria in copertura;
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f)  Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilita di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

g) Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificati consegnati
dal FORNITORE.

Articolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 1l FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, dlle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidity e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che pofrd intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 1l FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendent,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Confratti integrativi territoriali.

16.3 Il FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanfo sopra mediante |a

produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATTO, della

documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e

successivamente, durante I corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal

COMMITTENTE.

16.4 Qualora iI COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua

responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere iI FORNITORE o il suo subFORNITORE, iI COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungque aifro credito a qualungue titolo spettante al

FORNITORE.

Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)

17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e

da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere

26



di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA e
destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.
18.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per I'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e9.
Arlicolo 18

(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO entro 20 giomi dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITTENTE per tutte le questioni
atfinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece il COMMITIENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, pivu in generale, del contenuto del CONTRATTO.
18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed o
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per Ia formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
18.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.
18.6 I FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [+] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
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COMMITTENTE, contestualmente alia sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresentera il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovra assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunqgue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
I'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

. controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

19.1 Nel corso del CONTRATTO, iI COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI! ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e confrollare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atfo della consegna.

19.2 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, pofranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

19.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso 'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
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sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilitt del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 1| FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comungue ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comungue deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giomi dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, i COMMITTENTE
chiarirdr quali, tra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE € esente da
responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
i COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
20.4 || EORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli alri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato

reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
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differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.
20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 32.
20.6 |l DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALI.
20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.
20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun motivo - disattendere o ritardare 'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piv onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALIL, cio non gli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
questi  presentassero  caratteristiche comunque  diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e ci® pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 21
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(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
21.1 Il FORNITORE dovrdr a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc.
MOL150-IMO016-S002, MOL150-IM0016-5020, MOL150-IM0016-5028 entro i termini ivi
specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederaq, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). | FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.
Articolo 22
(Requisiti di qualita)
22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitdr indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualitd approvato.
229 1l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
finfracciabilita “a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
22.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.
Articolo 23
(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o fornifi
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controliare che
la totalitd di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovra in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualith dei materiali forniti siano corrispondenti alle caraftteristiche
prescritte.

23.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
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FORNITURA., il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. I FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comungue dlle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORL.
In nessun caso I'attivitds di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di diffeimento dei termini di esecuzione delia FORNITURA.
73.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Arlicolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i gruppi elettrogeni saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrd
contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporra per il
ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
242 1| FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascun gruppo elettrogeno diesel consegnato dovrd essere corredato da documento
di trasporto (D.d.T.) con destinatario i COMMITIENTE (nella cui causale dovrd essere
precisato che trattasi di “vendita") e dai certificatiin duplice copia in lingua italiana previsti
nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Articolo 25
(Penali da ritardata consegna)
25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei gruppi elettrogeni indicati
nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0.3%
(zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facolta del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi delf' Arficolo
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38.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria €/o
complementare deve essere riscontrata in  confradditforio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
25.2 Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
realizzazione delle opere per I'esecuzione delle qualii gruppi elettrogeni sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giomi,
decorso inutimente il quale i COMMITTENTE avra facolta di risolvere i CONTRATIO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 38.
Articolo 26

(Responsabilitd e garanzie del FORNITORE)
26.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effefto di legge,
dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'vopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivita posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITIENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.
26.2 Il FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformita a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comungue, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.
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26.3 || FORNITORE assume aliresi piena e integrale responsabilit per la garanzia di cui agli

artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 || FORNITORE dovra garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di

costruzione per il periodo intercorrente risultante dai  VERBALI di ACCETTAZIONE

PROVVISORIA di cui all'art. 7 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 9.

26.5 In deroga all’art. 1495 del codice civile, i COMMITTENTE decade dal diritto della

garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al

FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni daila data

di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in

favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO,

impegno a prestare fideiussione  bancaria o polizza assicurativa  supportate,

rispettivamente, da un lIstituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107

del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di

garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza

dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del

valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione

della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di acceftazione definitiva

della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comungue prevedere:

- operativita entro 15 giomi a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;

- finuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma?2c.c..

La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il

COMMITTENTE.

Quanto sopra dovra essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,

dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.

26.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE alleventuale risarcimento del danno,

durante il periodo di garanzia il FORNITORE sara tenuto a sostituire e/o riparare, a propria

cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per

qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e

comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. |l FORNITORE dovrd garantire quanto

sosfituito e/o riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come eventualmente
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prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dara diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonche ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
24.8 Con riferimento ai vizi, alle difformit ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sara
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Ardicolo 27

(Cauzione)
27 1 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dell’Art.
113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
confrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante [].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattuaimente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del imborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE rispetto alle risultanze delia liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per |l completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto

delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere
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da qualsiasi responsabilitd che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i

la FORNITURA,;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
27.5 | FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la
facolta del COMMITIENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o framite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITIENTE di
richiedere ed otftenere il risarcimento del maggior danno.
27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modadalité di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 9.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cui all'art. 9.
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilittt del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATIO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28
(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , alllambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, noncheé di ogni danno, di

quailsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante I'esecuzione della
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FORNITURA: il FORNITORE terra, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio &
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 1| FORNITORE, nel caso di responsabilital ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovufi ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagament
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio |l
COMMITTENTE, iI FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non fempestivamente chiomato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di futto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. || FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaliro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
di lite.
Articolo 29
(Subcontratti)

291 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
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CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
29.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in sUbCONTRATTO a terzi 'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mmii. ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’efficacia fino all'ottenimento

dell' autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva  espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29 4 L' qutorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo guest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne i COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da ferzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno |
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'qutorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sara
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere dlla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29 4 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inolfrare all
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COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna delia FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Al fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalia data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso. il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti
accreditati i sensi delle norme europee;

d) quant'alfro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
ali’inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il frasporto dei due gruppi
elettrogeni al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento e soggetto alle disposizioni del
presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sara rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a ferz.
30.2 1l FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamenfo
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi delli’Arficolo 38 e
legittimerd i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici fitolari della

riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
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importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre futte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E' in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare & rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 || FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gia comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed enfro e non oltre 8 giomi naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri

per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
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opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del faftto continuativo stesso,
salva la facoltdr di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
32.2 Eventudli contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 33

(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all’Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le partiin
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validita ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34
(Normativa di riferimento)

34.1 | CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi € forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

35.1 Il FORNITORE, sotfo la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a futte le

disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolaments,
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le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comunqgue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.
Articolo 36
(Legge applicabile - Lingua ufficiale)
36.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per futta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Articolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 1| COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di addurre alcuna
motivazione, ha la facolta di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotta alla data del recesso e
non ancorda consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a fal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITIENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.
Al FORNITORE verrdr altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)
38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facolta di dichiarare risolto di
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diritto it CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

e)

)

9)

h)

i)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori {Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul tratfamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
guando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dellaggivdicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetio al piano accettato dal
COMMITTENTE.

nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piU elevate
regole dell'arte.

in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettual,
normative ed alle buone regole dell'arte.

nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
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indicati e secondo quanto previsto all'*art. 26;
) guando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .
k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.
38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potra assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in Cui €550
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.
38.3 || FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (fre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. || COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potra tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare linadempimento.
38.4 Il CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.
38.5 Il CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tuttii casi in cui le fransazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.
38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gida prodotti alla data del recesso e
non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.

38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITIENTE ove il
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DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non pofter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso dirisoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo confraftuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 39

(Esecuzione in danno)

39 1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, i COMMITTENTE avrd facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.

Articolo 40

(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 I FORNITORE garantisce in ogni tempo it COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di fitolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi allutilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 I| COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie fra di loro.

Articolo 41

(Domicilio delle PARTI)

41.1 I domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, poftrd
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
412 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data

di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
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L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [+] .
Articolo 42
(Obblighi di riservatezza e privacy)
42.1 |l FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per mofivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi eletftronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 Lobbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoche le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, |l
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
424 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avra compiuto.
45.5 il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comungue
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e fipici del COMMITTENTE medesimo, franne che
per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dellobbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. II mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.
Articolo 43
(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)
43.1 Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. {Testo Unico delie norme in materia

46



di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [];
per il FORNITORE: [+] .

Articolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 L'invalidites di una o piv clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualita in cui una o piU di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sara interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Arlicolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, infimidazione o condizionamento di natura criminale in qualungue
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componentila compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza neli’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Arlicolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida ne vincolanfe ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47

(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
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136)
47.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 10, comma 14 e dall'art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN @
porre in essere tutte le attivita e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 134, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 48
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
48.1 1l FORNITORE dovrdl provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degdli eventuali atti aggiuntivi, nonche delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
48.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunqgue spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li
It COMMITTENTE IiL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Venerziq, li

IL FORNITORE

ALLEGATL:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0016-5002, MOLI150-IM0016-S020,
MOL150-IM0016-5028 denominati SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
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b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-AA0013-Y010, MOL150-
AA0014-Y019, MOL150-AA0016-Y027;

c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-1Z0013-C009,
MOQOL150-1Z0016-C018, MOL150-120016-C026;

b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP00146-GO17;
d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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