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L'anno 20__, il giorno [+] ([*]) del mese di [+] in []. negli Uffici Amministrativi della Societd [+], in

[-].[':

TRA
La COMAR Societd Consortite a Responsabilitd Limitata, con sede in [+] Codice Fiscale e
Partita ILV.A. n. [+] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualita di impresa consorziata
del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [] nato/a a [+]il [<] giusta i poteri conferiti [+]
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [], Via [+] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [*] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [+] nato/a [4] il [-] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le impresefsJcon atto in data [Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) ;
Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [1] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [+] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fomitura, nell'ambito del sistema MOSE, di due
package compressori centrifughi azionati da motore elettrico per la Bocca di Malamocco
con contestuale opzione per la fomitura di ulteriori quattro package, di due package
compressori centrifughi azionati da motore elettrico per la Bocca di Chioggia con
contestuale opzione per la fornitura di ulteriori quattro package, esperitain data [¢];

a) che il bando di gara prevede che il CONIRATTO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [+], che
realizzano le opere diregolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta ¢ risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

d) (In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,

societd cooperative per azioni o a responsabilitd limitata, societa consortili per



f)

)

azioni o a responsabilitd limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 del'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggivdicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Aricolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

v V VvV V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono le Specifiche Tecniche di Fornitura denominate:
MOL150-IM0013-5014, MOL150-IM0013-5024 con tutti i documenti ivi richiamati
Allegato sub a) al CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-IM0013-S016, MOLI150-
IMOO13-S024 Allegato sub b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-1Z0013-C014, MOL150-
[Z0013-C022, Allegato sub c) al CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0013-G013,
Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati



all' Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia i due package
compressori centrifughi per la Bocca di Malamocco ed i due package compressori
centrifughi per la Bocca di Chioggia, nell'lambito del Sistema MOSE in fase di
redlizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVOR!: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATOR!: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all’esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell' organizzazione dell’attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 & ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;



CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere i package compressori centrifughi franco
i quali saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi della
barriera mobile della Bocca di Malamocco, il Centro Servizi della barriera mobile
della Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,
STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna dei package compressori
centrifughi, consegnati in cantiere in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed
alla normativa vigente.
VERBALI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei package compressori centrifughi in conformita ai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONIRATTUALI allegati al presente

CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e

giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.

2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente

articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono i documenti MOL150-IM0013-5016, MOL150-

IM0013-5024 denominati SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-AA0013-Y015, MOLI150-

AAQ013-Y023;
c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: : sono i documenti MOL150-1Z0013-CO14,
MOL150-1Z0013-C022 ;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA : MOL150-AP0013-GO13;

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO

(EVENTUALE);



-h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE
DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE]):
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,
sisfematicamente.
In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.
Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni
alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri
documenti secondo |'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione
piu aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, frovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o guelle che fanno eccezione a regole generdli, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.
Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)
3.1 | COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitél alle previsioni del presente CONTRATTO, di due (n.
2) package compressori d'aria da 6000 Nm?3/h centrifughi azionati da motore elettrico,
denominati K-3001A e K-3001B, della Bocca di Malamocco, di due (n. 2) package
compressori d'aria da 5000 Nm3/h centrifughi azionati da motore elettrico, denominati
K-4001A e K-4001B, della Bocca di Chioggia come da rispettivi COMPUTI METRICI DI
FORNITURA doc. MOL150-1Z0013-C014, MOL150-1Z0013-C022 , aventi le caratteristiche
tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.
3.2 Cadauno gruppo package compressore d'aria centrifugo per impianto pneumatico
sollevamento paratoie, sard completo di ogni accessorio necessario al proprio

funzionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche Tecniche di



Fornitura doc. MOL150-IM0013-S016, MOL150-IM0013-5024;

3.3 Ciascuno gruppo package compressore sard trasportato presso il canfiere di
destinazione previsto in imballi adeguati, reso secondo la scomposizione dedli
elementi richiesta dal COMMITTENTE compatibilmente per essere posizionato nel sito
previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di una adeguata procedura di
assemblaggio finale che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONIRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 || COMMITTENTE si riserva la facoltd di esercitare il diritto di opzione della fornitura di
ulteriori quattro (n. 4) package compressori centrifughi per la Bocca di Malamocco, di
ulteriori quattro (n. 4) package compressori centrifughi per la Bocca di Chioggia, alle
condizioni e secondo le modaiitd indicate nel successivo art. 5.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 |l corispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e l'importo

contrattuale, in applicazione dei prezzi di cui all'ELENCO PREZZI DI FORNITURA doc. MOL150-

AA0013-YO15, MOL150-AA0013-Y023 e delle quantita previste dall’Art. 3.1, & pari a

complessivi euro [+] oltre .V.A. se dovuta sulla base dell’offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le

loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalita

e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla

funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il

FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,

manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la

propria officing, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e

quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente

rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel

CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a

perfetta regola d'arte, nei rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.3 1| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche

effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano



espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativita.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
caicoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventfudlitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(OPZIONE)
5.1 [l COMMITTENTE, potrd esercitare le seguenti opzioni:
a) opzione per la foritura di ulteriori n. 4 quattro package compressori d'aria da 6000
Nm3/h centrifughi per la Bocca di Malamocco da esercitarsi entro il termine di sei {6) mesi,
decorrenti dall'ultima consegna in cantiere dei package compressori oggetto della
fornitura originaria per la Bocca di Malamocco;
b) opzione per la fomitura di ulteriori n. 4 quattro package compressori d'aria da 5000
Nm3/h centrifughi per la Bocca di Chioggia da esercitarsi entro il termine di sei (6) mesi,
decorrenti dall'ultima consegna in cantiere dei package compressori oggetto della
fornitura originaria per la Bocca di Chioggia:
I COMMITTENTE potrd esercitare singolarmente ciascuna delle suddette opzioni, cosiccome
contestualmente tra loro. Resta in ogni caso salvo il termine di é mesi decorrente dall'ultima
consegna in cantiere dei package compressori centrifughi oggetto di fornitura originaria
per ciascuna Bocca di porto.
L'esercizio del diritto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comportera I'obbligo per il FORNITORE di fornire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originaria.
5.2, In caso di esercizio dell'opzione il prezzo, degli ulteriori package compressori centrifughi
opzionati, sard pari al doppio di quello di aggiudicazione del sub-Lotto 2 a per la bocca di
Malamocco e pari al doppio di quello di aggiudicazione del sub-Lotto 2 b per la bocca di

Chioggia.
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Per i package compressori centrifughi oggetto di opzione, devono ritenersi valide le
medesime condizioni di consegna valide per i package compressori centrifughi oggetto del
presente contratto, nonché tutte le altre previsioni e condizioni di cui al presente contratto.
5.3 Per I'esercizio dell'opzione i| COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata A.R., con le quali dichiarera
la volonta di esercitare it diritto di opzione per la fornitura di ulteriorl package compressori.
5.4 Nel caso di esercizio del riferito diritto di opzione successivamente alla scadenza del
termine di cui al comma precedente sard riconosciuto I'adeguamento secondo l'indice
ISTAT per i costi di costruzione maturato successivamente e fino all’ effettivo affidamento.

5.5 In caso di esercizio del diritto di opzione i| CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo 6
(Collaudi effettuati prima della consegna)
6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui gruppi package
compressori, sui materiali e componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del
RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovra comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con aimeno 10 (dieci) giomi di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o coliaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
6.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente arficolo potra intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 7
(Consegna - Accettazione provvisoria)
7.1 | package compressori centrifughi saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a
carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito specificato, da
intendersi in giorni naturali e consecutivi, indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA,
doc. MOL150-AP0013-GO13:

1) N. 2 package compressori da 6000 Nm?3/h destinati alla Bocca di Malamocco, entro 150
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giomi dalla relativa richiesta da parte del COMMITTENTE, che verrd inviata non olfre |l
550° giorno dalla sottoscrizione del contratto;

2) N. 2 package compressori da 5000 Nm3/h destinati alla Bocca di Chioggia, entro 150
giorni dalla relativa richiesta da parte del COMMITTENTE, che verrd inviata non oltre |l
550° giorno daila sottoscrizione del contratto.

La consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di

cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verra predisposto I'apposito VERBALE Dl

ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di futti i

controlli e verifiche sui beni consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL

I suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verra redatto dal DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A

partire da fale momento i package compressori centrifughi risulteranno nella piena

disponibilits del COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilita
quale detenfore del bene.

7.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i package

compressori centrifughi si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE,

completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comungue solo a seguito
del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione

provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.

7.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile

giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE

e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal

FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le

condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi

degrado delle prestazioni e della qualitd del BENE.

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a frattenere i package compressori centrifughi

presso di se o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la

spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al

magazzinaggio e alla custodia.
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7.5 L'imballo dovra essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi,

in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.

Articolo 8
(Prove funzionali di accettazione dei gruppi package compressori centrifughi dopo
installazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell' ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all’Art. 7, it COMMITTENTE provvederd all'installazione dei package
compressori centrifughi nei rispettivi siti di funzionamento con i collegamenti agli impianti
meccanici di processo, elettrici e di automazione e controllo dei quali sono parte.
A seguito di detta installazione i package compressori centrifughi saranno sottoposti alle
prove funzionali di accettazione riguardanti le prestazioni che i package devono compiere
ai fini di rendere la FORNITURA pronta per I'esercizio e della rispondenza alle specifiche
contrattuali. I FORNITORE & l'unico responsabile del positivo esito delle prove dei
compressori di cui al presente articolo che costituiscono condizione necessaria per il
perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.
8.2 II FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento ciascuno dei
gruppi package compressori centrifughi, mettera a disposizione il personale qualificato e
specialistico che azionerd le macchine e/o condurrd | compressori centrifughi, durante le
prove, assumendo ogni responsabilita sul buon esito delle procedure di:
- avvio motori;
- Prove funzionali operativits automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun gruppo package;
- prove funzionali di esercizio;
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITIENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, il FORNITORE si obbliga,
propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all'vopo assegnati dail
COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevafi, Il
COMMITTENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior

danno.
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Art. 9
(Accettazione definitiva della FORNITURA)

9 1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle

prove funzionali di cui al precedente Art. 8 le quali saranno svolte entro diciofto mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
92 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.

93 Fino all'accettazione definitiva, il FORNITORE risponde di eventudli difetti non

precedentemente rilevati dei package compressori centrifughi.

Art. 10

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.

Trattenute a garanzia)

10.1 La contabilizzazione della FORNITURA & effettuata applicando, al prezzo complessivo di

aggiudicazione di ciascuno sub-LOTTO 2, le percentuali di incidenza, convenzionalmente

assegnate, dei valori economici delle attivita di fornitura, di seguito indicate:

e MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA SUB LOTTO “2a”

AMBITO

ID

ATTIVITA'

%

Progetto costruttivo,
di installazione e di
funzionamento della

Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento,

P - 1 | schemi elettrici, logiche di implementazione sistema centralizzato del 15
COMMITTENTE
precedente art 7.1.
n.1
Accettazione
Provvisoria della
fornitura di cui al 1 | Consegna package compressori in Cantiere 70
precedente art. 7.1,
n.1
Accettazione
Definitivadella
fornitura di cui al 3 | Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva 15
precedente art. 7.1,
n.1
TOTALE | 100 %
e MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA SUB LOTTO “2b”

AMBITO ID ATTIVITA' %

zir(i)ngsigl(ljaiio:r:;ug“clici)y Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento,
1 | schemi elettrici, logiche di implementazione sistema centralizzato del 15

funzionamento della
fornitura di cui al

COMMITTENTE
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precedente art 7.1.
n.2

Accettazione
Provvisoria della
fornitura di cui al
precedente art. 7.1,
n.2

Consegna package compressori in Cantiere

70

Accettazione
Definitivadella
fornitura di cui al
precedente art. 7.1,
n.2

Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva

15

TOTALE

100 %

10.2 La contabilita della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio

delllavanzamento delle afttivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato

Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

10.3 Il S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando dlle

attivitdr di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i

valori economici indicati al precedente punto 10.1 .

II S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data diriferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento e subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunqgue

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- |'espressa menzione che il credito non e cedibile ai sensi dell’ Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolaritd retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di

Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all’estero.
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In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di
interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard
posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al
FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,
del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

10.6 I COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di
cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
10.7 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 40 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarita Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente
all’ avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo
restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi
dell'eccezione di cui art. 1460 c.c..

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritd Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 1| FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui
ali’art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli

interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giomni e,
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quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comungue comprensivi del maggior
danno dicuiall’art. 1224 c.c.

10.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritfa a
firma del suo Legale Rappresentante, restando iI COMMITTENTE esonerato da gudalsiasi
responsabilit per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con alfra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 Il FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
comrente bancarioc o postale intestato A

OFESSO.ceureenanenineicnanns Adicer avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico diprogetto (CUP) ...
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é/sono ........... Codice
Fiscale........

Articolo 11

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

11.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150 - APO013 - GOO13.
11.2 1| FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giomi
dalla data di sotftoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITIENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, 'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;

- @i piani e programmi di approvvigionamento materiali;
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- ai piani e programmi di produzione in officina;

- qi piani e programmi della prove prima della consegna;

- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il futto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

I COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovra approvare o respingere il
menzionato programmd.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giomi dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITIENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 12
(Variazioni Contrattuali)

12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali it FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Aricolo 13

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tfempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti fra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi @ mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a sifuazioni che,
secondo i FORNITORE, rendano piu difficile e/o pil onerosa ovvero rallentino

I'esecuzione della FORNITURA;
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Il.

\%4F

VIl

VIIL.

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle atfrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese |a
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
unirregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, i| COMMITTENTE
avrd la facolta dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotfa alla
delinquenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locdli e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comungue, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n® [¢]

INPS Sededi [*]aln®[].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi
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all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integraimente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cio

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

aj

o)

'

lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di detftaglio dei gruppi package
compressori d'aria centrifughi a motore elettrico, layout disposizione di installazione,
data sheet di tutte le componenti meccaniche ed elettriche e di automazione e
controllo oggetto della FORNITURA, progetto costruttivo conforme alle norme
tecniche di riferimento ivi inclusa la “DIRETTIVA Macchine”, dettagliato come richiesto
nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventudli integrazioni richieste dal DIRETTORE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita alle cui fasi di
verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. i COMMITTENTE, il DIRETTORE
LAVORI si riservano la facoltd di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella
progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI,
senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o fitolo.
Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e smontaggio
dei componenti i sistemi forniti.
Anficipare, a semplice richiesta del COMMITIENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettfromeccaniche degli
impianti della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia, incluso:

Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e

controllo fornite;

Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di controllo dei compressori;

indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale

DCS-PCS;

Funziondlitd delle modalita e delle pagine grafiche associate per la parte che

riguarda la gestione centralizzata dei compressori.

Indicazione riguardo allo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e

smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

Indicazione dei carichi trasmessi alla fondazione di appoggio del package
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c)

d)

f)
e)

h)

compressore e lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria alla fondazione;
Tipici dettagli di installazione:;
Indicazione dei pesi € modalitél di movimentazione dei package compressori per il
posizionamento nel sito di funzionamento;
Indicazioni dei collegamenti pneumatici, idrici, elettrici di aufomazione e controllo
con gl impianti del COMMITTENTE:
provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tuttii
materiali di consumo, oli di primo riempimento, grassi, energia forza motrice e
iluminazione, attrezzature di prova, dllestimenti per le prove, ricambi di pre-
commissioning € commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica
necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;
provvedere all'assistenza, con proprio personale specidalistico, alle attivitd di
installazione dei package compressori presso il cantiere;
fornire per ciascun package compressore le parti di ricambio per Commissioning e
start-up e per i primi due anni di esercizio;
lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna:;
fornire i manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana e lingua inglese di ciascun
package compressore;
garantire la FORNITURA dotata di tutte le cerfificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONIRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attivitd lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
andlisi, prove etc.;
eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescrifto circa

I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché futte le verifiche e
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K)

n)

P)

o)

r

controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformita precedentemente
rilevate;
assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti [a FORNITURA;
provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di quailsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo fra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; I FORNITORE, pertanto,
terrd indenne i| COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
internet per la temporanea presenza dei propri rappresentanti;
istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITTENTE dalla
conduzione dei package compressori centrifughi, sulle apparecchiature, logiche di
automazione e controllo, sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle
operazioni a cui le forniture sono destinate;
assistenza tecnica al personale del COMMITIENTE al corretto montaggio dei gruppi
package compressori centrifughi e collegamento agli impianti delia Bocca di
Malamocco e della Bocca di Chioggia;
la consegna dei package compressori centrifughi avverrd presso il CANTIERE, con
spese di frasporto a carico esclusivo del FORNITORE;
sono a carico del FORNITORE le spese di:

assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

tasse di esportazione (eventuale);

oneri di sdoganamento;

tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;

Marine Security;
la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DAT" (Clausola di riferimento Delivered At Terminal);
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s)

t)

w)

y)

Z)

aq)

bb)

cc)

tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini

dell'accettazione definitiva;

tutti | materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo

prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,

provvisti di marchiatura e certificazione CE;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA di
ciascun package completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e
nel Capitolato Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il

periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 7 — e I'Accettazione Definitiva di cui all’Art. 9, & sempre garante della

FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21

nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di
qualitd/conformitas dei materiali  fomiti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlii non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le atfivita relative ai controlli di qualita di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di

realizzazione;
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dd) I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

ee) i ritocchi alla vemiciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

ff) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

gg) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti e package compressori - test di performance
presenziato in cinque (5) punti sulla curva naturale del compressore a pieno carico -
come previsto dal Piano Controllo di Qualitd del FORNITORE e nei DOCUMENT!
CONTRATTUALL.

Aricolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione dei package compressori centrifughi secondo progetto costruttivo
approvato dal COMMITTENTE;

b) Fondazioni ed installazione dei firafondi secondo i dati del progetto costruttivo del
FORNITORE;

c) Installazione tubazioni di collegamento aria dal gruppo package compressore adlla rete
aria compressa, fubazioni acqua in ingresso/uscita dal compressore all'impianto di
raffreddamento, tubazioni per lo scarico di condensa dal compressore all'impianto di
drenaggio condense;

d) collegamenti elettrici del package compressore per la parte di potenza e di controllo
al sistema di controllo del sistema MOSE;

e} installazione accessori spediti separatamente ma limitatamente a: filiro aria in
aspirazione con silenziatore;

f)  vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilita di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

g) Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio

dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificat consegnati
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dal FORNITORE.
Articolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)
16.1 || FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni alira disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del
CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
16.2 || FORNITORE & fenuto alfresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,
occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
16.3 | FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la
produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATTO, della
documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dellart. 118 del Decretfo
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
16.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilitdr solidale, eventuali retribuzioni, contriouti, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualungue titolo spettante al
FORNITORE.
Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)
17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e |
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA e
destinata ad essere impiegata nell’ambito della realizzazione sistema MOSE.
18.2 1l FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il framite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono

sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l
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tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per I'effettuazione
dei controlii e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Arficoli 7,
8e?.
Articolo 18

(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giomi dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITIENTE per futte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivita di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece iI| COMMITTENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piv in generale, del contenuto del CONTRATTO.
18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventudli ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
18.5 Per effettuare le attivita di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.
18.6 || FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [+] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno
eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivita di pertinenza in
genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l
COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.
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I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostifuito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spettainoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutfi
coloro che comunqgue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivita, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia®;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

19.1 Nel corso del CONTRATTO, iI COMMITIENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegatfi da

questi, hanno facolta di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contfrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.

19.2 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

19.3 II FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere

sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente

autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal

COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non

escludono la responsabilitts del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.

Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
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alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunqgue 'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 || FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTIO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero delia
DIREZIONE LAVORI 0 comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giomi dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenziaimente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarira quali, fra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE quadlora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con [uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
20.4 || FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli alfri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giomi dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.
20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungque in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 32.
20.6 1| DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifivtare la fornitura di
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materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualita richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.
20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comungue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.
20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata oftemperanza costituisce inadempimento grave al CONIRATIO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualitd migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni pil onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL, cid non gli
dara diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi presentassero caratteristiche comunque  diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.
Articolo 21

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
21.1 Il FORNITORE dovrdr a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc.
MOL150-IM00Q13-S016, MOL150-IM0013-5024 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per

ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
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Euro 400,00 (quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.
Articolo 22
(Requisiti di qualita)
22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Quadlitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN SO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualita approvato.
222 1l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd "a pezzo” di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
22.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.
Articolo 23
(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti
nell’esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalitdl di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
23.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. I FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunqgue alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
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In nessun caso I'attivita di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONITRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVOR! e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Articolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i gruppi package compressori centrifughi saranno pronti per la
spedizione, il FORNITORE dovra contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, |l
quale disporra per il ricevimento dei materiali presso |l CANTIERE.
24.2 || FORNITORE dovrd fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di futti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascun package compressore centrifugo consegnato dovra essere corredato da
documento di frasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovra
essere precisato che trattasi di “vendita") e dai cerfificati in duplice copia in lingua italiana
previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Articolo 25
(Penali da ritardata consegna)
25.1 Per ogni giormno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei package compressori
centifughi indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale
pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al
precedente Art. 4.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Arficolo
38.
L'avvenuta ulfimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in contfraddittorio con il DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
25.2 || FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude |l diritto del

COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
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A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante |'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella
realizzazione delle opere per I'esecuzione delle quali i package compressori centrifughi
sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione
delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi fitolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutiimente il quale iI COMMITTENTE avrd facolta di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
Articolo 26

(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
26.1 || FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,
dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia diretffamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.
26.2 I FORNITORE & responsabile in ordine alla redlizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformita a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.
26.3 || FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.
26.4 || FORNITORE dovrdr garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all’art. 7 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 9.
26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITIENTE decade dal diritto della
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garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. con decorrenzda
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratio che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovra comunque prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma2c.c..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia dh Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come evenfuaimente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

26.8 Con rifeimento ai vizi, alle difformita ed ai gravi difetti insorti dopo I'accettazione
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provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, a difformitd o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cavuzione)
271 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dell’Art.
113 e del'art. 75 comma 7 del Decreto Legisiativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
contrattuale, pari, quindi, ad € [*] & stata prestata dal FORNITORE mediante [¢].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 Uimporto della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
al'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITIENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata alfresi a garanzia def rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitar di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilifa che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
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27.5 | FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutfo o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTIO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterda la facolta del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONIRATTO, oppure, in alternativa, la
facolta del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, Il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti g oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per |'esecuzione in proprio o framite ferzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
274 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
277 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili  al
precedente art. 9.1 ed il residuo all'emissione del Verbale dicuiali'art. 9.
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilit del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso i| COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pil ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che ferzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 | FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le

precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comungue necessarie,
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secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione diregresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 1| FORNITORE, nel caso di responsabilita ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITIENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio |l
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne 1l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. I FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa , si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Articolo 29

(Subcontratti)
29.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, softo pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITIENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislativo

n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
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29.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in sUbCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento

deli’autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell' autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29.4 'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione dedgli
interventi subaffidati. II FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne I COMMITIENTE da ogni pretesa e azione eventudimente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sar&
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.
[l venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.
29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia

debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:
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a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due package
compressori al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del
presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne i COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE dd& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
30.2 Il FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’ Articolo 38 e
legittimerd it COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici fitolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo I COMMITIENTE opporre tutte le

eccezioni opponibili al FORNITORE.
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Articolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facolta del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sara tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITIENTE di esercitare & rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATIO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 || FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché I'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facolta di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatfi
confinuativi.

32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
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dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissioili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
323 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 33

(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilita, in relazione ad eventi che non siano stat oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell' articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validita ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34
(Normativa di riferimento)

34.1 1| CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei confratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

35.1 || FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve oftemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competentfi autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contrafti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 36

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)
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36.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per futta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Arficolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualungue
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale i COMMITIENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) il pagamento delia FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.
Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATIO)
38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, iI| COMMITIENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi
seguenti:
a) violazione della disciplina legislativa e confrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.
b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento

(Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
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cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).

c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.

e) quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Arficolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. i COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA,;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggivdicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattual;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed dlle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 26;

i)  quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte cdel DIREITORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
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potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.
38.3 Il FORNITORE dovrd comungue fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (fre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.
38.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del tifolare, se ditta individuale.
38.5 || CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le fransazioni di cui all’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.
38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento delia FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotti alla data del recesso e
non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
38.7 La risoluzione di diritto potr essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,

mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
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risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Arlicolo 39

(Esecuzione in danno)

39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le moddalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gl
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
392 Per la rifusione dei costi sostenuti, i COMMITTENTE avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.

Articolo 40

(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 || FORNITORE garantisce in ogni tempo iI COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi alfutilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzafi
nellesecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 | COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti fra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 41

(Domicilio delle PARTI)

41.1 I domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
412 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [+] .

Articolo 42

(Obblighi di riservatezza e privacy)

42.1 | FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti alllesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sud
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disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 L'obbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoche le informazioni delle quali i FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 |l FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
"degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dellobbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42.4 E fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avra compiufo.
45.5 Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
di riservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
427 E in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.
Aricolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)
43.1 Ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede. recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita L.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si iconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,

aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
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previsto dall’art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE; [¢];
per il FORNITORE: [¢] .

Articolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 L'invalidita di una o piu clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invaliditd
delle altre previsioni confratfuali. Nell'eventuadlita in cui una o piv di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge
sopravvenuta, I CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 I FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, infimidazione o condizionamento di natura criminale in qualungue
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche atfraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunqgue ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in futto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non

risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Articolo 47
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)
47.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 10, comma 14 e dall’art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVYN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetio delle prescrizioni, di

cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 134, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari nei
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confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi tifolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 48
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
48.1 Il FORNITORE dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati € degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
48.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
all'l.V.A., dovrdl essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITIENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Veneizia, li
IL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gii effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Venezia, li

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono i documenti doc. MOLI50-IM0013-5016,
MOL150-IM0013-5024 denominati SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA:
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-IM0013-5016, MOL150-
IMOO013-5024;
- ¢} COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-1Z0013-CO14,
MOL150-1Z0013-C022 ,
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0013-GO013;
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d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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