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L'anno 20_, il giorno [+] ([]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici
Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societdl Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Pariita LV.A. n. 03942090279 in appresso denominato



"COMMITTENTE", in qualitdl di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persond
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelii Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto i poteri conferiti nellAtto Costitutivo della Societd, Atto Notarile dr.
Gasparotti rep, 24466 del 18 novembre 2009
E

L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [+] Codice Fiscale n. [<]- Partita L.V.A. n. [*] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [] il [] giusto i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub ___) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio € nella qualita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE}/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[s]Jcon atto in data [Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) :

Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [] e sulla
Gaozzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [+] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell’ambito del sistema MOSE, di serbatoi
in pressione orizzontali e verticali per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per
le bocche di Llido e Chioggia come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. MOL 150-
IM00083-5058; esperita in data [+];

a) che il bando di gara prevede che iI CONIRATIO di appalto di foritura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta ¢ risultato aggivdicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che & stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

d) (In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

e) che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai



f)

e)

sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATIO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

»

vV ¥V V V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societé Consortile a Responsabilitél Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI; indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
MOL150-IM0083-S058 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al
CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0083-Y057, Allegato
sub b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0083-C056,
Allegato sub c) al CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AM0083-G035,
Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGAT!: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia i serbatoi in pressione

orizzontali e verticali per la Bocca di Lido e per la Bocca di Chioggia nell’ambito del
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Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica iI CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell’esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’ organizzazione dell’ attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere i serbatoi franco i quali saranno resi i BENI

oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'lsola artificiale delia Bocca di



Lido posta tra la barriera mobile di Treporti e la barriera mobile di San Nicolo' ed il
Centro Servisi della barriera mobile della Bocca di Chioggia, nell’ambito del Sistema
MOSE in fase di readlizzazione,
> STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna dei serbatoi, consegnati in
cantiere in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.
> VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei serbatoi in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATIUALI allegati al presente
CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica il documento MOL150-IM0083-5S058 denominato
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0083-Y057:
- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0083-C05¢6;
- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, documento MOL150-AM0083-G055;
- &) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- f) CAUZIONE DEFINIVA;
-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE
DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTIO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tuttii DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.
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In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATIUALL, la prevalenza e

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documentfo presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

pit aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, frovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATIO)

3.1 1| COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATIO, dei
serbatoi in pressione orizzontali e verticali per le bocche di Lido e di Chioggia come da
rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-IM0083-C056, aventi le
caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

32 Cadauno serbatoio, sard completo di ogni accessorio necessario al proprio
funzionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche Tecniche di
Fornitura doc. MOL150-IM0083-5058;

3.3 Ciascuno serbatoio sard trasportato presso il cantiere di destinazione con i passi
d'uomo chiusi e tutti i bocchelli tappati con tappi in palstica o matallici Le tappature
devono essere adeguate ad uno stoccaggio in ambiente marino. Nel caso di serbatoi
privi di selle o gambe si dovranno provvedere opprtuni sostegni provvisori per rendere
stabile gli apparecchi.

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piv dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTIO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Arlicolo 4
(Importo del CONTRATTO)



4.1 1l corispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e I'importo

contrattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, & pari a complessivi
euro [+] oltre L.V.A. se dovuta, sulla base dell' offerta formulata in sede di gara.

4.2 1| corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.
Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/0 Enti e/o Istituti Ufficiali, e
quanto alfro occorrente per fornire ciascuna prestazione intferamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.
43 1| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria atiivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitdl, produttivitd, costi e remunerativita.
In particolare, il corrispettivo si infende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Articolo 5

(Collaudi effettuati prima della consegna - Accettazione provvisoria)
5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui serbatoi, sui materiali e

componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO



o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovra comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giomi di anticipo, la data esatta del collaudo efo
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
52 All'atto del collaudo verrd predisposto I'apposito VERBALE DI ACCEITAZIONE
PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di tutti i confirolli e verifiche
sui beni in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL
I suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verra redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
A partire da tale momento i serbatoi risulteranno nella piena disponibilitd di spedizione al
COMMITTENTE che conseguentemente ne assumerd la relativa responsabilitd quale
detentore del bene.
5.3 Resta inteso che dlle prove di cui al presente articolo potra intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 6
(Consegna - Accettazione definitiva)
6.1 | serbatoi saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE,
secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in giorni naturali e
consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-
AMO083-G055:
1) Iserbatoi destinati alla Bocca di Lido, entro 270 giorni dalla firma del contratto;
2) | serbatoi destinati alla Bocca di Chioggia, non prima di 210 giorni e non oltre 360 giorni
dalla firma del contratto.
| tempi di consegna dei beni di cui ai precedenti punti, nel rispetto dei termini minimi e
massimi ivi indicati, imane nella libera organizzazione dell’attivitd del FORNITORE.
Restd inteso che I'eventuale consegna oltre i tempi massimi previsti, comportera
I'applicazione della penale di cui all'art. 22, del presente CONTRATIO, salvo il maggior
danno.
La consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di

cui al precente articolo.
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6.2 Al fini del calcoio dei tempi e della conseguente applicazione della penale, | serbatoi si
infendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE, completi di tutta la
documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito del positivo esito delle
prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell’accettazione provvisoria della FORNITURA
ai sensi del precedente Art. 6.
6.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro nottumo o festivo, senza che gquesto possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.
In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.
6.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i serbatoi presso di se o presso terzi e di
conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad
adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.
6.5 L'imballo dovra essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi,
in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.
Ar. 7
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
7.1 La contabilizzazione della FORNITURA (composta dalle quantita di beni previste come
da doc. MOL150-IM0083-5058, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA) sara
effettuata applicando all'importo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 3 le percentudli

convenziondli di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA' %
Progetto costruttivo e di Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione o
. . 1 P oL 5%
installazione per la Bocca di Lido - S. Nicolo
Progetto costruttivo e di Approvazione ingegneria costruttiva e di instailazione o
X . 2 el 10%
installazione per la Bocca di Chioggia
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. . Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
Qgﬁ:tggﬁ:ﬁgfa‘[)—é?zmsg'a 5 Serbatoi di stoccaggio combustibile e a pressione 8%
recedente art. 5 identificati dai seguenti Codici (D-2009;D-2055;D- )
P : 2150A;D-2150B)
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
della forniturapdicW 6 Serbatoi identificati dai seguenti Codici (D-2002;D- 16%
recedente art. 5 2012;D-2013;D-2014;D-2016A;D-2016B;D-2018B;D- ?
P ' 2030B;D-2032;D-2033;D-2034)
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
della fornitura di cui al 7 | Serbatoi in Inox identificati dai seguenti Codici (D-4007; 13%
precedente art. 5 D-4008)
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
della fornitura di cui al 8 | Serbatoi di stoccaggio combustibile identificati dai 6%
precedente art. 5 seguenti Codici (D-4009;D-4010)
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
della fornitura di cui al 9 | Serbatoi a pressione identificati dai seguenti Codici (D- 7%
precedente art. 5 4055;D-4150A;D-4150B)
Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) dei
Accettazione provvisoria Serbatoi identificati dai seguenti Codici (D-4001;D-
della fornitura di cui al 10 | 4002;D-4003;D-4011;D-4012;D-4013;D-4014;D- 25%
precedente art. 5 4016A;D-4016B;D-4018A;D-4018B;D-4030A;D-
4030B;D-4031;D-4032;D-4033;D-4034)
Accettazione definitiva della Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi di
fornitura di cui al 13 | stoccaggio combustibile e a pressione identificati dai 1%
precedente art. 6 seguenti Codici (D-2009;D-2055;D-2150A;D-2150B)
. _— Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi
%ﬁﬁﬁgfg‘gﬂ;‘f:{"‘w della | | identificati dai seguenti Codici (D-2002,0-2012;D- -
recedente art. 6 2013;D-2014;D-2016A;D-2016B;D-2018B;D-20308B;D- )
P ' 2032;D-2033;D-2034)
Q)?ﬁﬁgf; |gin:ucii:e;l‘|nw eila 15 Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi in Inox 2%
orecedente art. 6 identificati dai seguenti Codici (D-4007; D-4008)
Accettazione definitiva della Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi di
fornitura di cui al 16 | stoccaggio combustibile identificati dai seguenti Codici 1%
precedente art. 6 (D-4009;D-4010)
Accettazione definitiva della Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi a
fornitura di cui al 17 | pressione identificati dai seguenti Codici (D-4055;D- 1%
precedente art. 6 4150A;D-4150B)
Trasporto e Consegna in Cantiere dei Serbatoi
Accettazione definitiva della identificati dai seguenti Codici (D-4001;D-4002;D-
fornitura di cui al 18 | 4003;D-4011;D-4012;D-4013;D-4014;D-4016A;D- 3%
precedente art.6 4016B;D-4018A;D-4018B;D-4030A;D-4030B;D-4031;D-
4032;D-4033;D-4034)
TOTALE | 100,00%

7.2 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio

dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.AF. (Stato
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Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

7.3 11 S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole

attivita richiamate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al

100%.

Il S.AF. sard portato all’attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTIO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualimente rifivtato, entro i 45 giorni successivi alla

data diriferimento del S.A.F. medesimo.

7.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

guanto oggetto della FORNITURA.

7.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15

gg dall’apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATIO sul S.A.F. e comunque nel

rispetto delle normative fiscali, la quale dovra contenere i seguenti riferimenti:

- S.AF. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [];

- 'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell’Articolo 27 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, it FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONITRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarita retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli entiinteressati in Italia o all’estero.

In difetto, il credito non sara esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

7.6 1| COMMITTENTE potra compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui

al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni readlizzate.

7.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvedera a disporre il pagamento delle

prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del

FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di

copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
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pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura il COMMITTENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. I COMMITTENTE, al maturare delle
condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui art. 1460
c.C..

7.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una frattenuta pari allo 0.5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri confributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITIENTE del Documento Unico di
Regolarita Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

7.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 29.

7.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui all'art.
1460 del codice civile.

7.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalli di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224 c.c.

7.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

7.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con adltra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che

I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.
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7.14 1| FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilitt dei flussi finanziari di cui all’art. 3 deila L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITIENTE sul contfo
corrente bancario o postale infestato A

PresSO..veeuinrinininnininens o | avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee {IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ...
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto eé/sono ........... Codice
Fiscale........
Articolo 8

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
8.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AM0083-G053.
8.2 || FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- @i piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi della prove prima della consegna;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
I COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere |l
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, it FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

8.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
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grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell’ Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 9
(Variazioni Contrattuali)

9.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Articolo 10

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

10.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei fempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all’ offerta presentata;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATIUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piv difficie e/o piU onerosa ovvero rallentino
|'esecuzione della FORNITURA;

l. di essere a perfetta conoscenza, per avermne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in

materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
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mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, i COMMITTENTE
avrd la facoltd dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 35;

VI. di avere la disponibilitat dei materiali, delle atfrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

VIl. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lofta alla
delinquenza mafiosa;

VIIl.  di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di frasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di[] aln® [+]
INPS Sededi [¢]Jaln®[].

Articolo 11
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivita relativi
all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni
contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e delia sicurezza, in
relazione anche allo scopo e funziondlités dell’opera cui la FORNITURA & destinata, con le
sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente
remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero fitolo esemplificativo, senza che cio
costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di
maggiore rilievo:

a) lo sviuppo del'ingegneria di costruzione e di dettaglio dei layout disposizione di

installazione, data sheet, progetto esecutivo conforme alle norme tecniche di
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b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

riferimento, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALL, con le
eventudli integrazioni richieste dal DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITIENTE e
collegato con il Piano Controllo Qualitd alle cui fasi di verifica quali Controlli Non
Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITTENTE, il DIRETTORE LAVORI si riservano la facoltd
di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le
indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior
compenso per qualsivoglia ragione o fitolo

provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cuila
FORNITURA dovra essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tutti i
materiali di consumo, energia forza motrice e illuminazione, atfrezzature di prova,
allestimenti per le prove, ricambi di pre-commissioning € commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi
preventivi e finali di accettazione;

predisporre e curare i supporti logistici {vitto, alloggio.trasferte)per la DIREZIONE LAVORI
per le effettuazione delle controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle
prove di cui agli articoli 5 e 6.

fornire per ciascuno serbatoio le parti di ricambi;

lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;

fornire i manuali d'uso € manutenzione;

garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 16,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante I'attivita lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizati per I'espletamento di lavorazioni,
andlisi, prove efc.;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/0 Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi - richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa

|'accettazione dei materiali/BEN! stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
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controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

j) assumere ogni iniziativa e curare I'organizazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

k) provvedere dallesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed it COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto,
terrd indenne il COMMITTENTE da quailsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali givdizi;

) la consegna dei serbatoi avverra presso il CANTIERE, con spese di frasporto a carico
esclusivo del FORNITORE;

m) sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuadle);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna:;
- Marine Security;

n) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);

o) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari  ai fini
dell'accettazione definitiva;

p) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quaii le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, provvisti di marchiatura e
certificazione CE;

q) la fornitura al COMMITIENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dalle Normative
applicabili;

r) il FORNITORE, in considerazione delio scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il

periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
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s)

)

u)

w)

y)

aaq)

bb)

cc)

dall'Art. 5 — e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 6, & sempre garante della

FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero

necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica — fideiussione bancaria o

polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 23.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 20

nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature

richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge

vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché dl

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,

alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di

qualitd/conformités dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti

saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte

le attivitdl relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le

prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE

LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contakbili, alle

verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVOR! o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO si ritiene
necessaria tale procedura;

i collaudi di fabbrica dei serbatoi di tutti i loro componenti (test di performance
presenziato) come previsto dal Piano Controllo di Qualitd del FORNITORE e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI.
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Articolo 12
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 11, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) sacarico dei serbatoi ;

b) Installazione dei serbatoi secondo progetto costruttivo approvato dal COMMITTENTE

c) Fondazioni ed installazione degli eventuali tirafondi secondo i dati del progetto
costruttivo del FORNITORE ;

d) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITIENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitdl di cui alla Legge ed al presente CONTRATIO;

Articolo 13
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

13.1 Il FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, dlie

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell’'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

13.2 1| FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiofi a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

13.3 || FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATTIO, della

documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e

successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal

COMMITTENTE.

13.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sud

responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo sUbFORNITORE, il COMMITTENTE

medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque fitolo spettante al
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FORNITORE.
Arlicolo 14
(DIREZIONE LAVORI)
14.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controlio da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell’ambito della readlizzazione sistema MOSE.
14.2 1| FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per I'effettuazione
dei controlli e delie verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 5
e 6.
Articolo 15
(Rappresentanti delle PARTI)
15.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
15.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITIENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartira tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche atiraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
15.3 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece |l COMMITTENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.
15.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all’esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
15.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
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accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con

le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

15.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [+] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei gquali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitad di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con il

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovra assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizati dal FORNITORE per
lespletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni su! lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Arlicolo 16
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

16.1 Nel corso dei CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facolta di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATIO e di richiedere e controllare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all’atto delia consegna.

16.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro givdizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
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16.3 Il FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
16.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformitda di essa.
Tali conftrolli e verifiche hon determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 17

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
17.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuadli incaricati. Resta fermo comungue I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
17.2 1| FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO ['eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenziaimente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarird quali, fra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
17.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora 'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, i| FORNITORE € esente da responsabilitd
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,

il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
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17.4 1| FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a sUO Carco
dovrd proporre reclamo entro 5 giomi dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o |l
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

17.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 29.

17.6 1| DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitda richiesta, nonche la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

17.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comungue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 29.

17.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 29 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puod - per
nessun motivo - disattendere o ritardare Fadempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi deill’ Articolo 35.
17.9 Qudlora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni pid onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUAL!, cid non gli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

17.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
questi  presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione fecnica.

In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
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17.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 18

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

18.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0083-5058 entro i termini ivi specificati.
18.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giomo di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quatirocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penadli non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.

Arlicolo 19

(Requisiti di qualita)

19.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN 1SO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI € nel proprio Piano
Controllo Qualitd approvato.
19.2 Il sistema di Assicurazione della Qudlitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd "o pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
redlizzative.
19.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.

Articolo 20

(Qualita e provenienza dei materiali)

20.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO e/o della
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DIREZIONE LAVOR! o di loro incaricati dovrad in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualita dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
20.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE € tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all’esecuzione di prove da parte degli Isititufi
autorizzati.
20.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunqgue alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'atfivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
20.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con alfra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 21

(Spedizione e Trasporto)

21.1 Non appena i serbatoi saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrd contattare
i DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, il quale disporrd per il ricevimento dei
materiali presso il CANTIERE.
21.2 | FORNITORE dovra fornire al COMMITIENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
21.4 Ciascun serbatoio consegnato dovrd essere corredato da documento di trasporto
(D.d.1.) con destinatario i COMMITIENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che
trattasi di “vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Articolo 22

(Penali da ritardata consegna)

22.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei serbatoi indicati nel
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CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0.3%
(zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo confrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Articolo
35.

L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in  contraddittorio  con il DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONIRATTO che ne redigerd formale verbale.

22.2 1| FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude |l diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorat
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi e conseguent ai ritardi nella
realizzazione delle opere per I'esecuzione delle quali i serbatoi sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).

22.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITIENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale it COMMITTENTE avra facoltd di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 36.

Articolo 23
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
23.1 |II FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge.

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilitc
del FORNITORE.

232 1l FORNITORE & responsabile in ordine dlla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATIUALE. Resta,

comungque, inteso che i FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
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non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette

condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate

manchevolezze, rispetto a quanto prescritfo, in qualsiasi momento sino all'accettazione

definitiva della FORNITURA.

23.3 Il FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilita per la garanzia di cui agli

artt. 1490 e seguenti del codice civile.

23.4 || FORNITORE dovra garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di

costruzione per il periodo intercorrente risultante dai  VERBALI di ACCETTAZIONE

PROVVISORIA di cui all’art. 5 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all’art. é.

23.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, il COMMITTENTE decade dal diritto della

garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al

FORNITORE enfro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (fre) anni dalla data

di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 24, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in

favore del COMMITTENTE, enfro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO,

impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,

rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art. 107

del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di

garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. con decorrenza

dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del

valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione

della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva

della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovra comunqgue prevedere:

- operativitd entro 15 giomi a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;

_ rinuncia al beneficio delia preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.C..

La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il

COMMITTENTE.

Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,

dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.

23.4 Fermo restando il diritto del COMMITIENTE all'eventuale risarcimento del danno,

durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
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cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
23.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darda diritto al
COMMITIENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
23.8 Con riferimento ai viz, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sara
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 24

(Cauzione)
24.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell'Art. 113 e dell’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [-] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [].
24.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre dli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattuaimente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
243 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
ali'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
24.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTIENTE dovesse sostenere per |l
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del imborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi

della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 35.
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c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilita di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilita che possa risalire al COMMITIENTE anche verso terzi peri

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che iI COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
24.5 || FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giomni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facolta del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltd del COMMITIENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo
trattenuto verra restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delie prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni alira conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
24.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITIENTE di
richiedere ed oftenere il risarcimento del maggior danno.
24.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 6.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cuial'art. 6.
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente arficolo non comporta il
venir meno delle responsabilits del FORNITORE ai sensi di legge e di CONIRATIO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 25
(Danni a terzi)

25.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
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evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a futti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.

25.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.

253 || FEORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comungue necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diigenza e perizia, a evitare danni a persone € Cose.

25.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

25.5 || FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari inferventi saranno realizzati dal COMMITIENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITIENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.

25.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandatfa ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dallle pretese dei terzi.

757 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, it FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamenfo di futto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorche evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzdliro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni

eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
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e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Aricolo 26
(Subcontratti)

26.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, atiraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
26.2 | subappaiti saranno soggetti alle disposizioni dell’arficolo 118 del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
26.3 1| FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, poftrd
affidare in sSUbCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmmii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento

dell’autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa  per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al SUbFORNITORE;
26.4 L' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & esfraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne i COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventudlmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terz.
265 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sard
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del

presente articolo o comunqgue a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
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la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

26.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inolfrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei fermini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti /o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, infestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee;

d) quant'aliro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due serbatoi al
CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 37 e comungque comporta per il FORNITORE
lonere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole dedli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE dd atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 27
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)

27.1 E fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
27.2 1| FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano

inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
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della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 35 e
legittimerd i COMMITIENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, defraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
27.3 E fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTIENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 28
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
28.1 E' in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.i., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneitd del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
28.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, it CONTRATTO si intendera risolto ai sensi dell'art. 35 lett. a) del presente
CONTRATTO.
28.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI I'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
II FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITIENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, € dal D.P.R. n.
252/1998.
28.4 1| FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gidt comunicati.
Articolo 29
(Riserve del FORNITORE)
29.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante

lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
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del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiestq, norjché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti contfinuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facolta di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
292 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
29 3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 30

(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
30.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 30.
30.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a qguelli quantificati
nelle riserve.
30.3 Fermo quanto sopra, ogni € qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Arficolo 31
(Normativa di riferimento)
31.1 | CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al

rapporto, nonché dalla documentazione di gara.
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Articolo 32
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
32.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolament,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di confratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comunqgue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.
Articolo 33
(Legge applicabile - Lingua ufficiale)
33.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per futta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviuppo dedli
incontri e nel corso delle riunioni, dovra essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Aricolo 34
(Recesso del COMMITTENTE)
34.1 | COMMITIENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATIO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
34.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente acceftati o
accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTIENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.
Al FORNITORE verra altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
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Arlicolo 35
(Risoluzione del CONTRATTO)

35.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, iI COMMITTENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 26), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito {Articolo 27) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 13).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 22 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dellaggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
iregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del

COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
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regole dell'arte.
h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.
i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 23;
i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .
k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.
35.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.
35.3 || FORNITORE dovrd comunqgue fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATIO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualimente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindaccbile givdizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potra tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare linadempimento.
35.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per Il'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.
35.5 || CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 8 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste lfaliane spa.
356 In caso di risoluzione del CONTRATTIO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 35.4 di cui al presente artficolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso €

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
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che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
35.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITIENTE ove il
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
35.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, I COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITIENTE sussistenti all’atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.
Articolo 36
(Esecuzione in danno)
36.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE poftrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
36.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, i COMMITTENTE avrd facoltd di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.
Arlicolo 37
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)
37.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo iI COMMITIENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utiizazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
37.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie fra di loro.
Arlicolo 38
(Domicilio delle PARTI)
38.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
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essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
38.2 Le comunicazioni del COMMITIENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indlirizzo e-mail del FORNITORE & [¢] .
Articolo 39

(Obblighi di riservatezza e privacy)
39.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungue a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITIENTE nonche
le relative procedure di accesso.
39.2 L'obbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dell'lesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
39.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITIENTE per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
39.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
39.5 1l FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
di riservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
39.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da ferzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, franne che
per le necessita derivanti dallesecuzione delle prestazioni assunte.
39.7 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di

inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
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ex art. 38 del presente CONTRATTO.

Articolo 40

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

40.1 Ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di alfri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita .V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattual.
40.2 Le PART! si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
40.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [+];
per il FORNITORE: [-] .

Articolo 41

(Invalidita parziale)

41.1 L'invalidital di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o pib di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Aricolo 42

(Partecipazione Fattiva)

42.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 43

(Maodifiche)
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43.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.
Aricolo 44
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)
44.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 7, comma 14 e dall'art. 35, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 134, in tema di fracciabilitd dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.
Artlicolo 45
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
45.1 1| FORNITORE dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e regisiro degli atti di contabilitd di futti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
45.2 1| CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrad emessa dal COMMITIENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venerzia, i
it COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4,5, 6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e45.
Veneziq, li

iL FORNITORE
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ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0083-S058 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AMO0083-G055;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0083-C056;

- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AAQ083-Y0S7;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- e) CAUZIONE DEFINIVA;

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTER| AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE {EVENTUALE);
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