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1. GENERALE
1.1. Scopo del documento

Il presente documento riassume e organizza le condizioni tecniche per I'affidamento della
fornitura in cantiere di apparecchiature strumentali di misura (in seguito denominati
strumenti di misura), per gli impianti delle bocche di Lido S. Nicolo, Malamocco e
Chioggia nell’ambito degli Interventi per la Salvaguardia di Venezia.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilitd di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio nelle particolari
condizioni ambientali indicate nella documentazione di progetto.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

1.2. Termini e abbreviazioni

1.2.1. Acronimi

I seguenti acronimi sono utilizzati all’interno di questo documento:

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

Cs Capitolato speciale

CVN Consorzio Venezia Nuova

DL Direzione Lavori

EC Elaborati costruttivi

FAT Collaudi presso il fornitore (Factory Acceptance Test)
MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio
PCQ Piano Controllo Qualita

PE Progetto esecutivo

PEPC Piano di esecuzione del Progetto Costruttivo
PM Project Manager

PPP Piano e Programma della Progettazione
PTDF Piano dettagliato della fornitura

PTF Programma temporale della fornitura
QA/QC Assicurazione Qualita/Controllo Qualita

SAT Collaudi in opera (Site Acceptance Test)
WBS Work Breakdown Structure

1.2.2. Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia

CONCESSIONARIO  Consorzio Venezia Nuova

COMMITTENTE COMAR che affida la FORNITURA

CONTRATTO Contratto per l'affidamento della FORNITURA in oggetto
DIRETTORE DEI Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
LAVORI Direzione dei Lavori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! - MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL. SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag 6

Co MAR Rev. 00 N. Elab.: MOL150-1B0084-5062
Di 17

COstruzioni Mose ARsenale | pata: 27/02/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

FORNITORE

BENI / FORNITURA

ACCETTAZIONE
PROVVISORIA

ACCETTAZIONE
DEFINITIVA

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE-
OFFICINA

HOLD POINT

CANTIERE DI LIDO

La persona fisica o societa o raggruppamento o consorzio di
imprese cui e stata affidata la FORNITURA

L'oggetto del CONTRATTO, ossia la fornitura degli strumenti di
misura come descritto nella documentazione allegata per le
bocche di porto di Lido San Nicold, Malamocco e Chioggia.

L'accettazione alla consegna della Fornitura in/nei CANTIERE/I in
conformita al Contratto

L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della
Fornitura, da effettuarsi in conformita al Contratto

Luogo di realizzazione della Fornitura.

Fase specifica, individuata durante la realizzazione della
FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo
anticipo dal FORNITORE) dovra presenziare ai controlli. Nel caso
in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non &
consentitc al FORNITORE di procedere alle attivita di
realizzazione.

L'isola artificiale costruita nella bocca di porto di Lido tra San
Nicold e Treporti (vedi figura 1) franco la quale saranno resi i
BENI oggetto della Fornitura

figura 1
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CANTIERE DI La spalla Sud costruita nella bocca di porto di Malamocco (vedi
MALAMOCCO figura 2) franco la quale saranno resi i BENI oggetto della
Fornitura

v, A

Y R

figura 2
CANTIERE DI Via San Felice - Sottomarina di Chioggia c/o Cantiere MOSE (vedi figura 3)
CHIOGGIA franco la quale saranno resi i BENI oggetto della Fornitura
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche,
prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in
ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del
Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL e del Concedente.

Non sono ammessi prototipi. Percio, ove, a convalida di scelte costruttive, sia citato uno
standard proprio del costruttore, questo dovra essere supportato da appropriate
referenze ed esperienze.

In generale, |'attrezzatura, i componenti pre-assemblati e gli strumenti finiti dovranno
essere progettati e collaudati in accordo con quanto previsto dalle Direttive Europee
applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

L'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non
solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni
altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in oggetto.

In aggiunta a quanto prescritto nel PE, di seguito vengono riportati gli standard di
riferimento ai quali il Fornitore si deve attenere.

Tutte le apparecchiature elettroniche saranno dotate del marchio CE in accordo alla
direttiva EMC 89/336/EEC (modificata da 92/31/EEC e da 93/68/EEC).

Standard di riferimento:

97/23/EEC, Pressure equipment directive (PED);

ANSI/ISA-S 82.03, Safety Standard for Electrical & Electronic Test, Measuring,
Controlling & Related Equipment (Electrical & Electronic Test & Measuring
Equipment);

ASME/ANSI B16.1+48, Piping, Fittings, Flanges etc.;

e ATEX Europe (code E1) Hazardous atmospheres;

DIN 16086, Electrical pressure measuring instruments - Pressure transmitters,
pressure measuring instruments - Concepts, specifications on data sheets, total
performance;

e DIN 43772, Control technology - Protective tubes and extension tubes for liquid-in-
glass thermometers, dial thermometers, thermocouples and resistance
thermometers - Dimensions, materials, testing;

e DIN EN 29104, Measurement of fluid flow inclosed conduits; methods of evaluating
the performance of electromagnetic flow-meters for liquids;

EN 14154, Water meters;

EN 60529, Degrees of protection provided by enclosure (IP code);

EN 61010, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use;

e EN 61326, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC
requirements;

EN 61518, IEC 61518, Mating dimensions between differential pressure....;
EN55022, Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement;

e HART® (Highway Addressable Remote Transducer) superimposed on 4 to 20 mA
signal, with protocol based on Bell 202 FSK standard;

IEC 60068-2-27, Basic environmental testing procedures Shock resistance;
IEC 60068-2-6, Environmental testing, vibration resistance;
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e IEC 60751, Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature
sensors;

e IEC 61508 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-
related Systems (E/E/PE, or E/E/PES).
ISO 13359, Measurement of conductive liquid flow ........ ;
ISO 14164, Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts —
Automated method;

e UNI EN 24180-1, Imballaggi di trasporto completi e pieni. Regole generali per la
definizione dei programmi di prova per |’ attitudine all’ uso. Principi generali.

3. SCOPO DELLA FORNITURA
3.1. Generale

Scopo della presente fornitura deve intendersi la corretta realizzazione e consegna degli
strumenti di misura come descritto nelle specifiche tecniche e nei fogli dati di progetto,
nonché nei documenti generali in essi citati.

Gli strumenti di misura sono suddivisi per tipologia in funzione delle grandezze fisiche
misurate, misure on/off, misure in continuo e sola indicazione. Le tipologie identificano i
lotti di gara per le tre bocche di porto.

3.1.1. Elenco lotti di fornitura, quantita e tipologia per lotto

LOTTO | QUANTITA | DESCRIZIONE
1. N. 855 Misure di prossimita;
2. N. 808 Indicatori e allarmi di pressione e temperatura locali;
3. N. 59 Indicatori di livello e portata locali;
4. N. 630 Tra_smettitori e allarmi di livello elettronici/elettrici, restrizioni
calibrate;
5. N. 254 Trasmettitori di portata ad induzione magnetica e Coriolis;
6. N. 228 Trasmettitori di portata a dispersione termica;
7. N. 635 Trasmettitori di pressione, pressione differenziale e temperatura;

La Fornitura dovra essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati
nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi
necessari per |'esecuzione a regola d’arte nonché per I'utilizzo in condizioni di sicurezza
secondo la legislazione italiana vigente applicabile. Dovra inoltre garantire I’affidabilita
delle parti e consentire I'adeguato uso e manutenzione.

3.1.2. Altre prescrizioni ed obblighi

e I materiali ed i singoli componenti costituenti lo scopo della Fornitura devono essere
resi esenti da difetti ed adeguatamente protetti per il trasporto. Il Fornitore ha
pertanto I'obbligo di ripristinare qualsiasi parte danneggiata dei componenti forniti
fino alla completa accettazione dell’opera.

e Dopo linstallazione di ogni lotto di strumenti, il Fornitore deve provvedere
all’assistenza, con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e
accettazione finali (commissioning).
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3.2. Documentazione

Dovranno essere emessi tutti i documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari
sistemi ed equipaggiamenti previsti nella presente specifica.

I documenti saranno emessi come richiesti nel par. 8.

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed
esercizio, dovra essere in lingua italiana.

3.3. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali

3.3.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up

Il Fornitore & tenuto a propria cura e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up e per i primi due anni di
esercizio.

3.3.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio

Il Fornitore & tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per il successivo
periodo di 10 anni.

3.3.3. Attrezzature speciali

Il Fornitore & tenuto a propria cura e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire eventuali attrezzature speciali per il corretto uso e manutenzione degli strumenti
di misura forniti.

3.4. Trasporto e Resa
La Fornitura di ciascun lotto dovra essere resa in soluzione unica per ciascuna bocca di

porto e rispettivamente franco CANTIERI di Lido: San Nicolo, Malamocco e Chioggia.

Il trasporto potra avvenire solo a seguito dell’autorizzazione del COMMITTENTE.
4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA
4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere opportunamente
protetti e conservati.

Gli strumenti di misura saranno consegnati opportunamente protetti in contenitori atti a
garantirne il magazzinaggio in ambiente marino non condizionato, maggiori indicazioni si
trovano nell’allegato documento PG7.5 (Imballaggio e spedizione delle forniture).

Per i materiali di cui & previsto il collaudo funzionale in fabbrica dal Fornitore, il trasporto
potra essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

Inoltre fino a completa accettazione della Fornitura la responsabilita dei materiali rimane
in capo al Fornitore.

4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature
Gli strumenti di misura e gli accessori inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere

corredati delle sigle (TAG numbers) di identificazione, come indicato nella
documentazione di progetto.
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I marchi e le sigle di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti
dal Fornitore e visibili, in modo indelebile, per ciascun imballo.

5. ORGANIZZAZIONE

Il Fornitore deve presentare |'organigramma di Commessa per la Fornitura.
L'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta l'unica interfaccia verso il Committente.

6. PROVE E CONTROLLI

Gli strumenti di misura, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto del
Contratto di appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio.

Il Fornitore, dovra eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che
gli strumenti di misura, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai
requisiti del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei
documenti di progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del
Fornitore, che quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti
del Progetto Esecutivo.

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell'oggetto del Contratto di appalto, il
Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di Controllo Qualita come da esempio
allegato alla presente (doc. M18.0 Modulo Piano di controllo qualita tipologico) in cui
indichera il tipo e il grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti sui
materiali approvvigionati, nelle fasi di FAT (accettazione provvisoria presso il fornitore) e
SAT (accettazione definitiva in campo).

I FAT della fornitura saranno eseguiti a campione a discrezione del DL, come prove
funzionali su ciascuna tipologia di apparecchiatura.

I SAT di tutta la Fornitura si eseguiranno dopo l'installazione delle apparecchiature e la
verifica del loro corretto funzionamento.

La fornitura di ogni lotto di strumenti dovra essere organizzata in modo da consentire
tutte le attivita di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita da effettuarsi sia presso
il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo il completamento
della posa in opera.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all’approvazione del Committente.

Il Committente indichera nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e la Direzione Lavori e quali tra
queste rappresenteranno degli “hold point”.

Il Committente e/o la Direzione Lavori avranno il diritto di ispezionare ogni materiale e
sequenza lavorativa, di verificare I'applicazione delle Procedure durante I'esecuzione della
Fornitura e dei Controlli interni previsti dal Piano di Controllo Qualita.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di
misura in conformita alle norme UNI EN ISO 9001:2008; a richiesta del Committente,
dovra dimostrare: |’ idoneita di ogni strumento utilizzato mediante procedure
documentate che attestino I’ utilizzo di campioni di prima linea di sua proprieta
verificati/tarati da centri di taratura accreditati o da Istituti Metrologici Nazionali; che le
tarature siano effettuate da personale con documentata esperienza e formazione; che il
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procedimento di taratura sia adeguato per la determinazione della classe di precisione del
misurando.

Il Committente avra facolta di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento di quanto rifiutato.

Resta a carico del Fornitore stabilire la distinzione tra prove da eseguire durante il FAT e
quelle da eseguire durante il SAT per ogni singolo gruppo di strumenti di misura. La data
dei collaudi in fabbrica dovra essere notificata con 15 gg d‘anticipo al Committente.

7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutte le attrezzature/materiali inclusi nell’'oggetto del
contratto di appalto, soddisfino i requisiti della presente specifica e documenti ad essa
allegati, nonché degli standard e delle norme applicabili. Il Fornitore dovra accettare di
eseguire, a propria cura e spese, tutti i test di conformita per garantire la completa
conformita della fornitura.

8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza,
documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

8.1. Documentazione richiesta
Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale &
necessaria |'approvazione del Committente prima di procedere alla
fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non &
necessaria |'approvazione del Committente.

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna. Per la lista
completa della documentazione del Progetto Esecutivo si rimanda ai fogli dati, specifiche
tecniche, relazioni e disegni citati nel paragrafo 9.

Legenda:

A Documento sottoposto per approvazione;

I Documento sottoposto per informazione;

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto;

TC Tempo di consegna in giorni dopo |'accettazione provvisoria degli strumenti.

8.2. Documentazione da presentare a seguito dell’assegnazione
dell’'ordine

8.2.1. Documenti Generali

1. | Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) A | TA 30
2. | Piano di esecuzione del Progetto (PEP) A | TA30
3. | Elenco documenti con piano di emissione A | TA30
4. | Elenco sub-fornitori A | TA 30
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5. | Elenco equipaggiamenti con marcatura TA 30
6. | Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue TA 30
fasi
7. | Programma delle ispezioni I | TA30
8.2.2. Documenti equipaggiamenti
1. | Specifiche tecniche A | TA30
2. | Fogli dati A | TA30
3. | Disegni costruttivi A | TA30
4. | Schemi elettrici di cablaggio A | TA30
5. | Schemi funzionali A | TA15
8.2.3. Manualij, software e liste ricambi
1.| Manuale di Installazione e Programmazione comprensivo del| A TA 15
Manuale d’uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione
2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up A TA 30
3. | Software di programmazione e taratura proprietari, software Hart | A TA 30
compatibile con un numero di licenze adeguato ai lotti di fornitura.
4. | Procedure di scarico, di conservazione, di installazione A TA 30
5.| Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 2 anni di| A TA 30
operativita

8.2.4. Dossier della Qualita

1l dossier della qualita deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al Piano di Qualita e deve comprendere i seguenti

documenti:
1. | Dichiarazione di Conformita all’Ordine A TA 30
2. | Certificati di origine degli acciai e dei materiali impiegati A TA 30
3 Certificazione di Compatibilita Elettromagnetica EMC dello| A TA 30

" | strumento emesso da ente accreditato (dove applicabile)

4, | Certificazione ATEX (dove richiesto) A TA 30
5. | Certificati di taratura riferibili A TA 30
6. | Certificati di verniciatura (dove applicabile) A TA 30
7. | Fogli di calcolo (dove previsti) A TA 30
8. | Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli| A TA 30

strumenti durante le varie fasi dell'approvvigionamento, della

costruzione, dell’assemblaggio, del trasporto, etc.
9. | Rapporti di completamento e di approntamento per commissioning A TA 30
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8.3. Note Aggiuntive
8.3.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie,
incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come
indicata nella tabella del paragrafo 8.2.

8.3.2. Approvazione dei documenti

1 documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del
COMMITTENTE saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro
ricevimento. Ognuno dei documenti restituiti riportera lo stato di approvazione secondo
una delle seguenti condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti
e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro
ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, saranno da ritenersi
approvati.

9. DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

I documenti del Progetto Esecutivo elencati nel presente capitolo definiscono la tipologia
della strumentazione del progetto MOSE.

Il numero di elaborato su ciascun documento identifica l'area fisica, il campo di
applicazione e il tipo di elaborato, come di seguito schematizzato:
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CODICE CONDIZIONE DOCUMENTO
Numero progressivo revisione

NUMERO DOCUMENTO
—— Numero progressivo del documento
Sub-categoria del documento

CODICE TIPO DI DOCUMENTO
—— D - Disegni

— F - Fogli Dati, IDS,VDRLS

— L - Liste ed Elenchi

—— R - Relazioni

— S - Specifiche tecniche

CODICE DISCIPLINE/SISTEMI
E - elettrico

I - Strumentazione e controllo

P - Tubazioni - Piping

Z - generale e multidisciplinare

1T

CODICE BARRIERA
—— G - Valido per le tre bocche di porto

—— CODICE COMMESSA - PROGETTO ESECUTIVO

9.1. Documentazione di riferimento per la fornitura:

9.1.1. Documenti di contenuto generale

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo

MV100P-PE-GZS-0005 C0 | Condizioni generali di fornitura
2 MV100P-PE-GZR-0002 CO | Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

9.1.2. Documenti di riferimento

DOCUMENTI GENERALIL

Id Numero Rev. | Titolo
1 |Mi18.0 0 Modulo Piano di controllo qualita tipologico
2 |[PG7.5 0 Imballaggio e spedizione delle forniture
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9.1.3. Documenti tecnici generali

DOCUMENTI TECNICI GENERALI
Id Numero Rev. | Titolo
MV100P-PE-GID-6502 CO | Tipici di collegamento primari
2 MV100P-PE-GID-6503 CO | Tipici collegamenti secondari elettrici
I Connessioni al processo - limiti di batteria tra
S EVL00RSRE=CIDE6508 co strumentazione e tubazioni/serbatoi
4 MVlOOP-foEt'thI'"O351'A CO | Elenco strumenti - Misure di prossimita
5 MV100P-PE-GIL-0351-B co Elenco strumenti - Indicatori e allarmi di pressione e
Lotto 2 temperatura locali
6 MVlOOP'LP :&SI;'O:;SLC CO | Elenco strumenti - Indicatori di livello e portata locali
7 MV100P-PE-GIL-0351-D co Elenco strumenti - Trasmettitori e allarmi di livello
Lotto 4 elettronici/elettrici, restrizioni calibrate
8 MV100P-PE-GIL-0351-E co Elenco strumenti - Trasmettitori di portata ad induzione
Lotto 5 magnetica e Coriolis
9 MV100P-PE-GIL-0351-F co Elenco strumenti - Trasmettitori di portata a dispersione
Lotto 6 termica
10 MV100P-PE-GIL-0351-G co Elenco strumenti - Trasmettitori di pressione, pressione
Lotto 7 differenziale e temperatura
11 | MV100P-PE-GPS-0002 CO | Tubazioni - Classi di linea — Specifica tecnica

9.1.3..1 Documenti tecnici specifici

DOCUMENTI TECNICI
FOGLI DATI

id Numero Rev, | Titolo
1 MV100P-PE-GIF-1003 CO | Diaframmi e Flange tarate
2 MV100P-PE-GIF-1005 CO0 | Trasmettitori di portata termici
3 MV100P-PE-GIF-1006 CO | Trasmettitori di pressione elettronici
4 MV100P-PE-GIF-1007 CO0 | Manometri
5 MV100P-PE-GIF-1008 CO [ Pressostati
6 MV100P-PE-GIF-1009 CO | Termoresistenze e pozzetti
7 MV100P-PE-GIF-1010 CO | Trasmettitori di pressione differenziale
8 MV100P-PE-GIF-1011 C0 | Termometri e pozzetti
9 MV100P-PE-GIF-1013 CO | Livellostati
10 MV100P-PE-GIF-1014 CO | Indicatori di livello
11 MV100P-PE-GIF-1020 CO | Indicatori locali a quadrante
12 MV100P-PE-GIF-1021 CO | Trasmettitori di livello a ultrasuoni
13 MV100P-PE-GIF-1024 CO | Trasmettitori di livello a radar
14 MV100P-PE-GIF-1025 CO | Fine corsa valvole manuali
15 MV100P-PE-GIF-1026 CO | Trasmettitori di livello a pressione idrostatica
16 MV100P-PE-GIF-1027 CO | Indicatori di flusso
17 MV100P-PE-GIF-1028 CO | Trasmettitori di portata magnetici
18 MV100P-PE-GIF-1029 CO | Misuratori di portata massici
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DOCUMENTI TECNICI
SPECIFICHE TECNICHE
Id Numero Rev. | Titolo
1 MV100P-PE-GIS-0103 CO [ Diaframmi e Flange tarate
2 MV100P-PE-GIS-0105 CO | Trasmettitori di portata termici
3 MV100P-PE-GIS-0106 CO | Trasmettitori di pressione elettronici
4 MV100P-PE-GIS-0107 CO0 | Manometri
5 MV100P-PE-GIS-0108 CO | Pressostati
6 MV100P-PE-GIS-0109 CO | Termoresistenze e pozzetti
7 MV100P-PE-GIS-0110 CO0 | Trasmettitori di pressione differenziale
8 MV100P-PE-GIS-0111 CO | Termometri e pozzetti
9 MV100P-PE-GIS-0113 CO | Livellostati
10 MV100P-PE-GIS-0114 CO | Indicatori di livello
11 MV100P-PE-GIS-0120 CO | Indicatori locali a quadrante
12 MV100P-PE-GIS-0121 CO | Trasmettitori di livello a ultrasuoni
13 MV100P-PE-GIS-0124 CO | Trasmettitori di livello a radar
14 MV100P-PE-GIS-0125 CO | Fine corsa valvole manuali
15 MV100P-PE-GIS-0126 CO | Trasmettitori di livello a pressione idrostatica
16 MV100P-PE-GIS-0127 CO | Indicatori di flusso
17 MV100P-PE-GIS-0128 CO | Trasmettitori di portata magnetici
18 MV100P-PE-GIS-0129 CO | Misuratori di portata massici
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