00 | 08/07/2013 | PRIMA EMISSIONE FLA | DB DB

REVISIONE DESCRIZIONE EL. [ CON. | APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL19.12.2005 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B020000500C1 (OPERA)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con
voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del
21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009
con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.O4E - MA.L1.50.PE.09 - CH.L1.50.PE.09
FORNITURA STRUMENTI DI MISURA PARATOIE

PROGETTO MOSE
FORNITURA STRUMENTI DI MISURA PARATOIE
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

ﬁORATuMA SCARL CONTROLLATO COMAR SCARL APPROVATO COMAR SCARL

essi tl D.‘Beu7 Z D. Be/r}iuA\

N. ECABORATO V¥ REVISIONE DATA
MOL150-IB0090-S086_00 00 08/07/2013

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO CONTROLLATO

v. Ndhne m oo COMAR
COstruzioni Mose ARsenale
E/ CONSORZI ENEZIA NUOVA

___-—F'-'-___‘-_-_-;-
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




Rev. 00 N. Elab.: MOL150-1B0090-S086_00
COMAR bag: 2
Di 17

COstruzioni Mose ARsenale | pata: 08/07/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

MINISTERO DELLE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19.12.2005 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008
con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura
del 21.04.2010 con voto n. 66 ¢ del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHE DI LIDO S. NICOLO, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.O4E - MA.L1.50.PE.09 - CH.L1.50.PE.09
FORNITURA STRUMENTI DI MISURA PARATOIE

PROGETTO MOSE

FORNITURA STRUMENTI DI MISURA PARATOIE

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE[ TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



Rev. 00 N. Elab.: MOL150-IB0090-5086_00
COMAR Pag. 3
i 17

<A Di
COstruzioni Mose ARsenale | pata; 08/07/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

1. GENERALE
1.1. Scopo del documento
1.2. Termini e abbreviazioni
1.2.1. Acronimi
1.2.2. Definizioni

FIGURA 1
2. NORME E PRESCRIZIONI

3. SCOPO DELLA FORNITURA
3.1. Generale
3.1.1. Elenco lotti di fornitura, quantita e tipologia per lotto
3.1.2. Altre prescrizioni ed obblighi
3.2. Documentazione
3.3. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali
3.3.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up
3.3.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio
3.3.3. Attrezzature speciali
3.4. Trasporto e Resa

4, REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA
4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti
4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature

W VW YV W YW W WOODbOWOoOODOEKDO N O vyl i L1 Ul

5. ORGANIZZAZIONE
6. PROVE E CONTROLLI 10
7. GARANZIE 11
8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE 11
8.1. Documentazione richiesta 11
8.2. Documentazione da presentare a seguito dell’assegnazione
dell’ordine il
8.2.1. Documenti Generali il
8.2.2. Documenti equipaggiamenti 12
8.2.3. Manuali, software e liste ricambi 12
8.2.4. Dossier della Qualita 12
8.3. Note Aggiuntive 12
8.3.1. Emissione dei documenti 12
8.3.2. Approvazione dei documenti 13
9. DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO 13
9.1. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 1 14
9.1.1. Documenti di contenuto generale 14
9.1.2. Documenti di riferimento 14
9.1.3. Documenti tecnici specifici 14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. 00 N. Elab.: MOL150-1B0090-5086_00
COMAR Pag. 4
Di 17

COstruzioni Mose ARsenale | pata: 08/07/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

9.2. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 2 15
9.2.1. Documenti di contenuto generale 15
9.2.2. Documenti di riferimento 15
9.2.3. Documenti tecnici specifici 15
9.3. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 3 16
9.3.1. Documenti di contenuto generale 16
9.3.2. Documenti di riferimento 16
9.3.3. Documenti tecnici specifici 16
9.4. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 4 17
9.4.1. Documenti di contenuto generale 17
9.4.2. Documenti di riferimento 17
9.4.3. Documenti tecnici specifici 17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. 00 N. Elab.: MOL150-I1B0090-5086_00
COMAR e
Di 17

COstruzioni Mose ARsenale | pata: 08/07/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

1. Generale

1.1. Scopo del documento

Il presente documento riassume e organizza le condizioni tecniche per I'affidamento della
fornitura in cantiere di strumentazione di misura per installazione all'interno delle
paratoie (in seguito denominati strumenti di misura), per le bocche di Lido San Nicolo,
Malamocco e Chioggia nell’'ambito degli interventi per la Salvaguardia di Venezia di cui ai
progetti esecutivi WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50, ed in particolare alle WBE:
LN.L1.50.PE.04E, MA.L1.50.PE.09, CH.L1.50.PE.0S.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilita di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio nelle particolari
condizioni ambientali indicate nella documentazione di progetto.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

1.2. Termini e abbreviazioni

1.2.1. Acronimi

I seguenti acronimi sono utilizzati all'interno di questo documento:

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

CSs Capitolato speciale

CVN Consorzio Venezia Nuova

DL Direzione Lavori

EC Elaborati costruttivi

FAT Collaudi presso il fornitore (Factory Acceptance Test)
MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio
PCQ Piano Controllo Qualita

PE Progetto esecutivo

PEPC Piano di esecuzione del Progetto Costruttivo
PM Project Manager

PPP Piano e Programma della Progettazione
PTDF Piano dettagliato della fornitura

PTF Programma temporale della fornitura
QA/QC Assicurazione Qualita/Controllo Qualita

SAT Collaudi in opera (Site Acceptance Test)
WBS Work Breakdown Structure

1.2.2. Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia
CONCESSIONARIO  Consorzio Venezia Nuova
COMMITTENTE COMAR che affida la FORNITURA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




COMAR

COstruzioni Mose ARsenale

Rev. 00 N. Elab.: MOL150-IB0090-5086_00

Pag. 6

Data: 08/07/2013 |Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

Di 17

CONTRATTO

DIRETTORE DEI

LAVORI
FORNITORE

BENI / FORNITURA

ACCETTAZIONE

PROVVISORIA

ACCETTAZIONE

DEFINITIVA

STABILIMENTO DI

PRODUZIONE-
OFFICINA

HOLD POINT

CANTIERE
MARGHERA

Contratto per I'affidamento della FORNITURA in oggetto

Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
Direzione dei Lavori

La persona fisica o societa o raggruppamento o consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA

L'oggetto del CONTRATTO, ossia la fornitura degli strumenti di
misura come descritto nella documentazione allegata per le
bocche di porto di Lido San Nicolo, Malamocco e Chioggia.

L’'accettazione alla consegna della Fornitura nel CANTIERE in
conformita al Contratto

L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della
Fornitura, da effettuarsi in conformita al Contratto

Luogo di realizzazione della Fornitura.

Fase specifica, individuata durante la realizzazione della
FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo
anticipo dal FORNITORE) dovra presenziare ai controlli. Nel caso
in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non e
consentito al FORNITORE di procedere alle attivita di
realizzazione.

L’ area in cui saranno completati i lavori di assemblaggio e
rifinitura delle paratoie (vedi figura 1) a Marghera Venezia, franco
la quale saranno resi i BENI oggetto della Fornitura

Figura 1
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche,
prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in
ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del
Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL e del Concedente.

Non sono ammessi prototipi. Percid, ove, a convalida di scelte costruttive, sia citato uno
standard proprio del costruttore, questo dovra essere supportato da appropriate
referenze ed esperienze.

In generale, I'attrezzatura, i componenti pre-assemblati e gli strumenti di misura finiti
dovranno essere progettati e collaudati in accordo con quanto previsto dalle Direttive
Europee applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

L'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non
solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni
altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in oggetto.

In aggiunta a quanto prescritto nel PE, di seguito vengono riportati gli standard di
riferimento ai quali il Fornitore si deve attenere.

Tutte le apparecchiature elettroniche saranno dotate del marchio CE in accordo alla
direttiva EMC 89/336/EEC (modificata da 92/31/EEC e da 93/68/EEC).

Standard di riferimento:

97/23/EEC, Pressure equipment directive (PED);
ANSI/ISA-S 82.03, Safety Standard for Electrical & Electronic Test, Measuring,
Controlling & Related Equipment (Electrical & Electronic Test & Measuring
Equipment);
ASME/ANSI B16.1+48, Piping, Fittings, Flanges etc.;
DIN 16086, Electrical pressure measuring instruments - Pressure transmitters,
pressure measuring instruments - Concepts, specifications on data sheets, total
performance;
EN 60529, Degrees of protection provided by enclosure (IP code);
EN 61010, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use;

e EN 61326, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC
requirements;

e EN55022, Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement;

¢ HART® (Highway Addressable Remote Transducer) superimposed on 4 to 20 mA
signal, with protocol based on Bell 202 FSK standard;
IEC 60068-2-27, Basic environmental testing procedures Shock resistance;

e IEC 60068-2-6, Environmental testing, vibration resistance;
IEC 61508 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-
related Systems (E/E/PE, or E/E/PES).

e UNI EN 24180-1, Imballaggi di trasporto completi e pieni. Regole generali per la
definizione dei programmi di prova per |’ attitudine all’ uso. Principi generali.
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3. SCOPO DELLA FORNITURA

3.1. Generale

Scopo della presente fornitura deve intendersi la corretta realizzazione e consegna degli
strumenti di misura come descritto nelle specifiche tecniche e nei fogli dati di progetto,
nonché nei documenti generali in essi citati.

Gli strumenti di misura sono suddivisi per tipologia in funzione delle grandezze fisiche
misurate e delle peculiarita costruttive. Le tipologie identificano i lotti di gara per le tre
bocche di porto.

3.1.1. Elenco lotti di fornitura, quantita e tipologia per lotto

LOTTO | QUANTITA | DESCRIZIONE
Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore ottico dello
1. N. 252
spostamento
Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore magnetoresistivo
2. N. 126
dello spostamento
3. N. 189 Trasmettitori di pressione assoluta per installazione sottomarina
4, N. 126 Cassette di giunzione e composizione per installazione sottomarina

La Fornitura dovra essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati
nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi
necessari per l'esecuzione a regola d’arte nonché per I'utilizzo in condizioni di sicurezza
secondo la legislazione italiana vigente applicabile. Dovra inoltre garantire I'affidabilita
delle parti e consentire I'adeguato uso e manutenzione.

3.1.2, Altre prescrizioni ed obblighi

e I materiali ed i singoli componenti costituenti lo scopo della Fornitura devono essere
resi esenti da difetti ed adeguatamente protetti per il trasporto. Il Fornitore ha
pertanto l'obbligo di ripristinare qualsiasi parte danneggiata dei componenti forniti
fino alla completa accettazione dell’'opera.

e Dopo l'installazione di ogni lotto di strumenti di misura, il Fornitore deve provvedere
all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e
accettazione finali (commissioning).

3.2. Documentazione

Dovranno essere emessi tutti i documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari
sistemi ed equipaggiamenti previsti nella presente specifica.

I documenti saranno emessi come richiesti nef par. 8.

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed
esercizio, dovra essere in lingua italiana.

3.3. Parti di Ricambio e Attrezzature Speciali

3.3.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up
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Il Fornitore € tenuto a propria cura e spese € con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up e per i primi due anni di
esercizio.

3.3.2. Lista delle ulteriori parti di Ricambio

Il Fornitore e tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per il successivo
periodo di 10 anni.

3.3.3. Attrezzature speciali

Il Fornitore & tenuto a propria cura e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire eventuali attrezzature speciali per il corretto uso e manutenzione degli strumenti
di misura forniti.

3.4. Trasporto e Resa

La Fornitura di ciascun lotto dovra essere resa in soluzione unica per ciascuna bocca di
porto come descritto nel documento MOL150-IB0090-C084-00 Computo Metrico e resa
franco CANTIERE di Marghera Venezia.

Il trasporto potra avvenire solo a seguito dell’autorizzazione del COMMITTENTE.
4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere opportunamente
protetti e conservati.

Gli strumenti di misura saranno consegnati opportunamente protetti in contenitori atti a
garantirne il magazzinaggio in ambiente marino non condizionato, maggiori indicazioni si
trovano nell’allegato documento COMAR PG7.5 (prescrizioni per l'imballaggio e spedizione
delle forniture).

Per i materiali di cui & previsto il collaudo funzionale in fabbrica dal Fornitore, il trasporto
potra essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

Inoltre fino a completa accettazione della Fornitura la responsabilita dei materiali rimane
in capo al Fornitore.

4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature

Gli strumenti di misura e gli accessori inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere
corredati delle sigle (TAG numbers) di identificazione, come indicato nella
documentazione di progetto.

I marchi e le sigle di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti
dal Fornitore e visibili, in modo indelebile, per ciascun imbalio.

5. ORGANIZZAZIONE

Il Fornitore deve presentare I'organigramma di Commessa per la Fornitura.
L‘'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta l'unica interfaccia verso il Committente.
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6. PROVE E CONTROLLI

Gli strumenti di misura, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto del
Contratto di appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio.

Il Fornitore, dovra eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che
gli strumenti di misura, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai
requisiti del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei
documenti di progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del
Fornitore, che quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti
del Progetto Esecutivo.

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto del Contratto di appalto, il
Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di Controllo Qualita come da esempio
allegato alla presente (documento COMAR- M18.0 modulo PCQ) in cui indichera il tipo e il
grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti sui materiali approvvigionati,
nelle fasi di FAT (accettazione provvisoria presso il fornitore) e SAT (accettazione
definitiva in campo).

1 FAT della fornitura saranno eseguiti a campione a discrezione del DL, come prove
funzionali su ciascuna tipologia di apparecchiatura.

I SAT di tutta la Fornitura si eseguiranno dopo l'installazione delle apparecchiature e la
verifica del loro corretto funzionamento.

La fornitura di ogni lotto di strumenti di misura dovra essere organizzata in modo da
consentire tutte le attivitd di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita da
effettuarsi sia presso il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che
dopo il completamento della posa in opera.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all’approvazione del Committente.

Il Committente indichera nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e la Direzione Lavori e quali tra
queste rappresenteranno degli “hold point”.

Il Committente e/o la Direzione Lavori avranno il diritto di ispezionare ogni materiale e
sequenza lavorativa, di verificare |'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione della
Fornitura e dei Controlli interni previsti dal Piano di Controllo Qualita.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di
misura in conformita alle norme UNI EN ISO 9001; a richiesta del Committente, dovra
dimostrare: l'idoneita di ogni strumento utilizzato mediante procedure documentate che
attestino I’ utilizzo di campioni di prima linea di sua proprieta verificati/tarati da centri di
taratura accreditati o da Istituti Metrologici Nazionali; che le tarature siano effettuate da
personale con documentata esperienza e formazione; che il procedimento di taratura sia
adeguato per la determinazione della classe di precisione del misurando.

Il Committente avra facolta di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento di quanto rifiutato.

Resta a carico del Fornitore stabilire la distinzione tra prove da eseguire durante il FAT e
quelle da eseguire durante il SAT per ogni singolo gruppo di strumenti di misura. La data
dei collaudi in fabbrica dovra essere notificata con 15 gg d’anticipo al Committente.
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7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutte le attrezzature/materiali inclusi nell’'oggetto del
contratto di appalto, soddisfino i requisiti della presente specifica e documenti ad essa
allegati, nonché degli standard e delle norme applicabili. Il Fornitore dovra accettare di
eseguire, a propria cura e spese, tutti i test di conformita per garantire la completa
conformita della fornitura.

8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore e tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza,
documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

8.1. Documentazione richiesta
Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale e
necessaria |'approvazione del Committente prima di procedere alla
fase successiva.

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non &
necessaria |I'approvazione del Committente.

Di seqguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna. Per la lista
completa della documentazione del Progetto Esecutivo si rimanda ai fogli dati, specifiche
tecniche e relazioni citati nel paragrafo 9.

Legenda:

A Documento sottoposto per approvazione;

I Documento sottoposto per informazione;

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto;

TC Tempo di consegna in giorni dopo |'accettazione provvisoria degli strumenti di
misura.

8.2. Documentazione da presentare a seguito dell’assegnazione
dell’'ordine

8.2.1. Documenti Generali

1. | Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) A | TA 30
2. | Piano di esecuzione del Progetto Costruttivo (PEPC) A | TA30
3. | Elenco documenti con piano di emissione A | TA30
4. | Elenco sub-fornitori A | TA30
5. | Elenco equipaggiamenti con marcatura A | TA30
6. ?iano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue A TA 30
asi
7. | Programma delle ispezioni I | TA30
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8.2.2. Documenti equipaggiamenti

1. | Specifiche tecniche A | TAGBO
2. | Fogli dati A | TAGO
3. | Disegni costruttivi A [ TA60
4, | Schemi elettrici di cablaggio A | TA60
5. | Schemi funzionali A | TAGO

8.2.3. Manuali, software e liste ricambi

1.| Manuale di Installazione e Programmazione comprensivo del| A | TA 120
Manuale d’uso, del Manuale di manutenzione e del Programma di
Manutenzione

2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up

>

TA 120

3. | Software di programmazione e taratura proprietari, software Hart | A | TA 120
compatibile con un numero di licenze adeguato ai lotti di fornitura.

>

TA 120

5. | Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 2 anni di| A | TA 120
operativita

Procedure di scarico, di conservazione, di installazione

8.2.4. Dossier della Qualita

Il dossier della qualita deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al Piano di Qualita e deve comprendere i seguenti documenti:

1. | Dichiarazione di Conformita all'‘Ordine A TC 30
2. | Certificati di origine degli acciai e dei materiali impiegati (dove | A TC 30
applicabile)
3 Certificazione di Compatibilita Elettromagnetica EMC dello| A TC 30
" | strumento emesso da ente accreditato (dove applicabile)
4, | Certificati di taratura riferibili A TC 30
5. | Certificati di verniciatura (dove applicabile) A TC 30
6. | Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti per gli| A TC 30
strumenti di misura durante le varie fasi dell’approvvigionamento,
della costruzione, dell’assemblaggio, del trasporto, etc.
7. | Rapporti di completamento e di approntamento per commissioning A TC 30

Il dossier deve essere uno per ciascuna tipologia di strumentazione ed uno per ciascuna
bocca di porto. Tale suddivisione deve essere iniziata e mantenuta costantemente
aggiornata sin dall’ inizio dei lavori.

8.3. Note Aggiuntive

8.3.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie,
incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.
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Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come
indicata nella tabella del paragrafo 8.2.

8.3.2. Approvazione dei documenti

I documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del
COMMITTENTE saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro
ricevimento. Ognuno dei documenti restituiti riportera lo stato di approvazione secondo
una delle seguenti condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti
e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro

ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, saranno da ritenersi
approvati.

9. DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

I documenti del Progetto Esecutivo elencati nel presente capitolo definiscono la tipologia
della strumentazione del progetto MOSE.

Il numero di elaborato su ciascun documento identifica I'area fisica, il campo di
applicazione e il tipo di elaborato, come di seguito schematizzato:

[mvioop-PE|{ | | |{ | | I |{c] |
L] |

CODICE CONDIZIONE DOCUMENTO
Numero progressivo revisione

NUMERO DOCUMENTO
— Numero progressivo del documento
Sub-categoria del documento

CODICE TIPO DI DOCUMENTO
—— F - Fogli Dati, IDS,VDRLS
—— R -Relazioni
—— S - Specifiche tecniche

CODICE DISCIPLINE/SISTEMI
—— I - Strumentazione e controllo

—— Z - generale e multidisciplinare

CODICE BARRIERA
—— G - Valido per le tre bocche di porto

—— CODICE COMMESSA - PROGETTO ESECUTIVO
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9.1. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 1

9.1.1. Documenti di contenuto generale

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo

MV100P-PE-GZS-0005 CO | Condizioni generali di fornitura

2 MV100P-PE-GZR-0002 CO | Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

9.1.2. Documenti di riferimento

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo
M18.0 0 Modulo Pianc di controllo qualita tipologico
2 |PG7.5 0 Imballaggio e spedizione delle forniture

9.1.3. Documenti tecnici specifici

DOCUMENTI TECNICI
FOGLI DATI

Id Numero Rev. | Titolo

Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore ottico

1 |MV100P-PE-GIF-1001/A co dello spostamento

DOCUMENTI TECNICI
SPECIFICHE TECNICHE

Id Numero Rev. | Titolo

Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore ottico

1 | MV100P-PE-GIS-0101/A co di spostamento

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



Rev. 00 N. Elab.: MOL150-1B0090-5086_00
COMAR Pag. 13
Di 17

COstruzioni Mose ARsenale | pata: 08/07/2013 | Titolo: SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

9.2. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 2

9.2.1. Documenti di contenuto generale

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo

MV100P-PE-GZS-0005 C0 | Condizioni generali di fornitura

2 MV100P-PE-GZR-0002 CO | Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

9.2.2. Documenti di riferimento

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo
M18.0 0 Modulo Piano di controllo qualita tipologico
2 |PG7.5 0 Imballaggio e spedizione delle forniture

9.2.3. Documenti tecnici specifici

DOCUMENTI TECNICI
FOGLI DATI

Id Numero Rev. | Titolo

Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore

L [MVEOOP.PE=GIFI00 D & magnetoresistivo dello spostamento

DOCUMENTI TECNICI
SPECIFICHE TECNICHE

Id Numero Rev. | Titolo

Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore

1 | MV100P-PE-GIS-0101/B | CO magnetoresistivo dello spostamento
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9.3. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 3

9.3.1. Documenti di contenuto generale

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo

MV100P-PE-GZS-0005 CO | Condizioni generali di fornitura

2 MV100P-PE-GZR-0002 CO | Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

9.3.2. Documenti di riferimento

DOCUMENTI GENERALI

id Numero Rev. | Titolo
M18.0 0 Modulo Piano di controllo qualita tipologico
2 |PG7.5 0 Imballaggio e spedizione delle forniture

9.3.3. Documenti tecnici specifici

DOCUMENTI TECNICI
FOGLI DATI

Id Numero Rev. | Titolo

Trasmettitori di pressione assoluta per installazione

1 | MV100P-PE-GIF-1018 Cco SSEETES

DOCUMENTI TECNICI
SPECIFICHE TECNICHE

Id Numero Rev. | Titolo
= Trasmettitori di pressione assoluta per installazione
1 | MV100P-PE-GIS-0118 CO0 | sottomarina
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9.4. Documentazione di riferimento per la fornitura LOTTO 4

9.4.1. Documenti di contenuto generale

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo

MV100P-PE-GZS-0005 CO0 | Condizioni generali di fornitura

2 MV100P-PE-GZR-0002 CO | Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica

9.4.2. Documenti di riferimento

DOCUMENTI GENERALI

Id Numero Rev. | Titolo
M18.0 0 Modulo Piano di controllo qualita tipologico
2 |PG7.5 0 Imbatllaggio e spedizione delle forniture

9.4.3. Documenti tecnici specifici

DOCUMENTI TECNICI
FOGLI DATI

Id Numero Rev. | Titolo

Cassetta di giunzione e composizione per installazione

1 | MV100OP-PE-GIF-1139 Cco sottomarina

DOCUMENTI TECNICI
SPECIFICHE TECNICHE

Id Numero Rev. | Titolo

Cassetta di giunzione e composizione per installazione
sottomarina

1 | MV100P-PE-GIS-0139 co
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