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PROGETTO MOSE
’ow
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO
PER LA BOCCA DI PORTO DI CHIOGGIA

L'anno 20__, il giorno [¢] {[*]} del mese di [+] in [*]. negli Uffici Amministrativi della Societd [],
in [].[];
TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in [¢] Codice Fiscale e
Partita LV.A. n. [ in appresso denominato "COMMITIENTE", in qualitd di impresa
consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [*] nato/a a [4]il [°] giustai poteri
conferiti [+]
E
L'impresa/il Consorzio [<] con sede in [¢], Via [+] Codice Fiscale n. [+]- Parfita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [+] nato/a [+] il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub ¢) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio € nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di  concorrenti  (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE)/Consorzio costituto tra la suddetta impresa e le imprese[s]Jcon atto in data
{s]Jautenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura
speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [] in data [¢]) ;
Premesso
a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di
Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea il [+] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [+] con cui ha
indetto la procedura aperta, avente ad oggetto I'affidamento della fornitura delle
paratoie in acciaio, destinate ad essere impiegate per la redlizzazione della barriera
mobile della Bocca di Chioggia, neli'ambito del sistema "MOSE”, esperita in data
L)
b) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di fornitura sia sottoscritto
dalla societd consorziota COMAR scarl;
c) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio

il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];




d)

e)

f)

9)

lh)

che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilitd limtata, soceita consortili per azioni
o a responsabilita limitata).che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste
dagliartt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti del D Lgs 159/2011 per i soggetti confrollati di cui all’art. 85 del
medesimo DLgs;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [¢] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito

indicati:

>

vV V VvV V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societa Consortile a Responsabilitd Limitata che ha

sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di

imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALL;

DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall” Articolo 2;

DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la documentazione Allegato sub a) al CONTRATTO

composta da:

Allegato sub al) PROGETTO ESECUTIVO e Documenti Integrativi composto dagli
elaborati elencati nella Specifica Tecnica di Fornitura elaborato  OP5344-INOCOO-
S003;

Allegato sub a2) SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA, elaborato OP5344-INOO00O-S003;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica i| documento OP5344-AP0000-GOOT —



allegato sub b) al contratto;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

FORNITURA: indica linsieme dei BENI che il FORNITORE si obbliga a fornire al
COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO;

BENI: indica i beni oggetto di FORNITURA ai sensi del CONTRATTO, ovvero le paratoie
destinate ad essere impiegate per la readlizzazione della barriera mobile Bocca di
Chioggia nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova - Concessionario del Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture — Magistrato alle Acque di Venezia ed Enfe Appaltante;
DIREZIONE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione della barriera mobile della Bocca di Chioggia,
nell'ambito del sistema MOSE, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiaomato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITIENTE cui fanno
capo le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei
rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all’esecuzione del
CONTRATTO, noncheé i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del
Decreto Legislativo n.163/06 e ssmm.gii. ;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato  di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’organizzazione dell’ attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato
del CVYN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e
ss.mm. e ii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al



D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

» CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 € ss.mm.e ii.;

» CANTIERE: indica la banchina in Laguna di Venezia franco la quale saranno resi i
BENI oggetto della Fornitura;

» STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione delle paratoie;

» CONSEGNA: indica l'insieme delle attivitd a carico del FORNITORE quali trasporto,
scarico, movimentazione e posizionamneto delle paratoie su appositi supporti
predisposti dal COMMITTENTE presso il CANTIERE;

» VERBALE CONSEGNA DEI BENI: individua il documento redatto in contraddittorio che
attesata I'avvenuta consegna in CANTIERE di specifica aliquota di FORNITURA;

» VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA DEI BENI: individua il documento redatto in
contraddittorio che attesta |'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni
consegnati in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalla normativa vigente.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
contratto costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, sono iseguenti:

- o) DOCUMENTAZIONE TECNICA,;

- b} CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA;

- ¢) BANDO DI GARA;

- d) OFFERTA DEL FORNITORE.

In particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di averne avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tuttii DOCUMENTI CONTRATTUALI.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere organizzati,
sistematicamente.

| DOCUMENTI CONTRATTUALl integrano il CONTRATTO costituendone indispensabile
completamento.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri



documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la
soluzione piU aderente alle finalita per le quali la fornitura & preordinata € comungue quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.
Sono ALLEGATI al presente Atto e ne formano parte integrante, sostanziale e presupposto
comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO medesimo, con esplicito valore di
patto contrattuale, i seguenti documenti:

- DOCUMENTAZIONE TECNICA;

- CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA;

- OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- CAUZIONE;

- Mandato collettivo con rappresentanza o atto costitutivo di Consorzio (eventuale);

- Cerfificato della CCIAA afttestante i poteri di chi softoscrive per conto del

FORNITORE o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il presente Atto;
- Procura speciale con la quale sono stati conferiti i poteri al sottoscrittore del

presente Atto in nome del FORNITORE (eventuale):

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 I COMMITTENTE aoffida al FORNITORE, che accetta, la fornitura, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente Contratto, di n. 20 paratoie
in acciaio in struttura di fipo navale, vemniciate ed allestite, pronte e complete per essere
installate sui cassoni di soglia della barriera mobile della Bocca di Chioggia, aventi le
caratteristiche tecniche specificate nel progefto posto a base di gara e nell'offerta
presentata.
La FORNITURA comprende:

= realizzazione delle carpenterie delle paratoie complete di trattamenti superficiali;

= fornitura ed installazione degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;

= fornitura ed installazione dei tubi e supporti per I'aria compressa e i relativi sfiati;



= redlizzazione delle prese acqua mare e sfoghi aria;

» realizzazione degli alleggi su fasciame e delle forature sulle compartimentazioni

interne;

= fornitura ed installazione degli anodi per la protezione catodica passiva;

= fornitura ed installazione degli ammortizzatori (parabordi, n° 4 per paratoia) in

gomma vulcanizzata;

= fornitura ed installazione delle gonne Iato mare e lato laguna (alette a sezione

piana, ad "L" ed a "P" ) in gomma vulcanizzata;

» frasporto delle paratoie franco CANTIERE, con natante/nave, con attracco delia
stessa presso la banchina che verrd indicata successivamente dal COMMITTENTE;

» derizaggio e scarico delle paratoie a terra una alla volta, a mezzo carrelloni
gommati;

» movimentazione delle paratoie in area di stoccaggio e posizionamento delle
stesse su appositi supporti  (taccate), alluopo messi a disposizione dal
Committente.

La consegna delle paratoie, posizionate su appositi supporti presso il CANTIERE,

dovrd essere effettuato nel rispetto del cronoprogramma con le modalitd indicate

al successivo art. 24

La FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO non potrd in alcun modo essere
interferente o di intralcio alta ulteriori attivitd da eseguirsi sulle paratoie medesime — una
volta poste in stoccaggio - per la loro finalizzazione operativa, quali montaggio connettori
maschi e montaggio interno/esterno di strumentazione di monitoraggio/controllo, e di
competenza del COMMITTENTE.

Sard pertanto cura ed onere del FORNITORE, dopo I'avvenuta consegna in area di
stoccaggio delle paratoie oggetto della FORNITURA, consentire I'esecuzione delle citate
attivita sulla base di specifici accordi con il COMMITTENTE.

3.2 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano, in ogni caso,
piv dettagliaotamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri
che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA delle n° 20 (venti) paratoie in



conformitd alle previsioni del presente Contratto & pattuito forfetariamente "a corpo” in

Euro [+] ([*] ).

4.2 L'importo del CONTRATTO, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantitd presenti  nella
DOCUMENTAZIONE CONIRATTUALE, in ragione della determinazionazione a corpo
dell’appadlto.

4.3 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, noncheé secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, attrezzature, noli, imballi, frasporti di resa, prove e collaudi
sia presso la propria officing, sia presso Laboratori e/o Enfi e/o Istituti Ufficiali, eventuali
macchinari/attrezzature aggiuntive per I'espletamento dei collaudi tecnici/statici previsti,
nonché quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e
perfettamente rifinita}, sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito
nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione della FORNITURA a perfetta
regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica confrattuale.

4.4 )| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni fecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivitd. i
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi € remunerativita.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventuadlitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. con

espressa rinuncia ai diritti derivanti dall’art. 1467 c.c., laddove applicabili, nonché a
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qualsiasi forma revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
5.1 La contabilizzazione della FORNITURA a corpo € effettuata applicando, all'importo netto
di aggiudicazione, le percentuali convenzionali delle attivitd di fabbricazione piu sotto
indicate, relative alla singola paratoia valutata pari a 1/20 del corrispettivo a corpo di cui al

precedente Art. 4:

Percentuale di

. . incidenza della singola
o | Descrizione della attivita s v
" | eseguita per singola paratoia Uiy iig sullimSQrie
9 P 9 P totale della singola

paratoia

Approvvigionamento di tuttii
1 materiali ferrosi {fasciame, 20
lamiere, piatti ecc.)

2 | Tracciatura e taglio 5
Assemblaggio pannelli in

S = 10
officina

4 Costruzione paratoia 20

Allestimento paratoie(tubolature
5 | sfoghi aria e prese acqua, linee 10
aria compressa, flange, ecc.)

6 Verniciature interne ed esterne 20
7 Protezione catodica 2,5
8 Applicazioni ammortizzatori ed 25

alette

Trasporto paratoie franco
banchina in Laguna di Venezia
9 e consegna, sottoscrizione 5
verbale di accettazione
provvisoria ex art. 26

Sottoscrizione verbale di
accettazione definitiva ex art.27
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52 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio

dellavanzamento delle attivitd di costruzione e spedizione, completate al 100%, con

emissione di specifico S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) trimestrale numerato
progressivamente, e coincidente nei tempi con il relativo SAL trimestrale della Commitente
nei confronti dei CVN.

53 Il S.A.L sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando al

prezzo a corpo offerto in sede di gara dal FORNITORE, le percentuali di avanzamento fisico

delle attivitdl, una volta completate, come sopra indicate.

Il S.A.L. sard portato all’attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventuaimente, rifiutato, entro i 45 giomi successivi alla

data diriferimento del S.A.L. medesimo.

5.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione nemmeno provvisoria dei

materiali.

5.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15

gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.L. e comunque nel

rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.L. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto comrente, codice IBAN, [¢];

- 'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell’ Articolo 32 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [+] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrda presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarita retfributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolarité Contributiva, rilasciato dagli entiinteressati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verra sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

5.6 Il COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui

al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

5.7 I COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
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prestazioni eseguite entro 40 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritad Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti.

Il pagamento verrd comunque procrastinato, fermo restando il diritto del FORNITORE alla
corresponsione degli interessi maturati, nell'ipotesi in cui I'Amministrazione non abbia
ancora versato i relativi pagamenti al Consorzio Venezia Nuova e questi non li abbia a sua
volta versati al COMMITTENTE.

5.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una frattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri conftributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA
degli ultimi beni forniti ma, in ogni caso, solo dopo la consegna da parte del FORNITORE al
COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.
5.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 34.

5.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui all’art.
1460 del codice civile.

5.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente dli
interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224c.c.

5.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legaole Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd peri pagamenti effettuati come anzidetto.

5.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrd essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

5.14 1l FORNITORE assume |'obbligo di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
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136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente  bancario o postale intestato O

PresSO..cuiuiiniieeninannnns di, avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)
Paese| Check | Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovra riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico diprogetto (CUP) ..o,
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono .......... Codice

Fiscale........

Arlicolo 6
(Variazioni Contrattuali)
6.1 In sede di progettazione costruttiva non pofrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti costruttive in base alle quali il
FORNITORE ritenga di poter avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non

saranno in alcun modo riconosciuti.

Articolo 7
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)
7.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

l. diessere consapevole che la FORNITURA &€ destinata ad essere installata sui cassoni
di soglia della barriera mobile del complesso della Bocca di Chioggia del Sistema
MQOSE in fase di realizzazione;

H. di avere effettuato con i propri fecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il comispettivo corrispondente all' offerta presentata;

Hl. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
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VI

VIL.

VIIIL

secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi € mancanze dei DOCUMENTI
CONTRATTUAL! e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute
ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni
che, secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione delia FORNITURA, compreso I'espletamento dei
controlli/verifiche/collaudi tecnici e statici come previsti dalle normative vigenti, dai
regolamenti, dai Capitolati, dalle Specifiche tecniche od all'uopo richiesti da
Direzione Lavori-Ente Appaltante-Enti terzi-ecc., si da poter sostenere a proprio
rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente hormativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, iI COMMITTENTE
avrd la facoltd dirisolvere it CONTRATTO ai sensi del successivo Artficolo 40;

di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature e macchine, delle aree per i
provvisori depositi dei manufatti prima della spedizione e della mano d'opera da
impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del CONTRATTO;
di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver

influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi,
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remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni
aoffidate;
Xl. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di [+] al n® [¢]
INPS Sededi []aln®]].
Articolo 8
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

8.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono a carico del FORNITORE tutti gli
oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi all’esecuzione della FORNITURA e delle attivitd ad
essa correlate e collegate, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, in virtu
delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, nell'offerta tecnico/economica
presentata in fase di gara, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche
adlio scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA € destinata, con le sole esclusioni
espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integraimente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cio

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a) consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonche i soggetti indicati all'Articolo 15,
abbiano libero accesso, in qualungue momento, durante l'attivita lavorativa, ai locali,
spazi, officine, stabilimenti del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento
di lavorazioni, andlisi, prove etc., al fine di controllare che la FORNITURA sia eseguita
conformemente alle previsioni ed ai tempi di CONTRATTO;

b} eseguire a proprio onere, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, laboratori,
laboratori ufficiali, Enti ufficiali od Enti terzi, tutte le occorrenti prove, controlli, analisi e
saggi - richiesti nelle specifiche, nei disegni € nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse
quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO - sui materiali e/o trattamenti superficiali impiegati o da impiegarsi nella
realizzazione della FORNITURA, in relazione a quanto prescritto circa I'accetfazione dei
materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi
natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per
accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le

prove, i controlli, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa
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f)

9)

h)

i)

K)

)

vigente nonché quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per
verificare altresi I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente rilevate;
fornire rapporti quindicinali sullavanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento
con il CONTRATTO;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

eseguire immediatamente tutti gli ordini che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO e/o il RESPONSABILE DEL CONTRATTO emetteranno circa l'esecuzione della
FORNITURA;

provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE. Il FORNITORE, pertanto,
terrd indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti /o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

mettere a disposizione della COMMITIENTE, presso lo Stabiimento di Produzione del
FORNITORE, un ufficio dotato di pc, collegamento telefonico e connessione ad internet
per un minimo di quattro persone;

durante tutte le fasi del trasporto mettere a disposizione del Committente sul mezzo di
trasporto un locale attrezzato per consentire la presenza continua del RESPONSABILE
DEL CONTRATTO o di un suo incaricato;

eseguire la verifica dei disegni esecutivi di PROGETTO ai fini dell'accettazione di quanto
in essi contenuto;

garantire lo sviluppo dell'ingegneria di cosfruzione delle carpenterie ed allestimenti
interni, detftagliato come richiesto nella DOCUMENTAZIONE TECNICA, con le eventuali
integrazioni richieste da DIRETTORE dei LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il
Piano Controllo Qualita alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi,
etc il COMMITTENTE si riserva la facoltd di presenziare.

E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che
saranno fornite dal DIRETTORE dei LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso
per qualsivoglia ragione o titolo;

garantire la redazione dei disegni finali “as-builf" come meglio specificate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI;

eseguire la fornitura di tutti i componenti, parti d'opera, attrezzature collegate alla
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FORNITURA, ecc. aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte e richiesti nelle
specifiche, nei disegni € nei DOCUMENTI CONTRATIUALI, necessari per la completa

realizzazione delle paratoie secondo confratto;

m)i BENI dovranno essere consegnati nelle quantitd e con le qualitd e caratteristiche

n)

previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, saranno forniti alla consegna completi di tutta
la documentazione attestante la qualitd/conformita dei materiali stessi alle norme
richiamate nelle specifiche tecniche da conseguire a cura, onere e responsabilita del
FORNITORE ;

adottare a proprio onere tuthi gli accorgimenti necessari affinché si raggiunga Ia
precisione necessaria di esecuzione dei fori atti a ricevere il sistema di alloggiamneto e
trattenimento dello snodo, le cui realizzazioni sono prescritte nella specifica MV078P-PE-

CAS-2001 “Specifica tecnica — Materiali,fabbricazione e controlli”;

o) adottare a proprio onere tutti gli accorgimenti affinche si raggiunga la precisione

prevista da progetto per I'esecuzione degli anelli di alloggiamento e trattenimento

dello snodo;

p) adottare a proprio onere tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione

prevista nella lavorazione della superficie di interfaccia per la successiva fornitura e

montaggio dell’inclinometro meccanico da parte del COMMITTENTE;

q) garantire il perfetto posizionamento delle tubazioni dell’aria compressa che si innestano

t)

sul refro di ogni paratoia su manifold di acciaio (a fre uscite), le cui flange di uscita
costituiscono il limite di batteria della fornitura;

la redazione dei documenti di cui alle specifiche tecniche di fornitura;

garantire la corretta definizione degli ammortizzatori in gomma ed alette oggetto di
fornitura, dei dettaglh costruttivi dei relativi supporti di carpenteria metallica e di
fissaggio per il corretto montaggio degli stessi, il tutto da redlizzarsi nel pieno rispetto
delle quote e delle tolleranze previste dal progetto;

eseguire a proprio onere lo stoccaggio delle paratoie nel rispetto degli schemi di
appoggio indicati negli elaborati di progetto e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
garantire a proprio onere il ricovero, od in alternativa la protezione superficiale, nonché
la manutenzione conservativa delle paratoie prodotte presso lo stabilimento del
FORNITORE e pronte per la spedizione;

garantire a proprio onere la protezione superficiale € Ia manutenzione conservativa
delle paratoie sino alla consegna definitiva.

Si precisa che €& assolutamente vietato che la paratoia sia appoggiata sugli
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ammortizzatori quando € in stoccaggio;

w) eseguire a proprio onere la consegna dei BENI, mediante trasporto su natante/nave,

y)

z)

presso il CANTIERE che sard successivamente indicato dal COMMITTENTE (comunque
nellambito della Laguna di Venezia), compreso scarico e posizionamento a
stoccaggio delle paratoie; le taccate di appoggio verranno all'uopo messe a
disposizione dal COMMITTENTE;

il natante/nave scelto dal FORNITORE dovrd essere idoneo a garantire il trasporto delle
paratoie nel numero previsto dai “Lotti di Spedizione” indicati dal FORNITORE medesimo
in fase di offerta; il natante/nave scelto dovrda aliresi essere idoneo all’attracco alla
banchina di destinazione ed avere un pescaggio massimo di m 4,50.

Le paratoie dovranno essere stivate in modo da poter essere appoggiate su taccate
secondo gli schemi di appoggio previsti nelle specifiche, quindi bloccate con idoneo
fardaggio.

una volta effettuato I'ormeggio alla banchina, sard onere del FORNITORE svolgere le
attivitd complementari quali il derizzaggio, lo scarico, la movimentazione a piazzale ed il
posizionamento delle paratoie, una alla volta, sui supporti (taccate) predisposti dal
COMMITTENTE, mettendo a disposizione quanto necessario per lo svolgimento delle
attivita stesse ed in particolare i mezzi d'opera, i materiali, le attrezzature (quali a titolo
puramente indicativo: carrelloni gommati, rampe di sbarco, etc.. ) e pér consegnare le
paratoie sugli appositi supporti;

sard cura ed onere del FORNITORE verificare, mediante sopralluogo in CANTIERE, la
fattibilitd dei percorsi in relazione ai mezzi ed alle attrezzature con cui intenderd

effettuare la consegna;

aa) relativamente alle attivitd di consegna delle paratoie in CANTIERE, sard cura ed

onere del FORNITORE provvedere a:

- assicurazione dei BENI fino alla consegna defintiva;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse-portuali;

- Marine Security;

- tasse di smaltimento rifiuti;

- spese di agenziaq,

e guant'altro la normativa europea, nazionale, locale imponessero come condizione

alla libera fruizione dei BENI in fornitura;
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bb) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione delle Norme di

riferimento INCOTERMS 2010 DDP (Clausola di riferimento Delivery and Duty Paid);

cc) it FORNITORE dovra garantire a propria cura ed onere I'imballaggio dei componenti,

accessori e delle viterie eventualmente destinate ad essere utilizzate in fasi successive;

dd) il FORNITORE dovrd garantire a propria cura ed onere l'imballaggio (rivestimento

superficiale protettivo) e la manutenzione conservativa delle paratoie per il periodo che
intercorre dall'Accettazione Provvisoria all' Accettazione Definitiva.

ee) In particolare, qualora risultasse necessario sulla base del ciclo di verniciatura

proposto ed utilizzato, il Fornitore dovrd provvedere alla copertura delle paratoie
mediante teloni, od idonei approntamenti alternativi, in grado di proteggerle dalla
polvere, dagli agenti atmosferici, dagli UV, ecc., in modo da non deteriorare il ciclo di
verniciatura.

ff) La rimozione delle coperture (da effettuarsi poco prima del varo e del successivo

affondamento della paratoia), unitamente al loro smaltimento, nonché la successiva
verifica dell'integrita del ciclo di verniciatura saranno propedeutiche e condizionanti
I' Accettazione Definitiva delle paratoie stesse;

gg) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai  fini

dell'accettazione;

hh) tutti i materiali componenti i BENI per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti provvisti di marchiatura e certificazione CE e/o certificato
di origine e/o conformi alla normativa RINA e provvisti della relativa certificazione;

i) linstaurazione di un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione
certificativa relativa alla fabbricazione della FORNITURA;

il il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui sono destinati i BENI forniti, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria — come meglio precisato
dall' Articolo 26 - e |'Accettazione Definitiva, & sempre garante della Fornitura
eseguita, restando a sua responsabilitd ed onere qualunque attivitd si rendesse
necessaria per garantire il regolare affondamento delle paratoie quali sostituzioni,
ripristini, aggiustamenti, smontaggi/rimontaggi di atirezzature e materiali, ecc, fatto
salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal Fornitore;

kk) la fornitura ail COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo articolo 17
nei fermini ivi specificati;

i) garantire I'assistenza e sostenere gli oneri relativi a tutti | collaudi /verifiche previsti nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI;

20



mm)} gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature

nn)

00)

Pp)

qa)

rr)

)

uu)

vv)

richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE dei LAVORI;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalie vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell’lstituto ttaliano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di
qualita/conformitd dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le attivitd relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo e
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla Direzione
Lavori e/o dal COMMITTENTE;

gli oneri relativi alle attivita di enti terzi richieste dal Direttore dei Lavori per I'esecuzione
di verifiche, prove/collaudi sui materiali in fornitura, per le certificazioni di
qualitd/conformitd dei materiali forniti e le verifiche sulla corretta esecuzione dei
processi/attivita/lavorazioni, in particolare sui cicli di verniciatura;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di
realizzazione;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, sfrumentazione e materiali;

gli oneri e i costi tutti correlati alle attivitd di consegna ed accettazione della
FORNITURA;

adozione di tutti i sistemi ritenuti piu efficienti e necessari a proteggere le paratoie
durante tutte le fasi della loro movimentazione, durante lo stoccaggio/deposito presso
il FORNITORE, it trasporto dallo stabiimento di produzione/stoccaggio al luogo di
consegna e durante il periodo di stoccaggio in CANTIERE fino al varo o comunque per
un periodo non superiore ad un anno dal Verbale di Acettazione Provvisoria delle
stesse paratoie, ferme restando futte le responsabilitd a carico del FORNITORE per gli
eventuali danni che dovessero insorgere a causa di protezioni inadeguate;

i ritocchi alla verniciatura presso il cantiere di consegna, prima della redazione del

verbale di accettazione provvisoria;
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ww)la completa pulizia da ogni deposito, incrostazione o altro materiale e sporcizia
dell'interno delle paratoie;
xx) la chiusura dei bocchelli aperti prima della spedizione, dei fori flangiati con idonei tappi
sufficientemente resistenti per assicurare la loro tenuta fino alla consegna dei BENI;
yy) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONITRATTO si ritiene
necessaria tale proceduraq;
zz) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Quadlita
del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALL;
aaaq) I'ottenimento e la trasmissione alla COMMITTENTE dei cerfificatfi materiali, certificati dei
test e collaudi svolti durante tutte le fasi di produzione dei BENI;
bbb) la fornitura alla COMMITTENTE del dossier finale di fabbricazione dei BENI;
ccc) la fornitura di tutte le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per le attivita di
collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico.
8.2 Il FORNITORE si impegna ed obbliga ad eseguire tutte le prove, test e verifiche anche
strumentali ritenute  necessarie, e pertanto anche ulteriori rispetto  a quelle
precedentemente indicate nel presente articolo, richieste dalla DIREZIONE DEl LAVORI ai fini
dell'accettazione dei BENI.
8.3 Il FORNITORE si impegna ad utilizzare attrezzature di movimentazione e mezzi d'opera,
nella propria disponibilitd, adeguati alle dimensioni ed al peso di ognim paratoia e di una
banchina o struttura equivalente, anch'essa nella disponibilitd del FORNITORE, idonea alla
movimentazione e trasporto terrestre e marittimo delie paratoie.
8.4 Resta comunque a carico del FORNITORE ogni rischio connesso e conseguente al
trasporto, scarico, movimentazione e posizonamento sugli appositi supporti {taccate)
inftendendosi la FORNITURA effettuata con la consegna dei BENI, fermo I'esito delle verifiche
relative alla qualita ed idoneitd dei BENI stessi.
Articolo ¢
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)
9.1 Il FORNITORE €& tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiagia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni alfra disposizione in vigore o che pofra infervenire nel corso dell’esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
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9.2 Il FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati
nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e refributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi termritoriali.
9.3 Il FORNITORE é tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la
produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della
documentazione prescritta dal comma 6 € dal comma 6 bis dellart. 118 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
9.4 Qualora iI COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, i COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualunque titolo spettante al
FORNITORE.
Articolo 10
(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

10.1 La FORNITURA dovrd essere resa con le tempistiche indicate nel CRONOPROGRAMMA
DI FORNITURA, rimodulato secondo I'offerta e fatta salva la variabilitd di cui dl successivo
articolo 11, presso il CANTIERE, con i quantitativi indicati per ciascuna consegna dal
successivo Articolo 24.
10.2 Il FORNITORE, oltre a guanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTIO, dovra presentare al COMMITIENTE un
completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra
I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;

- di piani e programmi di approvvigionamento materiali;

- ai piani e programmi di produzione in officing;

- ai piani e programmi collaudi di fabbrica;

- @i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il futto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
Il COMMITTENTE, entro 30 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere |l
menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, it FORNITORE & tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del
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rigetto da parte del COMMITIENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

10.3 Il FORNITORE, sulla base del Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura
approvato dal COMMITTENTE, dovrd redigere, con cadenza quindicinale, un report di
avanzamento lavori evidenziando le percentuali di avanzamento lavori nel periodo di
riferimento, le eventuali azioni corretlive adottate in caso di riscontrato ritardo rispetto al
programma lavori approvato e la previsione di avanzamento, per i successivi tre mesi, delle
afttivita pianificate.

10.4 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 40, con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 11
(VARIAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE FORNITURA)

11.1 Il FORNITORE si obbliga ad attuare, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, tutte le
misure di carattere tecnico ed organizzativo necessarie a porre in essere I'impegno dallo
stesso assunto con specifico riguardo alla riduzione dei tempi di consegna afferenti il
presente contratto di fornitura.

11.2. I mancato rispetto delle riduzioni delle tempistiche di cui al comma precedente sard
valutato alla stregua di un grave inadempimento contrattuale, tale da comportare la
facolta, per il COMMITTENTE, di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa det FORNITORE, ai

sensi dell’art. 1456 c.c..

Articolo 12
(OBBLIGHI EVENTUALMENTE ASSUNTI DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA)
12.1 I} FORNITORE, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si

obbliga ad adempiera a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di
seguito richiamati e posti a base della valutazione dell’offerta tecnica in sede di gara.
In particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal “Piano di qualitd”, con specifico riferimento a quanto
previsto per la Fase di Gestione e per la Fase di Officina {rispettivamente
Subelemento T.1.a) e T.1.b) del disciplinare di Garaj;

- porre in essere le infegrazioni e le modifiche migliorative (durabilitd, manutentivita

della fornitura e ottimizzazione dei processi di saldatura), relative alla scelta dei
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materiali, eventualmente offerte in sede di gara e riguardanti le soluzioni tecniche
del progetto della fornitura;

- garantire il rispetto della riduzione eventualmente offerta rispetto ai tempi di
consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA posto a base di gara;

- presentare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la garanzia
tecnica sui prodotti vernicianti, per un periodo superiore al periodo minimo previsto

di 5 anni cosi come offerto in sede di gara.

Articolo 13
(DIREZIONE LAVORI)
13.1 L'esecuzione della FORNITURA € soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE, al
controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere di regolazione delle maree, da
eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio Venezia Nuova per conto del
Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto i BENI sono destinati ad essere impiegati per la
costruzione della barriera mobile della Bocca di Chioggia, nell’ambito del sistema “MOSE” .
13.2 il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tframite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sulla esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l
tramite della COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici (vitto, alloggio,
trasferte) per l'effettuazione dei controlli € delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e
delle prove di cui all' Articolo 20.
Articolo 14
(Rappresentanti delle PARTI)

14.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.

14.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd al COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, alla
contabilizzazione della FORNITURA ai sensi dell’ Articolo 5.

143 || RESPONSARILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
salvo specifica delega, non rappresentano invece la COMMITTENTE ai fini della modifica

anche minima delle prestazioni e, piv in generale, del contenuto del CONTRATTO.
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14.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi, di cui al successivo art.
17, relativi all’esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per
la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia
compenso.

14.5 Per effettuare le aftivitd di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relafivi collaboratori, avranno libero

accesso di luoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

14.6 | FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [*] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarle che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO,.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTIRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostfituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spettainoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunqgue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, pit in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivita, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonche ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia”;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Arlicolo 15
(Ispezioni, verifiche e controlli del COMMITTENTE in stabilimento)
15.1 Nel corso del CONTRATTO, it COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, del DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati
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da questi, ha facoltd di compiere presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e
verifiche in ordine dllo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e confroliare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all’atto della consegna dei BENI.
15.2 1l RESPONSABILE DEL CONTRATTO, it DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre it veto allimpiego di
materiali ed alla spedizione di BENI che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualitd
in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI
CONTRATTUALL. II benestare alla spedizione, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti
indicati dal FORNITORE, non fard decadere la responsabilitd inerente alle garanzie di cui
all'Arficolo 28.
15.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso f'uso gratuito degli strumenti necessari ai confrolli; if FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai sogetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
154 | controlli e le verifiche eseguite del COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilitt del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 16

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
16.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati.
16.2 Il FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO ['eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONITRATTO confliggenti
con eventuali differenti ed espresse istruzioni del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, fermo
restando che le istruzioni impartite da quest'ultimo saranno comunqgue prevalenti.
16.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state techicamente errate

e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
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responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto quadlificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

16.4 Ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO ritenuto in contrasto con
le disposizioni del CONTRATTO, il FORNITORE ritenga possa derivare un maggior onere per |l
FORNITORE, il FORNITORE medesimo & tenuto a proporre reclamo entro 3 giorni dal
ricevimento dell'ordine scritto. | mancato reclomo comporta decadenza dal diritto di
richiedere il ristoro dei maggiori oneri o tempi eventualmente indotti dall'ordine in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO.

16.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 34.

16.6 || DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione
ed il rifacimento di BENI che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti o comungque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENT]
CONTRATTUALI,

16.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunqgue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 34.

16.8 In caso di contestazioni, it FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 34 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare 'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
moncata oftemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATIO e legiftima |l
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 40.
16.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualitd migliore, di maggior costo o in maggiori quantitd rispetto a quanto previsto in

CONTRATTO o eseguisse lavorazioni piu onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI
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CONTRATTUALI, cid non gli dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
16.10 Resta ferma lo facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione
tecnica.
Articolo 17

{Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
17.1 1|l FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione di cui appresso entro i termini ivi specificati
A) Entro 90 giorni dalla firma del contratto:

- disegni di ingegneria costruttiva e di dettaglio completi di distinte dei singoli pezz,
quantitd, dimensioni, pesi, ecc;

- disegni delle carpenterie d'interfaccia e dettagli costruttivi degli anelli  di
alloggiamento e trattenimento dello snodo;

- disegno di dettaglio posizionamento manifold che si innestano sul retro di ogni
paratoig;

- Piano Controllo Qualita della produzione e della FORNITURA dettagliato in tutte le sue
fasi, approvvigionamento, lavorazioni, procedimento di saldature, procedure di
verniciatura, trattamenti dei materiali, modalitd di esecuzione dei tests e controlli,
metodi di controllo del lavoro;

- programma dei collaudi in Stabilimento di Produzione, raccolta dei certificati dei
materiali e dei collaudi;

- procedura di controllo delle tolleranze;

- procedure di pressatura paratoie e linee d'aria compressa;

- procedura di identificazione e rinfracciabilitd dei singoli materiali, saldature, etc;

- documentazione certificazioni qudlifiche saldatori, specifiche procedimenti di
saldatura, qualifiche ispettori, etc.;

B) Da fornirsi 10 giomi prima della data di consegna di ciascun gruppo di paratoie;

- fascicolo tecnico e certificazioni CE e RINA;

- documentazione “as built” per futto quanto fornito.

C) Da fornirsi 45 giorni dopo la data di consegna di ciascun gruppo di paratoie:

- dossier di fine fabbricazione

D} quant'altro previsto nei Documenti Contrattuali.

17.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per

ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
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Euro 500,00 (cinquecento/00) . Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle pendali
non esclude il diritto per il COMMITIENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno

subito per il ritardo occorso.

Articolo 18
(Requisiti di qualita)
18.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Quadlitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 UNI EN ISO 2001/2008. In particolare, i| FORNITORE & tenuto ad effettuare sui BENI
costituenti la FORNITURA i controlli di qualita indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel
proprio Piano Controllo Qualita approvato.
18.2 |l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile 'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante futte le fasi
realizative.
18.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.
Articolo 19
(Qualita e provenienza dei materiali)
19.1 | materiali di base da impiegare per |'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell’esecuzione dei BENI oggetto del CONTRATIO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a
controllare che la totalitd di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONITRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali foriti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
19.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal
FORNITORE medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. I| FORNITORE &
tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carico
ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.

19.3 Resta fermo |'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
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sperimentali e/o di laboratorio, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.
In nessun caso 'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
19.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovra sostituirla con altra che risponda ai requsiti
voluti. | materiali rifiutati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO dovranno essere
immediatamente ripresi ed allontanati dai luoghi di consegna a cura e spese del
FORNITORE medesimo.
Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata
accettazione dei beni da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e cido anche nel caso in cui il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 20

(Collaudi effettuati sui BENI prima della consegna)

20.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENT! CONTRATTUALI, i collaudi e prove in
genere da compiersi sui materiali componenti i BENI e sui BENI stessi prima della consegna
dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovra essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
Soltanto i BENI che avranno superato le prove di cui al presente articolo potranno essere
consegnati.
20.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrd intervenire anche il
DIRETTORE DElI LAVORI con obbligo per il FORNITORE di informarsi in ordine all'esito delle
verifiche eseguite dallo stesso, e di adeguarsi alle conseguenti prescrizioni ed ordini che il
DIRETTORE DEI LAVORI dovesse impartire.
20.3 Quando espressamente richiesto dai collaudatori tenico-amministrativi e dai
collaudatori statici, il Fornitore dovrd, a propria cura ed onere, predisporre ed eseguire con
propri mezzi, attrezzature e personale, tutte le prove e verifiche da questi richieste.

Articolo 21
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(Imballi)
21.1 | BENI dovranno essere consegnati con protezioni predisposte a cura e spese del
FORNITORE e dovranno essere idonee alle moddalitd di movimentazione, stoccaggio,
trasporto e scarico. Le protezioni dovranno, altresi, consentire che i BENI possano essere
conservati, senza subire danneggiomenti e/o deterioramenti in area scoperta ed in
condizioni di ambiente marino.
21.2 Ogni Imballo dovrd includere le hecessarie copie del packing list.
21.3 | prezzi contrattuali comprendono le spese per gliimballi.
21.4 Le procedure di imballaggio e spedizione sono pit dettagliatamente descritte nei
Documenti confrattuali.
Articolo 22
(Targa identificativa)
22.1 Su ogni paratoia dovrd essere installata in posizione visibile su un fasciame posteriore e
superiore o in alira posizione approvata dalla Direzione dei Lavori una targa recante |l
codice identificativo della paratoia.
22.2 La targa dovra esser in materiale resistente all’acqua e alia corrosione.
Indicativamente potrd essere costituita da lettere ricavate da lamiera EN 10025 S235JR sp 5
mm, saldate sul fasciame e verniciate in colore contrastante.
Articolo 23
(Spedizione ,Trasporto, Scarico e Posizionamento)
23.1 Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, i| FORNITORE dovra contattare il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrd per il ricevimento dei BENI
stessi presso il CANTIERE.
23.2 Il FORNITORE deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilitd, I'imballaggio,
I'approntamento al trasporto, il carico, il fardaggio, il frasporfo con natante/nave, |l
derizzaggi, lo scarico, la movimentazione e il posizionamento su appositi supporti (taccate)
predisposti dal COMMITTENTE al CANTIERE di destinazione.
23.3 Lo scarico, a valle delle operazioni di zavorramento che permettano il trasferimento
continuo e sicuro, verso la banchina, avverrd con carrelloni gommati da parte del
FORNITORE .
23.4 || FORNITORE deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di futti i
rischi dovuti al trasporto.
23.5 II FORNITORE, con [|'accettazione del presente CONTRATTO espressamente da
conferma di conoscere che il passaggio del rischio dal FORNITORE al COMMITTENTE avverrd
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solamente dopo che il materiale sard posizionato in sicurezza sopra gli appositi supporti

{taccate) predisposti dal COMMITTENTE .

23.6 || FORNITORE accetta espressamente che le consegne per caduna spedizione

riguarderanno un massimo n° 4 paratoie con interasse come da specifiche tecniche tali da

consentire lo scarico con carrelloni gommati.

23.7 | BENI consegnati dovranno essere corredati da documento di tfrasporto D.d.T. con

destinatario i1 COMMITIENTE (nella cui causale dovra essere precisato che trattasi di

“vendita”) e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI

CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Ogni "Documento di trasporto (DdT)" dovrd contenere gli elementi richiesti a termine di

legge oltre a:

- dettagliare il contenuto di ogni singola spedizione (dimensioni, pesi netti e lordi);
- precisare, per ogni singola voce:

- la completa descrizione dei BENI trasportati;

- gli ITEM che identificano i BENI trasportati;

- se la quantitd consegnata € a saldo o in acconto;

- riportare elenco e numero dei certificati consegnati;

Articolo 24
(Consegna dei BENI)

24.1 | BENI pronti per la spedizione saranno resi in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del
FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni solari e consecutivi
decorrenti  dalla  data di  sottoscrizone del confratto, indicati  nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Quantita fornitura Termini di consegna dalla
data di firma contratto
N° 3 Paratoie a 270 gg
N°¢ 3 Paratoie a 350 gg
N° 3 Paratoie a 430 gg
N° 3 Paratoie a 510 gg
N° 3 Paratoie a 590 gg
N° 3 Paratoie a 670 gg
N° 2 Paratoie a 730 gg
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Resta inteso che i termini di consegna sopra indicati, devono intendersi adeguati a
quelli eventualmente offerti in riduzione dal FORNITORE in sede di gara, e indicati nel
relativo crono programma allegato all'offerta ed al presente CONTRATTO sub lettera
G.

24.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i BENI si
intendono forniti alla data in cui essi sono posizionati sopra gli appositi supporti
predisposti  dal COMMITTENTE presso i CANTIERE, completi di tutta la
documentazione/certificazione richiesta, salvi gli effetti dell'eventuale esito negativo
dei controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della
FORNITURA ai sensi dell’ Articolo 26.

24.3 le PARTI e per esse i rispettevi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale atto a testimoniare I'avvenuta consegna.

24.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui all'Articolo 15 del CONTRATTO, a

insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard
tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare if ritmo delle prestazioni,
anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o
festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o
possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento
delle penali per eventudili ritardi.
In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione deile prestazioni, le misure
adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di
sicurezza e la qualita dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni potranno
giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualitd dei BENI.

24.5 In ogni caso it FORNITORE si impegna a trattenere i BENI presso di se o presso terzi e di
conservarli, in accordo alle procedure contrattuali, fino a quando venga dato |l
benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di
tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

24.6 |l passaggio della proprietd dei BENI, diversamente dal passaggio di rischio di cui al
precente art. 23, verrd documentata in contraddittorio con la sottoscrizione di
apposito Verbale.

Articolo 25
(Penadli da ritardata consegna)

25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna parziali indicati nel
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CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA o di quelli successivamente indicati dal COMMITTENTE,
verrd applicata una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell’ammontare netto
contrattuale relativo alla singola consegna ritardata.
Qualora il complesso delle penali maturate superino il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltad del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell’' Articolo
40.
L'avvenuta integrale ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata  in contraddittorio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigera formale verbale.
25.2 1| FORNITORE prende atfto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE all risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali i BENI sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto all
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 15 giorni,
decorso inutiimente il quale I COMMITIENTE avrd facoltd di risolvere i| CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 40.
Articolo 26

(Accettazione provvisoria della FORNITURA)
26.1 L'accettazione provvisoria della FORNITURA avviene successivamente all'espletamento
di tutti i controlli e verifiche sui BENI consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI
ed alla normativa vigente; tale accettazione risulterd da appositi verbali di accettazione
provvisoria redatti dal DIRETTORE DI CONTRATTO e approvati dal RESPONSABILE Di
CONTRATTO e comungue dopo il montaggio da parte del COMMITTENTE della
strumentazione, dell’elemento maschio del gruppo cerniera connettore.
L'accettazione provvisoria si intende tacitamente approvata se il VERBALE di accettazione
non sia intervenuto trascorsi 90 gg dalla consegna dei BENI come risultante dai VERBALI
redatti ai sensi dell’art, 24 comma 3.
26.2 In caso di esito negativo il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO indicherd al

35



FORNITORE i motivi di tale esito negativo, invitandolo a provvedere al completamento della
FORNITURA e/o alla soluzione delle problematiche emerse.
Il tempo che verrd impiegato dal FORNITORE al fine di provvedere al completamento della
FORNITURA e/o dlla risoluzione delle problematiche émerse in sede di accettazione andra
ad aggiungersi al tempo gid impiegato per l'esecuzione della FORNITURA, ed
eventualmente ai fini del calcolo della penaie per ritardata consegna.
Articolo 27

(Accettazione definitiva della FORNITURA)
27.1 L'accettazione definitiva della fornitura avverra solo successivamente all'installazione
delle paratoie sui cassoni di soglia, successivamente all'esito positivo delle verifiche
prestazionali delle paratoie medesime poste in opera sui cassoni, nonché al totale
completamento delle previste attivitd di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo
statico da parte dell’ Amminisirazione Appaltante.
27.2 Fino ad accettazione definitiva il FORNITORE risponde di eventuali difetti non

precedentemente rilevati.

Articolo 28
{Responsabilitd e garanzie del FORNITORE)
28.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge civile e

penale, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate,
dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli atirezzi alluopo apprestati, sia
direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del
CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITIENTE o dei
soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva
responsabilitd del FORNITORE.

28.2 || FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione dei BENI ed alla loro rispondenza
alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti, autorizzazioni ed alle
normative vigenti. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effeftuare i
necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare
i BENI aille suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano
riscontrate  manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino
all’accettazione definitiva della fornitura.

28.3 || FORNITORE assume dltresi piena e integrale responsabilita per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

28.4 1| FORNITORE dovra garantire i BENI esenti da vizi di materiali e da difetti di costruzione
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per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE PROVVISORIA e quello di
ACCETTAZIONE DEFINITIVA di ogni singola paratoia, ad esclusione della verniciatura ed altri
frattamenti delle superfici la cui garanzia & estesa come da offerta per anni ...... y
28.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITIENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entfro 6 mesi dalla scoperta, e |'azione si
prescrive decorsi 36 mesi dalla data di installazione sui cassoni di soglia di ogni singola
paratoia, nell'ambito della costruzione della barriera mobile della Bocca di Chioggia,
nell’ambito del sistema "MOSE".
28.6 Fermo restando il diritto del COMMITIENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
curq, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti dei BENI che, per qualsiasi motivo
non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comungque non
rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovra garantire quanto sostituito e/o riparato
per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi in accordo al termine di cui sopra.
28.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
28.8 Con riferimento, pertanto, ai vizi, dlle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo
laccettazione provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, |l
FORNITORE non sard ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la
difformitd o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o
movimentazione da parte del COMMITIENTE.
28.9 Rimane comungue ferma la responsabilitd del FORNITORE per reati che siano derivati
dall'esecuzione della FORNITURA viziata ovvero dallesecuzione secondo istruzioni e/o
disposizioni errate, nonché la responsabilitda civile per danni arrecati a terzi nella esecuzione.
Articolo 29
(Cauzione)
29.1 La cauzione definitiva nella misura del [] % {determinata ai sensi del comma 1 dell’ Art.
113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
contrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante [+].
29.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE é prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato

od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
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sottoscrizione del CONTRATTO.

29.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale variare dell'lmporto Contrattuale.

29.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

Q) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze delia liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Arficolo 40;

C) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e per quanto dovuto dal FORNITORE
per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di
lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori;

d} eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere
da qualsiasi responsabilitd che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i
BENI;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per la risoluzione di non Conformita
rievate daila DIREZIONE LAVORI sui BENI;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare
nei confronti del FORNITORE.

29.5 Il FORNITORE ¢ obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui it COMMITTENTE

si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dall

ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTENTE di

dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la

facoltd del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire, in tale ultimo caso l'importo
trattenuto verra restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del

CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il

FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso

dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
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affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempienza del FORNITORE.
29.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

29.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici riferibili ai VERBALI Dl
ACCETTAZIONE PROVVISORIA ed il residuo all'emissione del certificato di collaudo positivo
relativo alla barriera mobile della Bocca di Chioggia, nell’ambito del sistema *"MOSE" .

In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTIO per
eventuali vizi e difetti dei BENL

29.8 (Disposizione valida, solo nell'ipotesi in cui il FORNITORE abbia offerto, in sede di gara,
I'incremento della validitd temporale della garanzia tecnica sui prodotti verniciati)

Il FORNITORE, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, e, precisamente nella
offerta tecnica ivi presentata ed allegata al presente CONTRATTO, dimette la polizza
...................... Pari al 10% (Diecipercento)del valore del CONTRATTO e quindi pari ad
EUID . uieiiieieeiviereeneeneeneene rilasciata A, con decotrenza
dalla data di Accettazione Definitiva dell'ultima paratoia di cui al crono programma di
fornitura, come eventuaimente rimodulato dal FORNITORE in sede di offerta, fino

Al e (Termine di scadenza garanzia prestata in aumento).

Articolo 30
(Danni a terzi)

30.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni ai BENI, allambiente, alle persone ed alle cose e a tuttii terzi, ivi
compreso | COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.

30.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che i BENI dovessero subire in
conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante I'esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pib ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.

30.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le

precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunqgue necessarie,
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secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
30.4 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
30.5 || FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
30.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
30.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrd
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, siimpegna ad accettare come
senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le
prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e
pertanto si impegna a mantenere indenne I COMMITTENTE di ogni € qualsiasi somma
guest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.
Articolo 31

(Subcontratti )
31.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di aoffidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTIENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
31.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
31.3 Il FORNITORE a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrd
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affidare in subcontratto a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmmii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:
a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento
dell'autorizzazione dell'Ente Appaltante e del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dall'Ente Appaltante e dal COMMITTENTE;
c) Evidenziazione dei prezzi unitari praticati dal FORNITORE al subfornitore;
d) Evidenziazione degli oneri della sicurezza, i quali non potranno essere
assoggettati a ribasso alcuno.
31.4 L'autorizzazione del COMMITIENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante e del COMMITTENTE, che sono estranei
sia a qualsiasi pretesa dei subconftrattisti sia a qualsiasi danno o molestia che dovesse
derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si
impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne I'Ente Appaltante ed |l
COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dai subcontrattisti e/o da
terzi.
31.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora |l
COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai
subsubcontrattisti, I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e
il FORNITORE sara tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma
lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti,
ferma restando la totale estraneitd dell'Ente Appaltante e del COMMITTENTE da ogni
pretesa e azione dei subfornitorii.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
dei BENI.
31.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate dall’lEnte Appaltante e comunicate dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO su richiesta scritta del FORNITORE , fermo restando che i
tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o

proroghe dei termini per la consegna dei BENI ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti
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e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita qi soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subfornitore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.
38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subfornitore e rilasciata da soggetti accreditati i
sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inottro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di contfratto anche il trasporto dei BENI al CANTIERE e
quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 40 e comunque comporta per it FORNITORE
l'onere di tenere indenne i| COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Articolo 32
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
32.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATTO a tferzi.
32.2 1| FORNITORE non potra stipulare con terze imprese fornitrici confratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili confratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 40 e
legittimerd i1 COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari delia
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, decurtando i corrispondenti
importi dalle somme a qualungue titolo dovute al FORNITORE medesimo.
32.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 ¢.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le
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eccezioni opponibili al FORNITORE.
Aricolo 33
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
33.1 £ in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneitd del FORNITORE
all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera ).
33.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno
della suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto i sensi dell'art. 40 [ett. a) del
presente CONTRATTO.
33.3 In ogni caso il FORNITORE sara tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta
la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o dalia DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
II FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
33.4 Il Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Arlicolo 34
(Riserve del FORNITORE)
34.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITIENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o
della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i
criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE
gli opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
34.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori

dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed it FORNITORE
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decadra dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
34.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.

Articolo 35

(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

35.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 34.
35.2 In ogni caso, i sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
35.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese e controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con
esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 36

(Normativa di riferimento)

36.1 Il CONTRATTO ¢ disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle alire norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, honché dalla documentazione di gara.

Articolo 37

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

37.1 It FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tfutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di progettazione,
subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in
materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed
ogni e qualisiasi prescrizione possa comunque interessare I CONTRATTO e la  sua
esecuzione.

Articolo 38

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

38.1 Al CONTRATTO & applicabile la legge italiana; tutte le comunicazioni dovranno essere

44



effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 39

(Recesso del COMMITTENTE)
39.1 | COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale it COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
39.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:

a) il pagamento dei BENI consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al
momento del recesso;

b) il pagamento dei BENI eventuaimente gid prodotti alla data del recesso € non
ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente
accettati dal COMMITTENTE.

Al FORNITORE verrd alfresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
delle prestazioni non eseguite eccedente il limite del 75% delllmporto contrattuale
originario.
Arlicolo 40
(Risoluzione del CONTRATTO)

40.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto il
CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011.

b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 31), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 32) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 7).

c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge

e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
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dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.

e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato I'applicazione di penali ai sensi dell' Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

f} in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. i COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sui BENI;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i} quando il fornitore violi it D.L. 231/2001.

i} inogni altro caso previsto dal confratto.

40.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, iI RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizone delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederda a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

40.3 Il FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove

il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
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ovvero nhon fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. || COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

40.4 I CONTRATTO si infende soggetto alla condizione risolutiva espressa per I'ipotesi di
fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi
compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento
per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuaile.

40.5 | CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tuttii casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste Italiane spa.

40.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa
di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

a) al pagamento dei BENI consegnati al momento del recesso;

b) al pagamento dei BENI eventualmente gid prodotti alla data del recesso € non
oncora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE.

40.7 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, it COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITIENTE sussistenti all’atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.
Articolo 41

(Esecuzione in danno)
41.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le moddalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanfo non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.

41.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrda facoltd di rivalersi mediante
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frattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, sulla CAUZIONE.

Articolo 42

(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

42.1 || FORNITORE garantisce in ogni tempo it COMMITTENTE, manievandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
42.2 | COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti fra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 43

(Domicilio delle PARTI)

43.1 It domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
43.2 Le comunicazioni del COMMITIENTE si intendono conosciute dal FORNITORE ol
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE € [] .
43.3 La lingua ufficiale del CONTRATTO tra it COMMITTENTE e il FORNITORE ¢ litaliano, tutte le
comunicazioni dovranno, pertanto, essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 44

(Obblighi di riservatezza e privacy)

44.1 || FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motfivi
che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungque a conoscenza in
occasione dellesecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
44.2 L'obbligo di segretezza sard per ii FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubbilico.
44.3 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per 'esatta osservanza, da
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parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE ¢ tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
44.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
44.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidasse con gli questi, nel caso li violassero.
44.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di fipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE senza prima aver
ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi
disegni e tipi del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessitd derivanti
dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
447 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sard
considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE.
Articolo 45
(Informativa per il fratamento dei dati di CONTRATTO)
45.1 Al sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. {Testo Unico delle norme in
materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di aliri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati
personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita LLV.A.) verranno inseriti ed
elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
45.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall’art. 7 del suddetto decreto.
45.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [-];
per il FORNITORE: [+] .
Articolo 46
(Invalidita parziale)
46.1 L'invalidita di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invaliditd

delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piv di tali clausole, sia
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dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, it CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 47

(Partecipazione Fattiva)

47.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Arlicolo 48

(Modifiche)
48.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 49
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

42.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 5, comma 14 e dall’art. 40, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTIENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilitd dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 50

(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

50.1 Il FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITIENTE, nell'esecuzione del
CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nei codici efici delle
rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA - Impresa Costruzioni ing. E.
Mantovani SpA — Societd ltaliana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n.
231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE
stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il

MAV che nella relazione con i terzi.
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50.2 Il FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell'esecuzione del CONTRATTO, sia nei
rapporti con la COMMITIENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformitd ad un prop(io
Codice Etico, conforme alle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in
conformit& alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adottati dalla
COMMITTENTE come applicabile nell’ambito dell'esecuzione del CONTRATTO stesso.

50.3 | Codici Efici adottati dalla COMMITIENTE ai sensi def D.Lgs n. 231/2001 sono
pubblicati sui siti delle Societd costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:

www.glf.if;
www.mantovani-group.it

www.condottespa.it

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi contemplati nel

presente articolo costituird causa di risoluzione ai sensi dell’art. 40 del presente contratto.

Articolo 51
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
51.1 Il FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
51.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
all'l.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venerzia, i
IL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 4,5, 6,7, 8,
9,10,11,12,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37.39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50 e 51.
Veneziq, i

iL FORNITORE
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ALLEGATI:

A)

B)
C)

D)

E)

F)

C)

H)

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Allegato sub al): PROGEITO ESECUTIVO e Documenti Integrativi composto
dagli elaborati elencati nella Specifica Tecnica di Fornitura elaborato
OP5344-INO000-S003;

- Allegato sub a2): SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA, elaborato OP5344-
INOOQO-S004 e relativi allegati;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: documento OP5344-AP0000-GOO1;

Certificato della Camera di Commercio attestante i poteri di chi sottoscrive

per conto del fornitore o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il

presente atto;

cauzione;

mandato collettivo di rappresentanza o atto sostitituvo di consorzio

(eventuale)

Procura speciale con la quale sono stati conferiti i poteri al sottoscrittore del

presente Atto in nome del FORNITORE (eventuale);

OFFERTA DI GARA PRESENTATA DAL FORNITORE

Fidejussione per incremento garanzia tecnica sui prodotti vernicianti

(eventuale);
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