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Lanno 20__, il giorno [+] ([*]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici

Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
di , ,natoa giusto i poteri conferiti dall' Assemblea dei Soci del
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [], Via [-] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [¢] nato/a [<] il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all’allegato sub c) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di  concorrenti  (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE)/Consorzio costituto tra la suddetta impresa e le impresel]Jcon atto in data
[-]Jautenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura
speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) :
Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [¢] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura della progettazione esecutiva del
hardware, del software del sistema di controllo (PCS) e del sistema di
antintrusione/videosorveglianza, della fornitura dell’'nardware, dell'installazione e
commiissioning, nell'ambito del sistema "MOSE",con contestuale opzione per la stessa
tipologia di fornitura per il sito dell' Arsenale di Venezia, esperita in data[«];

a) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di progettazione esecutiva,
fornitura e installazione sia sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl
costituita dalle imprese Ing. E. Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi
Lavori Fincosit SpA, che redlizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire
alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio

il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [¢];



c)

d)

f)

o)

che & stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societd per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societa cooperative per azioni o a responsabilita limtata, soceita consortili per azioni
o a responsabilitd limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste
dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [] in data [+] con nota prot. [] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della D Lgs. 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del
medesimo D Lgs;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Aricolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito

indicati:

>

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO; |

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALL;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono le Specifiche Tecniche di Fornitura denominate:
MOL150-ID-0089-S100 con tutti i documenti ivi richiomati, Allegato sub a) ai
contratto

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-ID-0089-G099,
Allegato sub b} al CONTRATTO;



FORNITURA: indica l'insieme dei BENI e SERVIZI che il FORNITORE si obbliga a fornire al
COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO;

BENI e SERVIZI: indica i beni e i servizi oggetto di FORNITURA ai sensi del CONTRATTO,
ovvero l'ingegneria- la fornitura- f'installazione dell’hardware e del software del
sistema di controlio e del sistema di antintrusione / videosorveglianza, costituenti nel
complesso il sistema PCS del MOSE, compreso la relativa messa in marcia per le
bocche di Lido-Treporti, Malamocco, Chioggia e (in opzione) Centrale Arsenale;
MAV: indica il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture — Magistrato alle Acque di
Venerzia;

CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova - Concessionario del Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture — Magistrato alle Acque di Venezia ed Ente Appaltante;
DIREZIONE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per la realizzazione del sistema di controllo (PCS) e del sistema di
videosorveglianza antintrusione del sistema MOSE,

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL’'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.e ii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATIO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno
capo le attivitd di verifica e controlio e di rappresentanza del COMMITTENTE nei
rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni aftinenti all'esecuzione del
CONTRATTO, nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del
Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e . ;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell’ attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato
del CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e
ss.mm. e ii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del



»

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 € ss.mm. e ii;

CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

CANTIERI: indica i luoghi in Laguna di Venezia descritti nella MOL150-ID0089-S100
Specifica Tecnica di Fomitura franco i quali saranno resi i BENI materiali oggetto
della Fornitura;

CONSEGNA: indica I'insieme delle attivitd a carico del FORNITORE quali trasporto,
scarico, del’hardware in fornitura in apposite aree dal COMMITIENTE presso i
CANTIERI;

VERBALE CONSEGNA DEI BENI: individua il documento redatto in contraddittorio che
attesata I'avvenuta consegna in CANTIERE di specifica aliquota di FORNITURA;
VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA DEIl BENI: individua il documento redatto in
contfraddittorio che attesta I'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni
consegnati ed installati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI e alla normativa
vigente.

VERBALI Di ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione del sistema PCS e Videosorveglianza/antintrusione in
conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1- Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente

contfratto costituiscono  parte integrante, sostanziale e presupposto comune e

giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2- | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente

articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

-G)

DOCUMENTAZIONE TECNICA: e il documento MOL150-ID-0089-S100, denominato
Specifica Tecnica Di Fornitura;
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, ¢& il documento MOL150-ID0089-G099
OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
OQOFFERTA TECNICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
CAUZIONE DEFINITIVA;



-f)  MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
-g) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
h) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FORNITORE AL REPERIMENTO DE! PEZZI D! RICAMBIO
PER UN PERIODO MAGGIORE DI 10 ANNI (EVENTUALE);
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,
sistematicamente.
In caso di discordanza fra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.
Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni
alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agii altri
documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza fra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la
soluzione pib aderente alle finalitd per le quali la fornitura & preordinata e comungue quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, frovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle

di carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)
3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, lo sviluppo della ingegneria, la
fornitura e I'installazione dell'hardware e del software del sistema di controllo e del sistema
di antintrusione / videosorveglianza, costituenti nel compiesso it sistema PCS del MOSE,
completi di tutti i materiali/attrezzature/componenti necessarie nel rispetto delle previsioni
del presente contratto, compreso la relativa messa in marcia per le bocche di Lido-,

Malamocco, Chioggia e (in opzione) Centrale Arsenale;



In conformit& a quanto previsto nel documento MOL150-ID008%-S100, Il contratto si articola
nelle attivitd di :

* ingegneria per il software e I'hardware del sistema;

= fornitura dell’hardware;

= fornitura dei software di base e dei compilatori utilizzati per la realizzazione dei
software applicativi, incluse le relative licenze;

» sviluppo dei software applicativi (PCS: software controllori di campo, ESD e
SCADA, simulatore, ecc) e fornitura di tutti i codici sorgente (incluse le librerie
non standard), debitamente commentati, della documentazione di sviluppo, del
testing funzionale del software e dei manuali utente sia on-line che cartacei;

s installazione delle apparecchiature fornite;

= integrazione del sistema Al-VS;

= fornitura e posa delle infrastrutture direte;

s servizi di assistenza all'interfacciomento con i sistemi/apparecchiature/package
non in fornitura ed al commissioning dell'impianto;

* manutenzione HW e SW;

= frasporto e resq;

« fornitura di parti di ricambio e di attrezzature speciali, con particolare riferimento
al’emulatore/simulatore del PCS dell'intero sistema MOSE;

» cerfificazioni e documentazione tecnica: manuali di collaudo e conduzione del
software in lingua italiana; tutti i file sorgente, le librerie, I'ambiente di sviluppo e
guanto sia necessario al Concessionario per la manutenzione, gestione e
modifica del software, ecc;

« (in opzione) estensione del sistema di controllo (HW+SW) alla Sala di controllo
dell'Arsenale;

I fonitore & tenuto a dare esecuzione al contratto in oftemperanza alla propria offerta
tecnica, formulata in sede di gara ed allegata al presente contratto.

Lo sviluppo della progettazione esecutiva e la consegna dell’nardware dovranno essere
effettuati nel rispetto del cronoprogramma con le moddalitd indicate al successivo art. 22

3.2 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dellappalto risultano, in ogni caso,
piU dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri
che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.



Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)
4.1 |l corrispettivo per I'espletamento dello sviluppo dell progettazione esecutiva (HW e SW),
la fornitura dell'hardware e del software, la loro installazione e la relativa messa in marcia,

in conformitd alle previsioni del presente Contratto, & pattuito forfetariamente “a corpo” in

Euro [*] ({ [*] ) oltre L.V.A. se dovutaq, sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a FORNITURE finite e complete eseguite
a perfetta regola d'arte, compreso le relative installazioni e messa in marcia secondo le
modalitd e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo,
all'uso ed alla funzione cui fa FORNITURA medesima & destinata.

I corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi presso la
propria sede, prove e collaudi da eseguirsi presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
guanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro fipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.3 || FORNITORE acceftta che il corrispettivo contrattuale della FORNITURA, rimanga fisso ed
invariabile.

4.4 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dellofferta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla déterminazione della convenienza della propria attivita. |
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativitd.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai
sopralluoghi eseguiti, ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo
rischio, e rimane pertanto fisso, invariabile ed indipendente da quaisiasi imprevisto o

eventualitd, assumendo espressamente i FORNITORE - per il caso di sopravvenute
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condizioni di esecuzione diverse da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, qi
sensi dell'art. 1469 c.c. con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c.,
laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma revisione, aggiornamento o adeguamento
dei prezzi.

Articolo 4 bis

(OPZIONE)

4.1 II| COMMITTENTE potrd esercitare la seguente opzione per la fornitura ed installazione di
hardware e software per il sistema di controllo in Arsenale come da SPECIFICA TECNICA DI
FORNITURA MOL150-ID-008%9-S100 da esercitarsi enfro il termine di quindici (15) mesi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente.
L'esercizio del diritto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comporterd I'obbligo per il FORNITORE di fornire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originaria.
42 In caso di esercizio dell'opzione, il termine di consegna/installazione della fornitura
opzionale verrd concordato tra le parti e non potrd comunque superare il termine massimo
di sette {7) mesi decorrenti dalla data di esercizio dell'opzione da parte del COMMITTENTE.
4.3 Per I'esercizio dell'opzione il COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata A.R., con le quali dichiarerd
la volontd di esercitare il diritto di opzione.
4.4 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.
4.5 In caso di esercizio del diritto di opzione, il corrispettivo sard pari all'importo indicato
nell'offerta.economica (secondo quanto previsto al punto 8.3 del disciplinare di gara) per
la fornitura opzionale.
4.6 La contabilizzazione della FORNITURA oggetto di opzione sard suddivisa come indicato
all'articolo 6 del presente CONTRATTO alla tabella n°2.

Art. 5
(Acceftazione provvisoria e definitiva della FORNITURA)
5.1 Il Fornitore, dovrd eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che i
BENI ed i servizi ottemperino ai requisiti del dei documenti di progetto. Detti controlli
dovranno includere, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del
Fornitore, che quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti

del Progetto Esecutivo.
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5.2 Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell'oggetto del presente contratto di
appalto, it Fornitore dovrd redigere un opportuno Piano di Confrollo Qualita in cui
indichera il tipo e il grado di estensione di prove e confrolli che saranno eseguiti sui
materiali approvvigionati, nelle fasi di FAT (accettazione provvisoria presso il fornitore) e SAT
(accettazione definitiva in campo).

La fornitura di ogni lotto di apparecchiature e/o materiali dovrd essere organizzata in
modo da consentire futte le attivita di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita da
effettuarsi sia presso il Fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo
la consegna e il completamento della posa in opera.

5.3 L'accettazione provvisoria della FORNITURA avviene successivamente all'espletamento
di tutti i controlli e verifiche sui BENI consegnati in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALI
ed alla normativa vigente; tale accettazione risulterd da appositi verbali di accettazione
provvisoria redatti dal DIRETTORE DI CONTRATTO e approvati dal RESPONSABILE DI
CONTRATTO e comungue prima dell'instaliazione dei BENI forniti.

5.4 In caso di esito negativo il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO indichera al
FORNITORE i motivi di tale esito negativo, invitandolo a provvedere al completamento della
FORNITURA e/o alia soluzione delle problematiche emerse.

Il tempo che verrd impiegato dal FORNITORE al fine di provvedere al completamento della
FORNITURA e/o alla risoluzione delle problematiche emerse in sede di accettazione andra
ad aggiungersi al tempo gid impiegato per l'esecuzione della FORNITURA, ed
eventualmente ai fini del calcolo della penale per ritardata consegna.

5.5 L'accettazione definitiva dello fornitura (ingegeria e BENI) avverra dopo l'installazione
dei BENI e la loro messa in funzione a cura del COMMITTENTE con la collaborazione del
FORNITORE (Vedi Articolo 23)

5.6 Fino ad accettazione definitiva iI FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati che abbiano comportato detrazioni in sede di commissioning o
ritardi del commissioning stesso.

5.7 L'accettazione assumerd carattere definitiva trascorsi due anni dalla data di emissione
del verbale di accettazione provvisoria. Decorso tale termine, I'accettazione definitiva si
intende tacitamente approvata anche se I'atto formale di approvazione non sia

intervenuto ento i due successivi mesi.

Articolo é

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
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Trattenute a garanzia)
6.1 La contabilizzazione della FORNITURA a corpo & effettuata applicando, all'importo netto
di aggiudicazione, le percentuali convenzionali delle attivitd di ingegneria, fomitura e
installazione piu sotto indicate.
Nella tabella 1 sono evidenziate le unitd contabili della parte in fornitura immediata, mentre

nella tabella 2 sono evidenziate le unita contabili delle parti in opzione.

Tabella 1

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA %
Sviluppo Ingegneria Hardware o
' | pcs (primo sesto) 0.70%
Sviluppo Ingegneria Hardware o
2 |pcs (secondo sesto) OR0s
Bocca di Lido - Progettazione costruttiva dell'architettura hardware del 3 Sviluppo Ingegneria Hardware 0 70%
sistema di controllo € del sistema di antintrusione/videosorveglianza, PCS (terzo sesto) L
costituenti nel complesso il sisitema PCS, della definizione delle singole
apparecchiature, dei componenti di interconnessione elettro-ottica di
bocca, dei server per la gestione storici, asset management e delle Sviluppo Ingegneria Hardware o
. 4 0,70%
stazioni operatore PCS (quarto sesto)
Sviluppo Ingegneria Hardware -
5 |pcs (quinto sesto) 0.79¢%
Sviluppo Ingegneria Hardware o
6 |pcs (ultimo sesto) B.79%
7 Sv[luppo Ingegneria Software PCS 0.52%
(primo sesto)
8 Sviluppo Ingegneria Software PCS 0.52%
(secondo sesto)
Bocca di Lido - Sviluppo del “software proprietario” del sistema PCS da
installare sui PLC di automazione ed antintrusione , sulle stazioni di Sviluppo Ingegneria Software PCS d
X f . X e ; . 9 0,52%
ingegneria, sui server. Sviluppo del software di interfaccia con i (terzo sesto)
packages, con il sistema PMS e con ESD.
Sviluppo Ingegneria Software PCS o
o (quarto sesto) 0.52%
Sviluppo Ingegneria Software PCS o
11 (quinto sesto) 0.52%
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Sviluppo Ingegneria Software PCS

0,
e (uttimo sesto) 0’52
Sviluppo Ingegneria Software ESD o
13 (primo quarto) 0.26%
Sviluppo Ingegneria Software ESD o
14 | (secondo quart ) 0,26%
Bocca di Lido - Sviluppo del software del sistema ESD da installare sui ( quarto
PLC dei sistemi di emergenza in galleria e interazioni con il sistema
PCS 15 Sviluppo Ingegneria Software ESD 0.26%
(terzo quarto) evie
Sviluppo Ingegneria Software ESD G
16 (uitimo quarto) 0.26%
Sviluppo Ingegneria Software B
7 | scapa (primo sesto) 0.52%
Sviluppo Ingegneria Software "
18 SCADA (secondo sesto) 0,82
19 Sviluppo Ingegneria Software 0.52%
Bocca di Lido - Sviluppo del HMI, del software di gestione delle SCADA (terzo sesto) e
automazioni di bocca, di gestione supervisione delle tre bocche e
predisposizione al collegamento con I'Arsenale.Software per la
gestione storici, asset management ecc. 20 Sviluppo Ingegneria Software 0529
SCADA (quarto sesto) S
Sviluppo Ingegneria Software o
1 SCADA (quinto sesto) 0.52%
Sviluppo Ingegneria Software o
22 | SCADA (ultimo sesto) 0.52%
Fornitura hardware PCS e 5
23 Antintrusione cassone 1 0.95%
Fornitura hardware PCS e
& Antintrusione cassone 2 0,95%
25 |foataireres e | oesw
Bocca di Lido - Barriera Treporti- Fornitura hardware del sistema di ! cassone
controllo e del sistema antintrusione / videosorveglianza, costituenti il
sistema PCS del MoSE, compreso FAT e consegna in cantiere. - Fornitura hardware PCS e .
Antintrusione cassone 4 i
Fornitura hardware PCS e o
27 Antintrusione cassone 5 by
28 Fornitura hardware PCS e 0,95%

Antintrusione cassone 6
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29

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 7

0,95%

30

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Ovest)

0,63%

3

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Est)

0,52%

Bocca di Lido - Barriera San Nicolod- - Fornitura hardware del sistema di
controllo e del sistema antintrusione / videosorveglianza, costituenti il
sistema PCS del MoSE, compreso FAT e consegna in cantiere.

32

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 1

0,95%

33

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 2

0,95%

34

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 3

0,95%

35

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 4

0,95%

36

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 5

0,95%

37

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 6

0,95%

38

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 7

0,95%

39

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Nord) - Sala di controllo

0,98%

40

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Sud)

0,68%

Bocca di Lido - Edifici tecnici e aree esterne LIDO - Fornitura hardware
del sistema di controllo e del sistema antintrusione / videosorveglianza,
costituenti il sistema PCS del MoSE, compreso FAT e consegna in
cantiere

41

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio elettrico

0,71%

42

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio compressori

0,72%

43

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0.72%

44

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0.72%

45

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0.72%

15




Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio

0,
46 gasolio e glicole. Altri edifici 0.78%
secondari, Tunnel.
Fornitura hardware PCS e
47 | Antintrusione Area raffreddamento | 0,72%
compressori
Fornitura hardware PCS e
48 | Antintrusione Aree esterne 0,72%
primetrali
Installazione hardware PCS e o
e Antintrusione cassone 1 0.45%
Installazione hardware PCS e o
ot Antintrusione cassone 2 0.45%
Installazione hardware PCS e N
51 | Antintrusione cassone 3 0,45%
Installazione hardware PCS e B
52 Antintrusione cassone 4 0.45%
Bocca di Lido - Barriera di Treporti-Installazione hardware comprese .
forntura cavi interconnessioni, JB ecc. Completamento del mechanical 53 Inst_allazngne el L EICIRGR 0,45%
. Antintrusione cassone 5
completion
Installazione hardware PCS e o
o Antintrusione cassone 6 @rESis
Installazione hardware PCS e g
55 Antintrusione cassone 7 0,45%
Installazione hardware PCS e
56 | Antintrusione edifici spalla 0,38%
principale (Ovest)
Installazione hardware PCS e
57 | Antintrusione edifici spalla 0,36%
secondaria (Est)
Installazione hardware PCS e o
28 Antintrusione cassone 1 0.45%
Installazione hardware PCS e o
22 Antintrusione cassone 2 LR
Bocca di Lido - Barriera di San Nicolo-Installazione hardware .
comprese forntura cavi interconnessioni, JB ecc. Completamento del 60 rrfttiiltlfuzsl?onneeh:ar::;r: : =g 0,45%
mechanical completion
Installazione hardware PCS e 0
il Antintrusione cassone 4 0.45%
62 installazione hardware PCS e 0,45%

Antintrusione cassone 5
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63

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 6

0,45%

64

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 7

0,45%

65

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Nord) - Sala di controllo

0,69%

66

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Sud)

0,46%

Bocca di Lido - Edifici tecnici e aree esterne LIDO Installazione
hardware comprese forntura cavi interconnessioni, JB ecc.
Completamento del mechanical completion

67

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio elettrico

0,36%

68

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio compressori

0,36%

69

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0,36%

70

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0.31%

71

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0,31%

72

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio
gasolio e glicole. Altri edifici
secondari, Tunnel.

0,46%

73

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Area raffreddamento
compressori

0,31%

74

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Aree esterne
primetrali

0,31%

Bocca di Lido - Installazione del software sui PC e sui server con
verifica del funzionamento del singolo sottosistema e interfacciamento
con i package in vista del commissioning (SAT).

Customizzazione / “porting” dei sorgenti software per la piattaforma
PLC individuata. Consegna codici software per rilascio in produzione.

75

Installazione software cassoni
spalla e soglia Treporti

0,37%

76

Installazione software cassoni
spalla e soglia San Nicold

0,37%

77

Installazione software negli edifici
tecnici, tunnel ed area perimetrale

0,68%

78

Installazione software Sala di
controllo

0,89%

Bocca di Lido - Mechanical Completion

79

Completamento di tutte le attivita di
mechanical completion della Bocca
di Lido (incluso verifica
documentale) - Accettazione
Provvisoria

0,22%

17




Bocca di Lido - Assistenza al commissioning 80 | Assistenza al commissioning 0,18%
Sviluppo Ingegneria Hardware
81 PCS (primo sesto) 0,320
Sviluppo Ingegneria Hardware 5
Be PCS (secondo sesto) 0523
Bocche di Malamocco e di Chioggia - Progettazione costruttiva 83 Sviluppo Ingegneria Hardware 0.52%
dell'architettura hardware del sistema di controlio e del sistema di PCS (terzo sesto) e
antintrusione/videosorveglianza, costituenti nel complesso il sisitema
PCS, della definizione delle singole apparecchiature, dei componenti di
interconnessione elettro-ottica di bocca, dei server per la gestione 84 Sviluppo Ingegneria Hardware 0.52%
storici, asset management e delle stazioni operatore PCS (quarto sesto) S
Sviluppo Ingegneria Hardware o
85 PCS (quinto sesto) 0,52%
Sviluppo Ingegneria Hardware
66 PCS (ultimo sesto) B:52%
Sviluppo Ingegneria Software PCS B
87 (primo sesto) 0.52%
88 Sviluppo Ingegneria Software PCS 0.52%
(secondo sesto)
89 Sviluppo Ingegneria Software PCS 0.52%
Bocche di Malamocco e di Chioggia - Sviluppo del “software (terzo sesto) e
proprietario” del sistema PCS da installare sui PLC di automazione ed
antintrusione , sulle stazioni di ingegneria, sui server. Sviluppo del
software di interfaccia con i packages, con il sistema PMS e con ESD 90 Sviluppo Ingegneria Software PCS 0.52%
(quarto sesto) el
Sviluppo Ingegneria Software PCS o
i (quinto sesto) Pz
Sviluppo Ingegneria Software PCS o
e (ultimo sesto) 0.52%
Sviluppo Ingegneria Software ESD o
93 (primo quarto) b:267
Sviluppo Ingegneria Software ESD o
e secondo quarto) Q26%
Bocche di Malamocco e di Chioggia - Sviluppo del software del sistema ( qu
ESD da installare sui PLC dei sistemi di emergenza in galleria e
interazioni con il sistema PCS = Sviluppo Ingegneria Software ESD 0.26%
(terzo quarto) ene
96 Sviluppo Ingegneria Software ESD 0.26%

(ultimo quarto)
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Sviluppo Ingegneria Software

0,
97 | SCADA (primo sesto) 0,524
Sviluppo Ingegneria Software 5
98 | scapA (secondo sesto) 0.3
99 Sviluppo Ingegneria Software 0.52%
Bocche di Malamocco e di Chioggia - Sviluppo del HMI, del software di SCADA (terzo sesto)
gestione delle automazioni di bocca,Software per la gestione storici,
asset management ecc. 100 Sviluppo Ingegneria Software 0.52%
SCADA (quarto sesto) e
Sviluppo Ingegneria Software o
18 SCADA (quinto sesto) 0.52%
Sviluppo Ingegneria Software o
102 | SCADA (ultimo sesto) 0.52%
Fornitura hardware PCS e o
g8 Antintrusione cassone 1 0,95%
Fornitura hardware PCS e o
104 | Antintrusione cassone 2 0.95%
Fornitura hardware PCS e o
g Antintrusione cassone 3 gl
Fornitura hardware PCS e o
106 | Antintrusione cassone 4 0.95%
Bocca di Malamocco - - Fornitura hardware del sistema di controllo e .
del sistema antintrusione / videosorveglianza, costituenti il sistema PCS | 107 iﬁ;ir:::ﬂ:i::;d(\gasrseosgg & 0,95%
del MoSE, compreso FAT e consegna in cantiere.
Fornitura hardware PCS e 5
128 Antintrusione cassone 6 0.95%
Fornitura hardware PCS e o
109 Antintrusione cassone 7 0.95%
Fornitura hardware PCS e
110 | Antintrusione edifici spalla 0,47%
secondaria (Nord)
Fornitura hardware PCS e
111 | Antintrusione edifici spalla 0,78%
principale (Sud) - Sala di controllo
112 Fornitura hardware PCS e 0 60%
Bocca di Malamocco - Edifici tecnici e aree esterne Malamocco- Antintrusione edificio elettrico B
Fornitura hardware del sistema di controllo e del sistema antintrusione /
videosorveglianza, costituenti il sistema PCS del MoSE, compreso FAT
e consegna in cantiere. 113 Fornitura hardware PCS e 0.60%

Antintrusione edificio compressori
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114

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0,60%

115

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0,60%

116

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0,60%

117

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio
gasolio e glicole. Altri edifici
secondari

0,60%

118

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione Area raffreddamento
compressori

0,60%

119

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione Aree esterne
primetrali

0.47%

Bocca di Malamocco - Installazione hardware comprese forntura cavi
interconnessioni, JB ecc. Completamento del mechanical completion

120

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 1

0,45%

121

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 2

0,45%

122

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 3

0.45%

123

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 4

0,45%

124

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 5

0,45%

125

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 6

0,45%

126

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 7

0,45%

127

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Nord)

0,44%

128

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Sud) - Sala di controllo

0,57%

Bocca di Malamocco - Edifici tecnici e aree esterne Malamocco
Installazione hardware comprese forntura cavi interconnessioni, JB ecc.
Completamento del mechanical completion

129

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio elettrico

0,31%

130

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio compressori

0,31%
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131

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0,31%

132

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0.31%

133

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0.31%

134

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio
gasolio e glicole. Altri edifici
secondari, Tunnel.

0,46%

135

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Area raffreddamento
compressori

0,31%

136

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Aree esterne
primetrali

0,31%

Bocca di Malamocco - Installazione del software sui PC e sui server
con verifica del funzionamento del singolo sottosistema e
interfacciamento con i package in vista del commissioning (SAT).
Customizzazione / “porting” dei sorgenti software per la piattaforma
PLC individuata. Consegna codici software per rilascio in produzione.

137

Installazione software cassoni
spalla e soglia Malamocco

0,37%

138

Installazione software negli edifici
tecnici, tunnel ed area perimetrale

0.63%

139

Installazione software sala di
controllo

0.72%

Bocca di Malamocco - Mechanical Completion

140

Completamento di tutte le attivita di
mechanical completion della Bocca
di Malamocco (incluso verifica
documentale) - Accettazione
Provvisoria

0.14%

Bocca di Malamocco - Assistenza al commissioning

141

Assistenza al commissioning

0,18%

Bocca di Chioggia - - Fornitura hardware del sistema di controllo e del
sistema antintrusione / videosorveglianza, costituenti il sistema PCS del
MoSE, compreso FAT e consegna in cantiere

142

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 1

0,95%

143

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 2

0,95%

144

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 3

0,95%

145

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 4

0,95%

146

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 5

0,85%

147

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione cassone 6

0,95%
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148

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Nord)

0,42%

149

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Sud) - Sala di controllo

0.63%

Bocca di Chioggia - Edifici tecnici e aree esterne Chioggia- Fornitura
hardware del sistema di controllo e del sistema antintrusione /
videosorveglianza, costituenti il sistema PCS del MoSE, compreso FAT
e consegna in cantiere

150

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio elettrico

0,45%

151

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio compressori

0,45%

152

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0.45%

183

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0,45%

154

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0,45%

155

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio
gasolio e glicole. Altri edifici
secondari

0.42%

156

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione Area raffreddamento
compressori

0,42%

157

Fornitura hardware PCS e
Antintrusione Aree esterne
primetrali

0,42%

Bocca di Chioggia - Installazione hardware comprese forntura cavi
interconnessioni, JB ecc. Completamento del mechanical completion

158

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 1

0,45%

159

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 2

0,45%

160

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 3

0,45%

161

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 4

0,45%

162

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 5

0,45%

163

Installazione hardware PCS e
Antintrusione cassone 6

0.,45%

164

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
secondaria (Nord)

0.44%
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165

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edifici spalla
principale (Sud) - Sala di controllo

0.57%

Bocca di Chioggia - Edifici tecnici e aree esterne Chioggia Installazione
hardware comprese forntura cavi interconnessioni, JB ecc.
Completamento del mechanical completion

166

installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio elettrico

0,31%

167

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio compressori

0.31%

168

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio gruppi
elettrogeni

0.31%

169

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio antincendio

0,31%

170

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio aria servizi-
strumenti

0,31%

171

Installazione hardware PCS e
Antintrusione edificio stoccaggio
gasolio e glicole. Altri edifici
secondari

0.41%

172

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Area raffreddamento
compressori

0,31%

173

Installazione hardware PCS e
Antintrusione Aree esterne
primetrali

0.31%

Bocca di Chioggia - Installazione del software sui PC e sui server con
verifica del funzionamento del singolo sottosistema e interfacciamento
con i package in vista del commissioning (SAT).

Customizzazione / "porting” dei sorgenti software per la piattaforma
PLC individuata. Consegna codici software per rilascio in produzione.

174

Installazione software cassoni
spalla e soglia Chioggia

0.37%

175

Installazione software negli edifici
tecnici, tunnel ed area perimetrale

0,63%

176

Installazione software sala di
controllo

0,68%

Bocca di Chioggia - Mechanical Completion

177

Completamento di tutte le attivita di
mechanical completion della Bocca
di Chioggia (incluso verifica
documentale) - Accettazione
Provvisoria

0,13%

Bocca di Chioggia - Assistenza al commissioning

178

Assistenza al commissioning

0,18%

Collaudo tecnico amministrativo

179

Chiusura del Collaudo tecnico
amministrativo del Sistema di
Controllo e Antintrusione per la
Bocca di Lido - Accettazione
Definitiva

0,20%

180

Chiusura del Collaudo tecnico
amministrativo del Sistema di
Controllo e Antintrusione per la
Bocca di Malamocco -
Accettazione Definitiva

0,19%
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Chiusura del Collaudo tecnico
amministrativo del Sistema di

181 | Controllo e Antintrusione per la 0,19%
Bocca di Chioggia - Accettazione
Definitiva
. . Consegna di tutta la o
Documentazione di Progetto 182 documentazione As-Built 2,00%
TOTALE | 100%
Tabella 2
MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA (OPZIONE)
AMBITO ID ATTIVITA %
Progettazione costruttiva dell'architettura hardware del sistema PCS
presso la sala dell'Arsenale di Venezia, della definizione delle singole . . o
apparecchiature, dei componenti di interconnessione elettro-ottica alla 1 | Sviluppo Ingegneria Hardware PCS | 8,50%
Bocca di Lido
Sviluppo del “software proprietario” del sistema PCS presso la sala ) g o
dell'Arsenale di Venezia, da installare sulla postazione operatore 2 |f Sviluppa Ingagnenia Software PCS |} 19.00%
Sala dell'Arsenale di Venezia Fornitura hardware detl sistema di . 5
controllo PCS del MoSE, compreso FAT e consegna in cantiere. # [lGergingihargware FES 33.25%
Sala dell'Arsenale di Venezia - Installazione hardware compreso I&ngfé'g;ecgﬁdmi{gnzﬁil;Jso
forntura cavi interconnessione, JB, ecc. Completamento del 4 verifica documen‘t)ale) ) 23,75%
megaicaicomp Stion Accettazione Provvisoria
Sala dell'Arsenale di Venezia - Installazione del software sui
PC/Server con verifica del funzionamento del singolo sottosistema e 5 Installazione software presso la 9.50%

interfacciamento con la Bocca di Lido in vista del commissioning
(SAT). Consegna codici software per rilascio in produzione.

Sala dell'Arsenale di Venezia
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Sala dell'Arsenale di Venezia - Assistenza al commissioning 6 | Assistenza al commissioning 2,00%

Chiusura del Collaudo tecnico
amministrativo del Sistema di

Sala dell'Arsenale di Venezia - Collaudo tecnico amministrativo 7 | Controllo e Antintrusione per la 1,00%
Bocca di Lido - Accettazione
Definitiva

Sala dell'Arsenale di Venezia - Documentazione di Progetto 8 Epnsegna diftulia 2,00%

documentazione As-Built

TOTALE | 100%

6.2 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di costruzione e spedizione, completate al 100%, con
emissione di specifico S.ALL. (Stato Avanzamento Lavori) frimestrale numerato
progressivamente, e coincidente nei tempi con il relativo SAL frimestrale della Commitente
nei confronti del CVN,

6.3 Il S.A.L. sard redatto dal ‘DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando al
prezzo a corpo offerto in sede di gara dal FORNITORE, le percentuali di avanzamento fisico
delle attivitd, una volta completate, come sopra indicate.

I S.A.L. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di
approvazione, che sard apposto o, eventualmente, rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla
data diriferimento del S.A.L. medesimo.

6.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione nemmeno provvisoria
degli eleborati o dei materiali.

6.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15
gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul §.A.L. e comungue nel
rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.L. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- I’'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell’ Articolo 30 del CONTRATTO.
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Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovra presentare al RESPONSABILE DEL
CONTRATTO La documentazione del DURC attestante la regolaritd contributiva, nonché
della cerfificazione ex art. 35, comma 28, del DL 223/2006 cosi come sostituito dall'art. 13 ter
della legge di conversione n. 134/2012 del DL 83/2012, attestante I'avvenuto corretto
adempimento da parte del FORNITORE degli obblighi di versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all’erario in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale.

In luogo della certificazione di cui sopra & ammessa , ai sensi della Circolare della Agenzia
delle Entrate n. 40/E del 08/10/2012, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ex DPR
445/2000 con la quale il FORNITORE attesti, indicando i dati specificati nella Circolare
medesima, I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra.

in difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di
interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard
posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al
FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delie maesiranze,
del fisco e dedli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente afto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

6.6 It COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivitd di cui
al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

6.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE ol COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura i COMMITIENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. | COMMITTENTE, al maturare delle
condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE dlla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente
comma it FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui

art. 1460 c.c..
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6.8 Su ciascun pagamento da effeftuarsi verrd operata una frattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione definitiva della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITIENTE del Documento Unico di
Regolaritd Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

6.9 It FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sullentitd dei medesimi, fatta salva la facolta del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32

6.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui all'art.
1460 del codice civile.

6.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appailti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intfendersi comunque comprensivi dei limiti di
responsabilits del FORNITORE di cui al successivo articolo 26.

6.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all’'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando iI COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

6.14 Il FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente bancario o postale infestato a

PreSSO. uuenrneneeniiinennns o [P avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee ({IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)
Paese| Check | Cin ABI CAB Conto
digit
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Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ...,

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto &/sono ........ Codice Fiscale........

Articolo 7
(Programma Temporale di dettaglio della Fornitura)

7.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso it CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-1D-088-G099.
Resta inteso che I'eventuale consegna olfre i tempi massimi previsti nonché intermedi,
comporterd I'applicazione delle penali di cui all'art. 24, del presente CONTRATTO, salvo il
maggior danno nei limiti di responsabilita del FORNITORE di cui al successivo articolo 26.
7.2 1| FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di softoscrizione del CONTRATTO, dovrd presentare al COMMITTENTE un
completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra
I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:

- dlle attivita riportate nell'articolo 5 del presente contratto;

- ai piani e programmi collaudi di fabbrica;

- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
Il COMMITTENTE, entro 30 giorni dalla sua presentazione, dovra approvare o respingere il
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.
7.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38, con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 8
(Variazioni Contrattuali)
8.1 In sede di Ingeneria di massima e di dettaglio non potrd essere apportata nessuna

variazione al progetto posto a base di gara o a quello approvato dalla COMMITIENTE con le
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migliorie proposte dal FORNITORE in fase d'offerta come descritto nella MOL150-ID0089-5100 .

Qualora

richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo riconosciuti.

Articolo 9

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

9.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

Di essere consapevole che la FORNITURA & destinata ad essere installata nelle
gallerie dei cassoni delle barriere di Treporti, $.Nicold, Malaomocco, Chioggia e negli
edifici di spalla, negli edifici tecnici e nelle aree esterne delle bocche di Lido,
Malamocco, Chioggia ( I'opzione sard destinata ad essere installata negli edifici
dell' Arsenale) del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerfo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all’offerta presentata;

di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi € mancanze dei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute
ammissibili riserve sulla completezza degdli elaborati e in genere relative a situazioni
che, secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

di aver effettuato esaustivi sopralluoghi ai siti di installazione della fornitura e di
essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili riserve
che, secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

di essere altresi a conoscenza che i suddetti luoghi non potranno essere disponibili in
forma esclusiva per le operazioni di installazione ma potranno essere impegnati da
altre lavorazioni da parte di terzi. Il Fornitore si dovrd quindi coordinare con i
Responsabili dei cantieri indicati dal Committente.

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli

obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
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prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

VI. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

VII. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per software non proprietario
necessarie, impegnandosi con cid ad operare costantemente nellambito delle
stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando
che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra
esposto, tale da provocare un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del
FORNITORE, il COMMITTENTE avrda la facoltd di risolvere il CONTRATTO ai sensi del
successivo Articolo 38;

VIIl.  di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature e macchine, delle aree per i
provvisori depositi dei manufatti prima della spedizione e della mano d'opera da
impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del CONTRATTO;

IX. diessere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinguenza mafiosa;

X. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

Xl. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver
influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi,
remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni
affidate;

Xll.  diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n® [+]
INPS Sededi []aln®[].
Articolo 10
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

10.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, sono a carico del FORNITORE tutti gli

oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della
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normativa vigente, in virtU delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle

buone regole dellarte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalitd

dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le sole esclusioni espressamente indicate in
CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

b)

d)

e)

f)

consentire che dli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all’ Articolo 15,
abbiano libero accesso, in qualungque momento, durante 'attivitd lavorativa, ai locali,
spazi, officine, stabilimenti del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'esplefamento
di lavorazioni, andlisi, prove etc., al fine di controllare che la FORNITURA sia eseguita
conformemente alle previsioni ed ai tempi di CONTRATTO;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, laboratori , enti ufficiali od enti
terzi, tutte le occorrenti prove e controlli, richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati
dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO sui materiali impiegati o da impiegarsi
nella realizzazione della FORNITURA, in relazione a quanto prescritto circa I'accettazione
dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi
natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per
accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le
prove, i controlli, imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente nonché
quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per verificare altresi
I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente rilevate;

fornire rapporti quindicinali sulllavanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento
con il CONTRATTO;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

eseguire immediatamente tutti gli ordini che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO e/o il RESPONSABILE DEL CONTRATTO emetteranno circa l'esecuzione della
FORNITURA;

provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto

di subordinazione efo di lavoro dipendente e/o autonomo fra i soggetti materialmente
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9)

h)

k)

o)

incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE. |l FORNITORE, pertanto,
terrdy indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

mettere a disposizione della COMMITTENTE, presso la sede designata dal FORNITORE
come luogo principale di sviluppo dell'ingegneria, un ufficio dotato di pc,
collegamento telefonico e connessione ad internet per un minimo di due persone;
confermare I'avvenuta la verifica dei disegni del Progetto Esecutivo della COMMITTENTE
e aver accettato quanto in essi contenuto (endorsement);

lo sviluppo dell'ingegneria dettagliato come richiesto nella DOCUMENTAZIONE
TECNICA, con le eventudli integrazioni richieste da DIRETTORE dei LAVORI e/o dal
COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita alle cui fasi di verifica quali
Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc i COMMITTENTE si riserva la facoltd di
presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nell’ ingegneria di massima e di
dettaglio sia software che hardware le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE
dei LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o titolo;
la redazione della documentazione finale “as-built” come meglio specificate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALT;

i BENI dovranno essere consegnati nelle quantitd e con le qualitd e caratferistiche
previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, saranno forniti alla consegna completi di tutta
la documentazione attestante la qualita/conformitd dei materiali stessi alle norme
richiamate nelle specifiche tecnhiche da conseguire a cura, onere e responsabilita del
FORNITORE ;

la consegna dei BENI dovrd avvenire presso it CANTIERE definito nella MOL150-ID0089-
S100

I'installazione dei BEN! con I'utilizzo di manodopera, mezzi e logistica del FORNITORE
come definito nella MOL150-{D008%9-S100

Sono a carico del FORNITORE le spese di

Marine Security;

trasporto

assicurazione dei beni fino alla consegna;

tasse di esportazione (eventuale);

oneri di sdoganamento (eventuali);

tasse portuali;

spese di agenzia, e quant’altro la normativa europea, nazionale, locale imponessero
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P)

a)

r)

s)

)

come condizione alla libera fruizione dei beni prodotti e/o forniti

la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione delle Norme di riferimento
INCOTERMS 2010 DDP (Clausola di riferimento Delivery and Duty Paid);

I'imballaggio dei componenti € accessori che tenga conto di un possibile lungo
periodo di magazzinamento in aree coperte prossime al mare (imballaggio in sacco-
barriera)

tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione;

tutti i materiali componenti i BENI per i quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano
saranno forniti provvisti di marchiatura e certificazione CE e/o certificato di origine
I'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione
certificativa relativa alla fabbricazione della FORNITURA;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui devono conseguire i BENI forniti, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria e I' Accettazione Definitiva,
- come meglio precisato dall' Arficolo 5 -& sempre garante della Fornitura eseguita
restando a suo carico le sostituzioni, i ripristini che si rendessero necessari nonché la
corretta conservazione dei Beni forniti, salvo i casi di forza maggiore o per fatfi
indipendenti dal Fornitore;

la fornitura al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo articolo 16
nei termini ivi specificati;

gli oneri relativi a tutti i collaudi /verifiche previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove, compreso la messa a disposizione di personale, strumentazione e

materiali;

aa)gli oneri e i costi futti correlati alle attivitd di consegna ed accettazione della

FORNITURA;

bb) adozione di tutti i sistemi ritenuti piv efficienti e necessari a proteggere i BENI durante

tutte le fasi della loro movimentazione, il frasporto dallo stabilimento di
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produzione/stoccaggio al luogo di consegna e durante il periodo di stoccaggio in
CANTIERE e durante le fasi di installazione, ed in ogni caso fino alla Accettazione
definitiva della FORNITURA, ferme restando tutte le responsabilitd a carico del
FORNITORE per gli eventuali danni che dovessero insorgere a causa di protezioni
inadeguate;

cc)la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVOR! o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

dd)i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controlto di Qualitd
del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;

ee)'ottenimento e la trasmissione alla COMMITTENTE dei certificati materiali, certificati dei
test e collaudi svolti durante tutte le fasi di produzione dei BENI;

ff) la fornitura alla COMMITTENTE del dossier finale di fabbricazione dei BENI;

gg)la fornitura di tutte le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per le attivitd di
collaudo tecnico-amministrativo e statico .

hh) l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

i) 1'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, dlle assicurazioni sociali obbligatorie, honché al

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

10.2 1| FORNITORE si impegna ed obbliga ad eseguire tutte le prove, test e verifiche anche
strumentali  ritenute necessarie, e pertanto anche ulteriori rispetto  a quelle
precedentemente indicate nel presente articolo, richieste dalia DIREZIONE DEI LAVORI ai fini
dell'accettazione dei BENI.
10.3 Conformemente a quanto previsto all'art. 6.3 della Specifica Tecnica di Fornitura
MOL150-ID-0089-5100, il Forintore si impegna espressamente a rispettare, nell’esecuzione del
contratto, quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in fase di gara ed allegata al
presente contratto.
Articolo 11

(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) La predisposizione delle aree di incantieramento.
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b) Lo svolgimento delle attivitd di Commissioning a cui il FORNITORE deve dare assistenza
secondo le disposizioni della MOL150-1D-008%-S100

c) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare dlle ispezioni, confrolli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 5 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla

responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Articolo 12

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)
12.1 Il FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell’esecuzione del
CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
12.2 Il FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendent,
occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
12.3 Il FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la
produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTIO, della
documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
12.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, i| COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al
FORNITORE.

Articolo 13

(DIREZIONE LAVORI)
13.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE, al
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controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere di regolazione delle maree, da
eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio Venezia Nuova per conto del
Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto i BENI sono destinati ad essere impiegati per la

redlizzazione del sistema di controllo , videosorveglianza e antintrusione del sistema “MOSE”

13.2 I FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sulla esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
framite della COMMITTENTE, curare i supporti fecnici, provvisionali e logistici per
l'effettuazione dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di
cui algli Articoli 5 e 23.
Articolo 14

(Rappresentanti delle PARTI)
14.1 I COMMITIENTE comunichera al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO enfro 30 giomni dalla
sottoscrizione del presente atto.
14.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresentera il COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird futte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
14.3 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
salvo specifica delega, non rappresentano invece la COMMITTENTE ai fini della modifica
anche minima delle prestazioni e, piu in generale, del contenuto del CONTRATTO.
14.4 IL FORNITORE €& obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi, di cui al successivo art.
17, relativi all’esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per
la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia
compenso.
14.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, iI RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai lvoghi dove si svolgeranno le aftivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
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le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

14.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. {¢] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

II RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovra assicurare la propria costante reperibilitd per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest’ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piu in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legisiazione "antimafia”;

Adicolo 15
(Ispezioni, verifiche e controlli del COMMITTENTE in stabilimento)

15.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, del DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati
da questi, ha facoltd di compiere presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e
verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTIO e di richiedere e controllare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto confrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna dei BENI.

15.2 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE DE! LAVORI ovvero di soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di
materiali ed alla spedizione di BENI che durante le ispezioni, i collaudi /o controlli di qualita
in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI
CONTRATTUALL. Il benestare alla spedizione, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti
indicati dal FORNITORE, non fard decadere la responsabilitd inerente alle garanzie di cui

all’ Articolo25.
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15.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso ai luoghi di sviluppo dell'ingeneria e dove
vengono allestiti i BENI agli ispettori del COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la
necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli
strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai
propri eventuadli subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE pud tenere sui luoghi
di sviluppo dell'ingeneria e dove vengono dallestiti i BENI un proprio rappresentante
competente, da esso pienamente autorizzato ad agire € a ricevere le direttive necessarie
dai sogetti delegati dal COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
15.4 | controlli e le verifiche eseguite del COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 16

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
16.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati.
16.2 Il FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO confliggenti
con eventudli differenti ed espresse istruzioni del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, fermo
restando che le istruzioni impartite da quest'ultimo saranno comunque prevalenti,
16.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e ddlla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, it FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITIENTE qualora f'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo gualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
16.4 I FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo Carico

dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dellordine scritto. It mancato
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reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.
16.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comunque in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 32.
16.6 1| DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione
ed il rifacimento di BENI che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI
CONTRATTUALL.
16.7In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun motivo - disattendere o ritardare I'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITENTE dlla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ artiolo 38
16.8 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, it FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualitd migliore, di maggior costo o in maggiori quantitd rispetto a quanto previsto in
CONTRATTO o eseguisse lavorazioni piu onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI, cid non gli dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
16.9 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione
tecnica.
Articolo 17

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
17.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per informazione e approvazione la documentazione tecnica elencata al paragrafo 6.2
della specifica MOL-ID0089-S100. Nel medesimo paragrafo, per ciascun documento, €
indicata la tempisicca per I'emissione € quella della (eventuale) approvazione da parte del
COMMITTENTE.
17.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all’applicazione di una penale pari ad

Euro 500,00 (cinquecento/00) . I FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali
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non esclude il diritto per I COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno
subito per il ritardo occorso.
Articolo 18
(Requisiti di qualita)
18.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008 e ISO IEC 9126 In particolare, il FORNITORE & tenuto ad
effettuare sui BENI costituenti la FORNITURA i conftrolli di qualitd indicati nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e nel proprio Piano Controllo Qualitd approvato.
18.2 Il sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rintracciabilitd “a pezzo" di ogni componente durante tutte le fasi realizzative.
18.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.
Articolo 19
(Qualita e provenienza dei materiali)
19.1 Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei componenti forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
19.2 Prima che i componenti siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal
FORNITORE medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. | FORNITORE &
tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carico
ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degii Isitituti
autorizzati.
19.3 Resta fermo 'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali e/o di laboratorio, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.
in nessun caso |'attivitd di cui sopra dara diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
19.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura  di
componenti perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovra sostituirla con altra che risponda ai requsiti
voluti. | componenti rifiutati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO dovranno

essere immediatamente ripresi ed allontanati dai luoghi di consegna a cura e spese del
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FORNITORE medesimo.
Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata
accettazione dei beni da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e cid anche nel caso in cui il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i componenti.
Articolo 20
(Spedizione ,Trasporto, Scarico e Posizionamento)
20.1 Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, i FORNITORE dovrd contattare il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporra per il ricevimento dei BENI
stessi presso il CANTIERE.
20.2 li FORNITORE deve curare, softo la sua esclusiva responsabilitd, I'imballaggio,
I'approntamento al trasporto, il frasporto con mezzi idonei, lo scarico nei luoghi predisposti
dat COMMITTENTE al CANTIERE di destinazione.
20.3 II FORNITORE deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i
rischi dovuti al tfrasporto.
20.4 I FORNITORE, con l'accettazione del presente CONTRATTO espressamente dd
conferma di conoscere che il passaggio del rischio dal FORNITORE al COMMITTENTE avverra
solamente dopo che il materiale sard posizionato in sicurezza nei locali  predisposti dal
COMMITTENTE .
20.6 | BENI consegnati dovranno essere corredati da documento di trasporto D.d.T. con
destinatario iI COMMITTENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che trattasi di
“vendita”) e dai cerfificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Ogni "Documento di trasporto (DdT)" dovrd contenere gli elementi richiesti a termine di
legge oltre a:
- dettagliare il contenuto di ogni singola spedizione (dimensioni, pesi netti e lordi);
- precisare, per ogni singola voce:

- la completa descrizione dei BENI trasportati;

- gli ITEM che identificano i BENI frasportati;

- se la quantitda consegnata & a saldo o in acconto;

- riportare elenco e numero dei certificati consegnati;
Articolo 21

(Targhe identificative Imballi)

21.1 Su ogni quadro, ogni j box, ogni imballo di componenti forniti loose come schede,
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monitor, alimentatori, ogni imballo di PC, PLC, tastiere dovra essere installata in posizione

visibile una etichetta recante come minimo le informazioni relative alla

-Barriera-posizione di installazione

- Bocca - Edificio di installazione

E inoltre,

-se quadro o | box, sigla del pezzo secondo la documentazione di progetto

-se imballo, lista / funzione del contenuto

21.2 L'etfichetta dovrd esser in materiale resistente all’acqua e alla corrosione.

21.3 | BENI dovranno essere consegnati con protezioni predisposte a cura e spese del

FORNITORE e dovranno essere idonee alle modalitd di movimentazione, stoccaggio,

trasporto. Le protezioni dovranno, aliresi, consentire che i BENI possano essere conservati,

senza subire danneggiomenti e/o deterioramenti in area ed in condizioni di ambiente
marino.

21.4 Ogni Imballo dovrd includere le necessarie copie del packing list.

21.5 | prezzi contrattuali comprendono le spese per gli imbaili.

21.6 Le procedure di imballaggio e spedizione sono piU dettagliatamente descritte nei

Documenti contrattuali.

Articolo 22
(Consegna dei BENI)

22.1 | BENI pronti per la spedizione saranno resi in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del
FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni solari @ consecutivi
decorrenti  dalla  data  di  softoscrizione del contratto, indicati  nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Termini di consegna dalla
# Quantita fornitura
data di firma contratto

Ativitd propedeutiche e ingegneria SW e HW per
1 [tutte le Bocche (attivitd da 1 a 8 comprese del Entro 12° mese
crono programma)

Bocca di Lido-produzione HW, collaudo in
fabbrica (FAT), installazione, completamenti

: meccanici (attivitd da 9 a 13 comprese del Enfro 18° mese
Crono programma)
Bocca di Lido Assistenza al commissioning e

3 | messain marcia (attivitd 14 e 15 del crono Entro 21° mese

programma)
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Bocca di Malamocco-produzione HW, collaudo
in fabbrica (FAT), installazione, completamenti
meccanici (attivitad da 16 a 20 comprese del
crono programma)

Entro 20° mese

Bocca di Malamocco Assistenza al
5 | commissioning e messa in marcia (attivitd 21 e Entro 23° mese
22 del crono programma)

Bocca di Chioggiaproduzione HW, colloudo in
fabbrica (FAT), installozione, completamenti
meccanici (attivitd da 23 a 27 comprese del
crono programma)

Entro 20° mese

Bocca di Chioggia Assistenza al commissioning €
7 | messa in marcia (attivita 28 e 29 del crono Entro 23° mese
programma)

Attivitd finali . Collegamento alle dorsali di
connessione tra le bocche e collaudo. Training
al personale per I'uso delle apparecchiature
(attivitd 30 del crono programma)

Entro 26° mese

9 | Sottoscrizione verbale di accettazione definitiva Entro 26° mese

22.1 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale,

-con riferimento al documento MOL150-ID008%-S100 —capitolo 3, le attivita di progettazione

esecutiva si intendono concluse alla firma per accettazione del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO della documentazione

comprovante gli avvenuti collaudi del software (a mezzo del simulatore che viene

collaudato contestualmente) e alla consegna della documentazione finale approvata.

-1 BENI si intendono forniti alla data in cui essi sono consegnati in | CANTIERE, completi di

tuttala documentazione/certificazione richiesta, salvi gli effetti dell’eventuale esito negativo

dei controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai

sensi dell’ Articolo 5

-L'installazione si considera conclusa con la firma del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO, sui documenti di “Pronto per il commissioning”

-la messa in marcia si considera conclusa con la firma del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO sui documenti di “avvenuto commissioning™

22.2 Le PARTI e per esse i rispettevi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale atto a testimoniare I'avvenuta consegna.

22.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui algli Articoli 5 e 23 del CONTRATTO, a

insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo
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nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard
tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni,
anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o
festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o
possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento
delle pendli per eventudli ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure
adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di
sicurezza e la qualita dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni pofranno
giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualitd dei BENI.

22.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i BENI presso di se o presso terzi e di
conservarli, in accordo alle procedure contrattuali, fino a quando venga dato |l
benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di
tutti i rischi relativi al magaozzinaggio.

22.5 |l passaggio della proprietd dei BENI, diversamente dal passaggio di rischio di cui
all'art. 23, verrd documentata in contraddittorio con la sottoscrizione di apposito

Verbale.

Articolo 23
(Accettazione definitiva della FORNITURA)

23.1 L'accettazione definitiva della fornitura (Ingegeria, BENI e installazione) avverrd dopo
lo messa in funzione (Commissioning) a cura del Consorzio Venezia Nuova e del
COMMITTENTE con la collaborazione del Fornitore come definito nel documento MOL150-
ID008%-S100

23.2 Fino ad accettazione definitiva ii FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati che abbiano comportato detfrazioni in sede di commissioning o
ritardi del commissioning stesso.

23.3 L'accettazione assumerd carattere definitiva trascorsi due anni dalla data di emissione
del verbale di accettazione provvisoria. Decorso tale termine, I'accettazione definitiva si
intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia

intervenuto ento i due successivi mesi.

Articolo 24

(Penali da ritardata consegna)
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24.1 Con riferimento a ciascuno dei termini di consegna intermedi e/o ultimazione lavori
indicati nella tabella di cui al precedente articolo 22.1 n° 1 -2 - 4 — 6 nonché a quello di
ultimazione della FORNITURA di cui al n® 9 della medesima tabella, verra applicata per ogni
giorno di ritardo una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell’ammontare netto
contrattuale relativo alla singola consegna ritardata.

Qualora il complesso delle penali maturate superino il 10% dell'importo confrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell’ Articolo
38.

Sard facoltd del COMMITTENTE riscontrare al FORNITORE, senza procedere con formale
contestuale applicazione, eventuali penali per ritardate consegne sui termini relativi a
consegne parziali.

L'avvenuta integrale ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigera formale verbale.

24.2 It FORNITORE prende atto che I'applicazione delle pendli non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penadle, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali i BENI sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree dlle fre
bocche di porto (Sistema MOSE).

24.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a quadlsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 15 giorni,
decorso inutimente il quale it COMMITIENTE avrd facolta di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.

Articolo 25
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
25.1 I FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge civile e
penale, dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate,
dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia

direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del
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CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITIENTE o dei
soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva
responsabilitd del FORNITORE.
25.2 1| FORNITORE é responsabile in ordine dlla readlizzazione dell'ingegeria e produzione,
consegna e installazione dei BENI ed alla loro rispondenza alle condizioni di efficienza,
sicurezza e conformitd a regolamenti, autorizzazioni ed alle normative vigenti. Resta,
comungue, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare i BENI alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all’accettazione
definitiva della fornitura.
25.3 Il FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.
25.4 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITIENTE decade dal diritto delia
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (fre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONITRATIO,
impegno a prestare fideiussione bancariac © polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui aill'art. 107
del D.Lgs. 385/1993. che svolgono in via esclusiva o prevalente afttivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del confratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunque prevedere:
- operativitd entro 15 giormni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.c..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
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Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.

25.5 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovrd garantire quantfo
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.

25.6 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relatfive spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

25.7 Con riferimento di vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
definitiva della FORNITURA, i| FORNITORE non sard ritenuto responsabile soltanto nel caso in
cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto derivino da cattiva conservazione /0
utilizzazione e/o movimentazione da parte del COMMITTENTE.

25.8 Per la garanzia successiva ,alla FORNITURA {eventuale), i| FORNITORE dovrd presentare
dichiarazione di impegno formale al reperimento dei pezzi di ricambio per un periodo
maggiore di 10 anni e che eventuali componenti messi fuori produzione potranno essere

sostituiti da altri direttamente intercambiabili senza modifiche all’hardware esistente.

ARTICOLO 24
(Limiti di responsabilita del FORNITORE)

Con riferimento alle varie responsabilitd previste nel presente contratto d'appalto, si precisa
che la responsabilitd del FORNITORE per danni diretti inerenti I'oggetto del confratto non
sard soggetto alimitazione alcuna.

E limitata invece fino all'importo complessivo pari al valore del presente contratto la
responsabilitd del FORNITORE per danni indiretti connessi a perdita di utili, perdita di
fatturato in conseguenza di mancato utilizzo, costi di capitale, ritardi o rivendicazione da
parte di clienti del COMMITTIENTE o perdite di risparmi, aumenti di costi di funzionamento o
altro specifico danno indiretto , perdite di qualsivoglia natura derivanti dal contratto, penali

e liguidazione del danno, fatto salvo dolo o colpa grave.
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Articolo 27

(Cauzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell’Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE € prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

Q) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei conftratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilita di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere
da qualsiasi responsabilitd che possa risalire al COMMITIENTE anche verso terzi per i
la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformitd rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che | COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare
nei confronti del FORNITORE.

27.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE

si sia avvalso, in futto o in parte, durante 'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal

ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
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La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATIO, oppure, in alternativa, la
facoltad del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITIENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per |'esecuzione in proprio o framite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventuadle escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno nei limiti di responsabilitd del
FORNITORE di cui al precedente Articolo 26.
27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modadlita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 6.1 ed il residuo all’emissione del Verbale di cui algli art. 5 e 23.
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventudli vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni ai BENI, allambiente, dlle persone ed alle cose e a tuttii terzi, ivi
compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 I FORNITORE e, pertanto, responsabile di futti i danni che i BENI dovessero subire in
conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/0 cose durante ['esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTIENTE - nel modo piv ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legdli e di giudizio.
28.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente 0 comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
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azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

28.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
povvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire i danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dat COMMITIENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.

28.6 Quailora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITIENTE, iI FORNITORE & ftfenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta
delll COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, it FORNITORE dovrd
‘provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecufive in danno del COMMITTENTE. I FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, siimpegna ad accettare come
senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le
prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e
pertanto si impegna a mantenere indenne I COMMITIENTE di ogni e qualsiasi somma

quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Articolo 29
(Subcontratti)

29.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITIENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

29.2 | subappalti saranno soggetti dlle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

29.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrd

affidare in sSUbCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
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prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legisiativo
Nn.163/06 e ss.mm.i., ed | confratti di subaffidaomento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all’ottenimento

dell’autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell’autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29.4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che € estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne iI COMMITTIENTE da ogni pretesa e azione evenfualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante |'esecuzione del CONIRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il
COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai
subconftrattisti, I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il
FORNITORE sard tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma
lettera b) del presente articolo o comungue a procedere alla risoluzione dei subcontratti,
ferma restando la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni prefesa e azione dei
subfornitori.
{l venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della-FORNITURA.
29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
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riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) cerfificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee;

d} quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 33 e comunque comporta per it FORNITORE
l'onere di tenere indenne I COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli aftti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.

II FORNITORE dd atto e prende atto che |'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata

dal Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)

30.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
30.2 Il FORNITORE non potra stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 38 e
legittimera i COMMITTENTE a corrispondere diretftamente alle ditte fornitrici fitolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, decurtando i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 ¢.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all’art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITIENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.

Articolo 31

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

31.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
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D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneitd del FORNITORE
all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno
della suddetta idoneitd, iI CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 40 lett. a) del
presente CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta
la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
lI FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive maodifiche e integrazioni.
31.4 Il Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32

(Riserve del FORNITORE)
32.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olfre 8 giorni naturali € consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o
della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliondo con precisione i
criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE
gli opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti confinuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
32.2 Eventudli contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce fitolo per sospendere o ritardare 1a regolare esecuzione della
FORNITURA.
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Articolo 33
(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con
esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34

(Normativa di riferimento)

34.1 Il CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ddlle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Aricolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

35.1 It FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legisiative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di progettazione,
subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in
materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed
ogni e qualsiasi prescrizione possa comungue interessare I CONTRATTO e la- sua
esecuzione.

Articolo 36

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

36.1 Al CONTRATTO ¢ applicabile la legge italiang; tutte le comunicazioni dovranno essere
effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 37

(Recesso del COMMITTENTE)

37.1 It COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
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motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontda di
recedere dal CONTRATTO.

37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:

a) il pagamento dell'ingegneria Hardware solo se completa, anche con esclusione
dell'ingegneria di dettaglio, € approvata dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO, fornita su supporti cartacei e elettronici.

b) il pagamento dell'ingegneria Software solo se completa, collaudata, approvata
dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO e fonita completa di
documentazione e in formati e suporti elettronici direttamete installabili su
apparecchiature non del Fornifore.

c) il pagamento dei BENI consegnati e provvisoriomente accettati o accettabili al
momento del recesso;

d) il pagamento dei BENI eventualmente gid prodotti alla data del recesso € non
ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente
accettati dal COMMITTENTE.

Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
delle prestazioni non eseguite eccedente il limite del 75% delllmporto contrattuale
originario.
Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto i CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nei casi
seguenti;

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in

relazione all'esito delle verifiche di cui all’art. 21 D.Lgs. n.159/2011.

b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
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{Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 12).

c) inadempimento nei pagamenti dei salari e sfipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e confrattuali sul frattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.

e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato I'applicazione di penali ai sensi dell' Articolo 24 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. i COMMITIENTE riscontrasse la reiterata  mancata accettazione
dell'ingegeria o il persistente esito negativo delle prove eseguite sui BENL;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i)  quando il fornitore violiil D.L. 231/2001.

i) inogni altro caso previsto dal contratto.
38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,

previa eventuale acquisizone delle informazioni ufili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
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potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 Il FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi dllinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, it COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. II| COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 Il CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casiin cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste italiane spa.

38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa
di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

a) il pagamento dell'ingegneria Hardware solo se completa, anche con esclusione
dell'ingegneria di dettaglio, e approvata dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO, fornita su supporti cartacei e elettronici.

b) i pagamento dell'ingegneria Software solo se completa, collaudata, approvata
dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO e fonita completa di
documentazione e in formati e suporti elettronici direttamete installabili su
apparecchiature non del Fornitore.

c) al pagamento dei BENI consegnati al momento del recesso;

d) al pagamento dei BENI eventualmente gid prodotti alla data del recesso e non
ancora consegnati, pér come risultanti da apposito verbale di constatazione che il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviomente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE.
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38.7 La risoluzione di diritto potrad essere comungue disposta dal COMMITTENTE ove il
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.

38.8 In ogni caso dirisoluzione a termini del presente articolo, i| COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il nei limiti di
responsabilita del FORNITORE di cui al precedente articolo 26, mediante la frattenuta sugli
eventuali debiti del COMMITIENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del
FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione della CAUZIONE fino alla

concorrenza dell'importo della predetta penale.

Arlicolo 39

(Esecuzione in danno)
39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrd facoltd di rivalersi mediante

trattenute sugli eventuali crediti dei FORNITORE ovvero, in mancanza, sulla CAUZIONE.

Articolo 40
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)
40.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
guelli connessi allutilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nellesecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra it FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed

alle eventuali controversie tra di loro.
Articolo 41

(Domicilio delle PARTI)
41.1 || domicilio legale delle PARTI, come riportato nell’epigrafe del CONTRATTO, potra
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essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

41.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero dlla data
diricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [] .

41.3 La lingua ufficiale del CONTRATTO tra il COMMITTENTE e il FORNITORE & l'italiano, tutte le

comunicazioni dovranno, pertanto, essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Arlicolo 42

(Obblighi di riservatezza e privacy)
42.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonche
le relative procedure di accesso.
422 L'obbligo di segretezza sara per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONITRATTIO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali it FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42 .4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
42.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profii o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, franne che

per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
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42.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITIENTE,
art. 38 del presente CONTRATTO.

Arlicolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)
43.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. {Testo Unico delle norme in
materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di aliri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati
personali {Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed
elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [];
per il FORNITORE: [+] .

Articolo 44
(Invalidita parziale)

44.1 L'invaliditd di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invaliditd
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventudlita in cui una o piu di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATIO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 | FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine

sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
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comunque oghni illecita interferenza nell’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,

costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

47.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 6, comma 14 e dall'art. 40, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 1346, in tema di fracciabilita dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 48
(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

48.1 Il FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITIENTE, nell’esecuzione del
CONTRATTO, rspetta le regole di comportamento contenute nei codici etici delle
rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA - Impresa Costruzioni ing. E.
Mantovani SpA - Societd Italiana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n.
231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE
stessa di rispettare le suddette regole nell’esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il
MAV che nella relazione con i terzi.

48.2 1| FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell'esecuzione del CONTRATTO, sia nei
rapporti con la COMMITTENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformitd ad un proprio
Codice Etico, conforme dlle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in
conformitd alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adotiati dalla
COMMITTENTE come applicabile nell’ambito dell’esecuzione del CONTRATTO stesso.

48.3 | Codici FEtici adottati dalla COMMITTENTE ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 sono

pubblicati sui siti delle Societd costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:
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www glf.it;

www.mantovani-group.it

www.condottespa.it

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi confemplati nel
presente articolo costituird causa di risoluzione ai sensi dell’art. 33 del presente contratto.
Articolo 49
(Spese e regime fiscale del CONTRATIO)

49.1 li FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilita di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.

49.2 II| CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
all'l.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativiimporti verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui

ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Venezia, I
IL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 4, 4bis,5, 6,
7.8,9,10,11,12,14,15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Venezia, i

iL FORNITORE

ALLEGATI:
A) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Allegato sub al): PROGETTO ESECUTIVO e Documenti Integrativi composto
dagli elaborati elencati nella Specifica Tecnica di Fornitura elaborato
MOL150-ID-0089-S100

B) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: documento MOL150-ID0089-G099;
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C)
D)
E)
F)

G)

H)

OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA
OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
CAUZIONE DEFINITIVA;
MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI
CONSORZIO (EVENTUALE);
PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FORNITORE AL REPERIMENTO DEI PEZZI DI
RICAMBIO PER UN PERIODO MAGGIORE DI 10 ANNI (EVENTUALE);
Certificato della Camera di Commercio attestante i poteri di chi sottoscrive
per conto del fornitore o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il
presente atto.

A)
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