Rep. n. 7025
ATTI PUBBLICI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
_PROVVFP;?ORAIQ REGIQNALE,ALLE OPEFE PUBBLICHE

VENEZTA

CONVENZIONE

tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio "Venezia Nuova"

per la disciplina della concessione avente ad oggetto
l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e
l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambien-

tale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove, il giorno 15 (quindici) del

mese di dicembre in Venezia, in una sala del Magistrato alle

‘Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche,

dinanzi a me, dott. Alessandro Boerio, Ufficiale Rogante

del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei

‘contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le

facoltid concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente

legge notarile in data 15.02.1913, n. 89

PREMESSO

- che & stata stipulata in data 24.02.1984 la Convenzione

rep. 6393 fra il Magistrato alle Acque e il Consorzio




Venezia Nuova per la concessione di studi, prove, speri-
mentazioni ed opere a carattere sperimentale, preliminari
ai lavori occorrenti per la conservazione dell'equilibriol
idrogeologico della laguna di Venezia e per 1'abbattimento ;
delle acque alte nei centri storici, nell'ambito dei
finanziamenti disposti dalla L. 171/73;

che & stata stipulata in data 12.07.1985 una ulteriore
Convenzione rep. 6479 tra il Magistrato alle Acque ed il
Consorzio Venezia Nuova per 1l'esecuzione di studi,
sperimentazioni, progettazioni ed opere relative 6 alla
salvaguardia @i Yenezia e della sua laguna, in forza della
espressa previ;ionerdell'art. 3 della L. 798/84, le cui
premesse si intendono qui integralmente riportate;

che un'ulteriore Convenzione rep. 6745 tra il Magistrato
alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per la prosecu-
zioge dell'esgguziQng di studi, spetimentag?oqi, progettgf :
zioni e@ opere di cui sopra, & stata stipulata in data
23.12.198?;

che, cosi come previsto dall'art. 21 della L. 728/84, sono
stati.disposti con la L. 67/88 ulteriori finanziamenti per
la realizzazigne degli intepventi finalizzati alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

che in data 30.12.1988 & stato emanato,Acosi come previsto
dall'attf 7, comma 1, della L. 910/86, il Dec?gto n.

104721 del Ministro del Tesoro, di concerto con il




Ministro dei Lavori Pubblici, di ripartizione dei fondi

stanziati dalla soprarichiamata L. 67/88;

fm che con il predetto Decreto n. 104721, registrato alla

T

Corte dei Conti in data 19.05.1989, & stata destinata per

gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque,

per il triemnio 1988~-1990, 1la somma complessiva di lire
199.000.000.000.= (centonovantanovemiliardi) ripartita nel

limite di:

- lire 183.000.000.000.= (centottantatremiliardi) -di cui
21,20 miliardi per l'anno 1988, 66,10 miliardi per
1'anno 1989 e 95,70 miliardi per l'anno 1990- per
1l'esecuzione degli interventi ricompresi nella lett. a)
della L. 798/84;

- lire 15.000.000.Q00.= (quindicimiliardi) -di cui 2
miliardi per 1'anno 1988, 5,5 miliardi per l'anno 1989 e
7,5 miliardi per 1'anno 1990- per l'esecuzione degli
interventi di cui alla lett. c) della L. 798/84;

- lire 1.000.000.000.= (unmiliardo) -di cui 0,20 miliardi
per 1'anno 1988, 0,20 per 1'anno 1989 e 0,60 per 1'anno
1990- per gli interventi di cui alla lett. 1) della L.

798/84;

- che peraltro, visto quanto previsto nella tabella "C"
allegata alla legge finanziaria per 1'anno 1989 (L.
541/89), i finanziamenti disposti dalla L. 67/88 per

1'anno 1989 saranno disponibili solo per 1'esercizio 1991;
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é— che pertanto, in forza degli art. 3 (terzo 09ﬂm3) e 21

della L. 798/84 ed in applicazione di quanto convenuto

nelle precedeqti Convenzioni rep. 6479 e rep. 6745, si
rende necessario stipulare un nuovo atto negoziale tenden-
te a regolare i rapporti tra il Magistrato alle Acqué ed
_il Consorzig_ang;ia Nuova al_fipe della prosecuzione di

studi, sperimentazioni, progettazioni ed opere finalizzate

. alla salvaguardia ed al recupero dell'ecosistema lagunare

e della piFF? di Yenezia;

che, pertanto, e stato predisposto apposito schema di
Songensionsy

che sgl pre@etto_schema di convenzione si é espresso in
data 21f07.}989, con parere favorevole, il Comitato
Tecnico di Magistratura;

che il Consorzio Venezia Nuova, in data 28.07.1989, ha

. presentato istanza per addivenire alla stipula della

P

Degssnts Convo ones
qbe ;ullo scpgyg della presente Convenzione si & espresso
in q§ta 4.10.1989, con parere favorevole, il Cpmitato di
cgi “all'art. 4 L._ 798/84, di Indirizzo qurdinggento e
Controlloa B
che, petaltr9, 1'Amministrazione indende procedere alla
;tipgla dellgv Convenzioge per un importa pogplgssivo di
}96. mi%iar@i, a _f;Qnte dei 199_ disponibili,”_ritgpendo

necessario accantonare 3 miliardi, a valere sui fondi



_zione delle maree alle bocche di porto;

destinati alla realizzazione degli interventi di cui

alltart. 3 lett. a) della L. 798/84, per il suecessivo
affidamento, al Consorzio Venezia Nuova, delle attivita
necessarie per 1'istituziome ed organizzazione di un
Servizio di Garanzia di Qualitd da attuare sulla progetta-

zione e sulla realizzazione delle opere mobili di regola-

~che il Consorzio Venezia Nuova garantisce 1l'esecuzione
~ della presente Convenzione mediante polizza fidejussoria,

_emessa a garanzia dell'importo di 199 miliardi, in luogo

del versamento della cauzione definitiva;

- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di

Venezia, ai sensi della L. 23.12.1982 n. 936, non risulta
che a carico dei responsabili _deli q?ngprziq, e dgi

responsabili delle singole Imprese componenti il Consorzio

procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una

delle misure di prevenzione di cui g;lfgpt,_AS della L.

27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel primo
_comma, nonché negli artt. 10 ter e 10 quater, della L.
31.05.1965 . 575, cosi come mpdif%cata da}lath;__
12.09.1982 n. 6465

che si & stabilito di addivenire oggi alla stipula del
presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, dott.

stesso, dei rispettivi familiari e conviventi, sussistono
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Alessandro Boerio, Ufficiale Rogante del Magistrato alle
Acque, delegato ai contratti:

DA UNA PARTE
il dott. Salvatore di Girolamo, in rappresentanza dell'Ammi- .
nistrazione dei Lavori Pubblici

E DALL'ALTRA
il dott. Luigi Zanda, nato in Cagliari il 28.11.1942 domici-
liato per la carica in Venezia, San Hércp 3976/a, sede del
Consorzio "Venezia Nuova", delegato dal Consorzio Concessio-
nario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente

atto, giusta delibera del 24.07.1986 che in copia autentica

- si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa

lettura da me datane alle parti.
Costituiscono parte integrante del presente atto anche

1'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio "“Venezia

: Nuova" con le successive modificazioni che si allegano al
. presente atto sotto la lettera "B".

- Tutto cid premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante

sulla base dei documenti esibitimi, 1le parti gqome sopra

. costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le

~ premesse al presente atto quali parti integranti e sostan-

ziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

. I1 Magistrato alle Acque, d'ora in poi per brevita denomina-

- to "Concedente", avvalendosi della facolta concessa dal



terzo comma dell'art. 3 della L. 29.11.1984 n. 798 affidg,!
ai sensi e per gli effetti della L. 24.06.1929 n. 1137, edg
alle condizioni appresso indicate, al Consorzio "Veneziaé
Nuova", denominato per brevita "Concessionario", la.reqliz-g
zazione degli interventi consistenti in "studi; proggttaziotf
ni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeo-i
logico della laguna, all'arresto e all'inversione delE
processo di degrado del bacino lagunare e all'qlihinazioneé
delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione deié
livelli delle maree in laguna, alla difesa -con intepventi%
al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque&
_alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di |

porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle '

maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita,

__reversibilita e gradualita contenute nel voto del Consiglio |

_Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 27.05.1982", cosi
~ come espressamente indicate dall'art. 3 lett. a), c¢), 1)
della L. 798/84. La realizzazione delle attivita predette
_avra luogo limitatamente ai finanziamenti previsti dalla L.
67/88 e secondo un piano di interventi, cosi come specifica- |

to al seguente art. 2.

Per il completamento degli interventi affidati, e per la]

_realizzazione degli ulteriori che si renderanno necessari,

saranno di volta -in volta stipulate, in funzione dei
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3_ finapgiamgnti che saranno via via disposti nelle leggi

finanziarie cosi come jndicato dall'art. 21 della L. 798/84,
apposite convenzioni con lo stesso Consorzio "“Venezia Nuova"
con espresso riferimento al terzo coqqa_dg}l'art. 3 della L.
798/84.

11 Concessionario non avra nu%}g_a prgtendere né potra

avanzare pretese alla stipula di ulteriori atti, o comunque

al proseguimento dell'opera, qualora non dovessero essere

stanziati finanziamenti finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e della sua laguna.

ART. 2 - PIANO DEGLI INTERVENTI

_ Cli interventi oggetto della presente Convenzione sono
‘contenuti nel limite di spesa di lire 196.000.000.000.=
_ 5(centonovantaseimiliardi) -ripartiti come espresso nelle

premesse della presente Convenzione- e sono i seguenti:

%a) Studi e sperimentazioni, compresa 1tattivita del Servizio

Informativo, da eseguire nel limite orientativo di spesa
di lire 60.000.000.000.= (sessantamiliardi): nell'ambito

di tale previsione di spesa sara eseguifa, oltre

all'attivita del Servizio Informativo, 1l'attivita di

oo .

studio e sperimentazione che interessera: idrodinamica;
opere di ripristino e di difesa e regolazione; ambiente;

gestione del sistema, monitoraggio e programmazione, cosi
come precisato nel piano operativo.

'b) Impianti ed opere, anche di natura sperimentale, nel

iRt mpm wh o, W ko et = S



__limite complessivo di spesa di lire 136.000.000.000.= .

(centotrentaseimiliardi):

1)

._qrientétixpﬂ_,di spesa di_ lire 70.000.000.000.=

L2

___-_adeguamento del progetto generale ed esecuzione del

Opere di regolazione alle bocche di porto nel limite

(settantamiliardi):

- progetto di massima generale delle opere di regola- .

__porto, a completamento del progetto di massima
preliminare previsto nella Convenzione rep. 6745;

- progettazione e realizzazione di un primo stralcio
di interventi di adeguamento e rinforzo dei moli

_alle bocche di porto.

Opere interne alla laguna nel limite orientativo di °

spesa di lire 66.000.000.000.= (sessantaseimiliardi):
- progetto di massima generale degli interventi di

- recupero morfologico ambientale;

terzo stralcio delle opere di difesa dell'abitato di

o omar )

- adeguamento del progetto generale ed esecuzione del

_terzo stralcio delle opere di difesa dell'abitato di

Pellestrina;

- progetto generale ed esecuzione del primo straleio

_delle opere di difesa dell'abitato di San Pietro in |

Vplta;

zione e delle opere foranee alle tre bocche di

Jor




- marginamenti lagunari a Treporti ed in altre .
localita;
- progetto generale degli interventi per l'arresto e
1l'inversione del degrado della laguna:ed esecuzione
di una seconda fase dell'intervento di rimozione
algale.
: Tali interventi sono specificatamente descritti nel Piano
. Operativo allegato sub '"C", che forma parte integrante e
E sostanziale del presente atto.
: Alla presente Convenzione & allegato un Elenco Prezzi,
allegato sub "D", relativo agli interventi di massima le cui
- singole voci sono state definite con riferimento ai prezzi
approvati nell'ambito delle Convenzioni rep. 6479 del
.12’07’1985 e rep. 6745 del 23.12.1987, e aggiornati.
Alla presente Convenzione & inoltre allegato, sub "E", un
;Prograqqa di Massima.
'Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale
éda effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano esegui-
-ti di norma presso il Centro Sperimentale \dgl.'Hagistrato
ialle Acque, con sede in Voltabarozzo (Padova).
ART. 3 - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI
_Il Concessionario, sulla base delle prescrizioni contenute
:nel Piano Operativo allegato sub "C" e nel Programma di

Massima allegato sub "E", nonché delle prescrizioni contenu-



te nell'art. 2 del presente atto, presentera all'approvazio-
ne del Concedente, entro 120 giorni dalla data di registra-
zione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione della
presente Convenziome, un dettagliato Programma degli Inter-
venti individuando in dettaglio gli studi da eseguire, le
attivita e le opere da realizzare con i relativi tempi
esecutivi, secondo le indicazioni di priorita all'uopo
dettate dal Magistrato alle Acque. In ordine_all;-fprmyl§f
zione delle predgtte indicazioni di priorit§ il Magistrato
alle Acque si riserva di sentire la Re;ioneAVeneto_ ed i
Co;uni in;eressapi.

I1 Programma Generale degli Interventi di cui al precedente

comma -che si riconnette al Programma Generale approvato con

D.P. n. 20/330 del 1.07.1986 relativo alla Convenzione rep. :

6479, nonché@ al Programma Generale approvato con D.P. n.

1446 del 25.09.1989 relativo alla Convenzione rep. 6745- |

dovra essere redatto tenendo anche conto delle previsioni

copﬁenq?g ‘gglla Progosta di Piaqo Ggqeralg degli Interventi
fino al 1995, redatta nel marzo del 1987_ dal Consorzio
‘fvengzia Ngoy§“2>su igdicaziong del H;giﬁtgato_glle Acque, e
dei criteri che 1la hanpo ispirata.

I1 Programmg Generale dggli Inte;venti oggetto della presen-
te Convenzipne, gontenuto nei limiti del terping della
FQQQ??;iong ”e'q?i fiqangieygnti dis?qnibili sglvo motijate

riduzioni da parte del Concedente, comprensivo di imprevisti
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. ‘e revisione prezzi nonché degli oneri di cui al  successivo.

~art. 11 lett. c) ed e), sara articolato secondo i seguenti

. _punti a), b), c), d), e), f):

a) I1 Piano di Massima per 1l'elaborazione ed aggiornamento

. degli studi teorici e sperimentali che dovra contenere
_ 1'elenco degli studi e, per ogni studio, la relazione
_tecnica con una sommaria descrizione dell'attivita, oltre

.. _alla relativa previsione di spesa.

_b) I1 piano relativo all'attivita del Servizio Informativo.

<€) Relazione tecnica, quale prima fase della progettazione,
che illustri sinteticamente i contenuti del Progetto _éi

Massima Generale delle opere di regolazione e delle opere

completamento del Progetto di Massima Preliminare previ-
sto nella Convenzione rep. 6745, nonché i tempi di
. redazione e presentazione del progetto medesimo.

d) I1 Progetto di Massima delle opere di adeguamento e rin- |

forzo dei moli alle bocche di porto elaborati in confor-

mitd alle previsioni di cui al.D.M.mpL.PP.‘29,q5.1895.

e) Relazione tecnica, quale prima fase della progettazione,

che illqstzi sinte;icamente i_conteng;iHQel Proggtto di

Massima Generale degli interventi di recupero morfologico

i ambientale, nonché i tempi di redazione e presentazione

del progetto medesimo;

|
1, i s i o . R

£) I Progetti di Massima delle opere di natura sperimentale

foranee alle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, a



e di quelle a carattere definitivo, per le opere interne
"alla laguna, di cui & prevista la realizzazione nella
presente Convenzione, elaborati in conformita alle
_previsioni del D.M. LL.PP. 29.05.1895 (Regolamento per la
compilazione dei progetti ed opere dello Stato).

_Per 1le opere eseguite a stralci, per le quali il Progetto

Generale & gia stato redatto dal Concessionario ed approvato

_dal Concedente nell'ambito delle precedenti Convenzioni rep. ' |
6479 e 6745, dovranno essere presentati nel Programma

 Generale degli Interventi gli eventuali a@eguamenti dg%l_

Baa oa e U

Per eventuali ritardi si applicheranno le sanzioni previste

_dall'art. 15 del presente atto.
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Acque potra formulare richieste di variaziome in ordine sia

_ai tempi esecutivi che all'impostazione del quadro generale

. di spesa ed alla definizione della progettazione delle

opere. Inoltre, in relazione ai risultati delle sperimenta-

_ zioni, effettuate nell'ambito delle precedenti Convenzioni
. rep. 6393 del 24.02.1984, rep. 6479 del 12.07.1985 e rep.
T g Sk L LB L M 2 ﬁqu“’/
_ il Hagist;g;qﬁg{lgugcgue ricﬁigderg, qqd}fith gd adeguamen- -
;.t1 delle ricerche, studl, verifiche e sperimentarzloni auali
. ... definite nel Programma Generale stesso, da esprimere prima

‘”di dar corso all'esecuzione delle opere.
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Qualora dovesse rendersi necessaria la rielaborazione del
Piano degli Studi e Sperimentazioni e del Piano dell'Attivi-
ta del Servizio Informativo, di cui alle precedenti lettere .
a) e b), delle relazioni tecniche, di cui alle lettere c) ed
e), dei progetti di massima, di cui alle lettere d) e £), il

Concedente potra approvare la parte di Programma che non |

necessita di modifiche ovvero integrazioni.

I1 Concessionario dovra provvedere, peraltro, a ripresentare |

le parti del Programma Generale che hanno subito modifiche o
integrazioni all'approvazione del Concedente entro i1 |
termine che verra all'uopo indicato.

In sede di approvazioqelil Concedente stabilisce i termini
per.la presentazione Qei_progepti esecutivi di ogni singolo
intervento.

I1 Concessignario{ primg della presentazione del Programma
Gengrale‘dgg;é EpterYEPti,_éi quivgi p;gggﬁen;}—qomni, potra
sottoporre .alla approvazione del Concedente i progetti
esecutivi dei seguenti interventi, 1la cui esecuzione &

ritenuta particolarmente urgente: ,

- seconda fase dell'intervento per l'arresto e 1l'inversione

del degrado conseguente alla proliferazione algale,

nonché delle sottoelencate opere e studi, compresi nella

- Proposta di Piano degli Studi presentata al Concedente in

data  14.02.1989, consequenziali alle attivita avviate

nell'ambito delle precedenti Convenzioni rep. 6479 e rep.



6745:

ere

- difesa dell'insediamento urbano di Pellestrina;

- difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina;

- marginamenti a Treporti;

Studi

1) A.2.6

2) C.9.2.

3) A.2.10

4) A.l1.4
(ex 1.1.13)

5) A.7.4
(ex 1.1.19)

6) B.7.3

(ex 1.4.9)

7) A.5.3
(ex 1.1.18)

8) A.2.14
(ex 1.1.11)

Integrazione dei dati mareografici in |

laguna - II~ fase.

Monitoraggio qualita acque dolci sver- E

santi in laguna - I fase.

Esecuzione di una indagine conoscitiva |

sull'insediamento dei ricoveri di natan- '

ti, cavane, all'interno della contermi- '

nazione lagunare - II fase.

Valutazione dei valori estremi del moto
ondoso davanti al litorale veneziano.
Rilievi batimetrici lungo i litorali -
II™ fase.

Influenza delle nuove opere sullg_spabif

lita dei fondali alle bocche di porto e |

dei litorali - I~ fase.
Misure di moto ondoso e meteorologiche
all'interno ed all'gsterno delle bocche

di porto - IIA fase.

Studio idrodinamico e morfologico della
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PR N - . _laguna e sue modificazioni - I_ fase.
. 9) A.2.14 Studio idrodinamico e morfologico della
__laguna e sue modificazioni - II" fase:
obies modello morfologico.
..10) B.6.8 Modello fisico per la misura delle
_ __ portate attraverso lo sbarramento e
- —l I __delle forze trasmesse alla fondazione -
ST, ST _II" fase. I _
. .11) B.6.6 ___Campagna di misure per la valutazione
del fouling nella zona di installazio-
S — ne delle paratoie mobili - II  fase.
12) B.6.14. _ Esercizio del Modulo  Sperimentale
e (MO.S.E.) - II” fase di sperimentazione.
'13) A5.4 Rilievi batimetrici di dettaglio nella
(ex 1.1.10)
e _zona delle nuove opere alle bocche.
| .-?;..1*"3)___1?.:.‘:.2_._ ____ _Studio della sistemazione delle casse di
... colmata "B" e "D-E" e della loro evolu-
o ) zione - II  fase.
115) A.2.7 ~_Ulteriori rilievi batimetricj in laguna
Epsg, S } _per il controllo dei fenomeni erosivi -
) . II7 fase.
___;16) C.2.3 _ Campagna di misure e monitoraggio in
. : . laguna di dati anemometrici, ondametri-
. . _._ . ci, correntometrici e di trasporto
S . solido - I" fase.
1.
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17) A.3.16  Composizione delle comunita biql9si¢h9f“§x

connesse con le modifiche morfologiche
. della laguna.

ART. 4 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI
Il Concessionario, ottenuta 1'approvazione del Programma
_Generale degli Interventi, dovra presentare, in relazione
_agli  interventi ricompresi nel predetto Programma Generale,
_secondo le priorita formulate dal Concedente Magistrato alle
_Acque, ed entro i termini fissati dallo stesso, il
_completamento del progetto di massima delle opere di
_ _regolazione e delle opere foranee alle bocche di porto
_nonché quello degli interventi di recupero morfologico e
.ambientale, i progetti esecutivi di ogni singolo intervento,
_comprendenti gli studi, le sperimentazioni, le attivita del
~_Servizio Informativo e le opere, che dovranno essere redatti

~_in piena conformitid alle disposizioni del D.M.

QP.PE.
. 29.05.1895 in quanto applicabili e dovramno essere corredati
~dal programma dei lavori previsto dall'art. 1 della L.
. 10.12.1981 n. 741.

_Le relative stime dei lavori saranno determinate alla
. stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi definiti
~come previsto dall'art. 2, terzo comma ~della presente
~Convenzione.

. I progetti esecutivi di ogni singolo intervento saranno

- approvati di volta in volta dal Magistrato alle Acque, il
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quale potra richiedere 1le variazioni che si renderanno
opportune e dovra accertare la congruitd di eventuali nuovi
prezzi. Nell'eventualita che siano eseguite campagne per la
raccolta di dati chimico-fisici della laguna, monitoraggi
sulla qualitd delle acque, modelli per lo studio dello |
sversamento degli inquinanti agricoli, studi sull'inquina-
mento industriale, civile, agricolo e termico, studi sul :
porto, il Magistrato alle Acque si riserva di concordare con
il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto e con i Comunj E
interessati la loro partecipazione all'attivita istruttoria.
I1 Concessionario non potra dar corso alle attivita di .cui .
ai progetti esecutivi prima di averne ottenuto 1'approva-
zione.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di regola-

| zione alle tre bocche di porto si fa richiamo alle verifiche
__raccomandate nelle precedenti Convenzioni ed a quanto
 successivamente deliberato dal Comitato di Tndirizzo Coordi-
: namento e Controllo di cui all'art. 4 della L. 798/84.

:_I progetti e gli studi elaborati dal Concessiqnario, in
. virtd della presente Convenzione, una volta  approvati
- restano di esclusiva proprietad del Concedente senza che il

. Concessionario possa vantare diritti o pretese.

_ART. 5 - IMPORTO DELLA SPESA

La  spesa  complessiva presunta della concessione per

. 1'esecuzione delle opere e per ogni altro corrispettivo o
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rimborso da corrispondersi ammonta a lire 196.000.000.000.=
(centonovantaseimiliardi) in conformita al piano generale
di spesa approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della L.
798/1984.

L'Amministrazione concedente si riserva di ridurre o aumen-
tare 1'importo contrattuale mediante appositi atti aggiunti-
vi in funzione delle necessita che si prospetteranno a
seguito dei risultati degli studi e degli interventi speri-
mentali nonché nel corso della realizzazione degli interven-
ti in relazione al;'entiti effettiva della disponibilita
finanziaria.

Nel caso di riduzione dell'importo contrattuale il Conces-

sionario non potra avanzare pretese di compensi di sorta se

non il pagamento delle prestazioni e dei lavori gia

eseguiti.

ART. 6 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE
E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in
tutto od in parte, la presente concessione a terzi.
I1 Concessionario procedera all'esecuzione delle opere
direttamente ovvero tramite le Imprese consorziate anche tra
loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.
584/77 e successive modificazioni.
Resta fg;ma iq ogqilpasomlarpiena ed esclusiva responsabili-
ta del Concessionario nei confronti del Concedente per 1la

regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.
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__ﬁellenqure_ed.in_pa:ticolarea.

E' ammissibile 1'affidamento di lavorazioni aventi carattere

_:specialistico ad Imprese estranee al ConsorZio previa

‘autorizzazione del Concedente. In tal caso gli adempimenti

;previsti dalla L. 646/82 saranno effettuati dal Concedente .

__stesso_come_disposto dalla Circolare del Ministero di Grazia

_e Giustizia 8.06.1983 n. 1/2439.

:I1 Concedente rimarra estraneo a tutte le obbligazioni del

__Concessionario nei confronti dei suoi eventuali fornitori,
)appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, dovendosi . :
‘intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il

Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si _possa,.

da chiunque, assumere una responsabilita diretta o indiret-

_ ta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

ART. 7 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere comprese negli interventi oggetto della presente

concessione dovranno essere eseguite nel rispetto della

__mnormativa per le opere di competenza del Ministero dei

Lavori Pubblici.

I1 Concessionario si impegna comunque a provvedere a quanto

.hcgorte._295_.l'g;§yﬁgi9n9 .dei singoli progetti esecutivi
?) ad eseguire le progettazioni nonché le verifiche conse-
guenti alle sperimentazioni ed agli studi effettuati in
_conformita al Piano Operativo_allegato "C" al presente

_atto;
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d)

e

ad ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni,

1icgnze_g_p§rg§s§% e tutto qu?nto occorra e rientri nella
gpqpeteng;»di Entioloqéli, di En;; pubb}igi e privati, di
Amm%nis;rgz%9qi e_di_Orggpi.sta;ali per 1'approvazione ed
agibi%it;_ﬂg%;glpggrg ponché a prgdisporrg.§ defipi;elgli
eyentga}%ﬂl §Po§t§mepti ed interrqz%ggg dei pubblici
servizis _

ad eseguire le opere in conformita alla progettazione

approvata nei termini fissati in sede di approvazione di

ciascun progetto esecutivo;

a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la

contabilita degli stessi, anche nella fase di collaudo;

a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni cir-
costanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'anda-

mento dei lavori;

ad osservare alla stregua di appaltatore, e a far osser-

vare qualora committente nell'esecuzione delle opere, le

disposizioni della L. 20.03.1865 n. 2248 all. F, nonche

del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori dipendenti

dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962

.g)

n. 1063 e tutte 1le altre disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche in

quanto applicabili, con particolare riguardo al Regola-

mento 350/1895 e successive modificazionij;

a rispettare le dispasizioni che potranno essere date dal
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h)

i)

Il

a)

b)

Concedente per la corretta elaborazione delle progetta-
zioni, la conduzione delle sperimentazioni e per la buona
esecuzione dei lavori;
ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito"
1'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli ‘inca- .
ricati del Concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i
quali avranno la facolta di assistere all'esecuzione dei ;
}avori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto
dal successivo art. 9;
a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle
pratiche esp;opriative per le aree occorrenti per 1la
esecuzione del Programma Generale degli Interventi e dei
singoli interventi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Concessionario sara inoltre obbligato:
ad osservare e far osserva#g tutte lg disgosizioni ini
materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di=
assunzione obbligatoria;
ad applipate e far applicare tutte le norme co?tenute neif
C.C.N.L., ivi compresi Eli evgn;q;l} gggp;di _1ocal%£
integrativi, in vigore per il tempo e nelle localita in
cui avra attuazione la concessione, utilizzando in via:
prevalente risorse economiche e sociali locali.
I predetti contratti e gli accordi locali integrativl

dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino



c)

d)

e)

£)

alla loro sostituzione;

ad adottare e far adottare nella realizzazione degli in-
terventi i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e 1'incolumiti degli operai, delle per-
sone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i danni
a beni pubblieci e privati, nonché ad osservare e far os-
servare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli
effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di
danni a terzi, nonché ad ogni altro conseguente onere non
espressameante posti a carico del Concedente dalla presen-
te Convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilita del Concedente per
quanto previsto nel presente articolo nonché per danni,
infortuni ed altro che dovessero derivare per qualsiasi
causa al Concessionario ed ai propri dipendenti nella
realizzazione dei singoli interventi;

ad assicurare la disponibilita di due natanti con motore,

adeguati alla navigazione in laguna o in mare per |

consentire le visite nelle zone di intervento;

ad assicurare la possibilita di effettuare sopralluoghi
nelle zone di intervento utilizzando un elicottero di
adeguate caratteristiche per almeno n. 4 ore/mese per la
durata della Convenzione.

ART. 9 - VIGILANZA
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. sionario.

. ritardi od interruzioni nell'attivita.

. I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attivita e

_ delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto

;Mﬂégi§§§a§9"§llgnA9qqq:__

_A_tali Uffici somo rimesse altresi le funzioni che il
_Regolamento  350/1895 attribuisce all'lngegnere Capo ed
_ all'Ispettore del Compartimento, ivi compresi i compiti di

. controllo sull'attivita della Direzione Lavori del Conces-

. Funzionari _dégli Uffici incaricati della vigilanza avranno

. la facolta di visionare i lavori, di effettuare controlli,
., misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui
i documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario,
, operando P91£§i§Eett° delle esigenze del Concessionario ed

. in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravita,

. Ai predetti incaricati sara assicurata da parte del Conces-

sionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare :

l'espletamento del relativo incarico. o

. I1 Concessionario dovra imoltre fornire al Concedente tutti
; i chiarimenti tecnici necessari, nonché i verbali relativi
.~ alle prove di carico sulle fondazioni e sulle _strutture,
. quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati
, delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e

. prescritte dalla legge sui principali manufatti e materiali,



provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti

trimestrali sull'attivita svolta.

ART, 10 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATIVO

In ottemperanza alle indicazioni in proposito contenute nel
Piano Operativo ed in rispetto alle attivita gia svolte

nell'ambito delle precedenti Convenzioni, il Concessionario

dovra provvedere allo sviluppo dell'attivita del Servizio
Informativo.
A detto Servizio & demandato il compito di raccogliere,

elaborare, classificare e vagliare tutte le informazioni

relative all'ambiente fisico della laguna ed alle attivita

_che si svolgono nel comprensorio, cooperando anche con gli

altri Enti che interagiscono nel territorio (Enti di

ricerca, Amministrazioni Locali, Aziende, ecc.) si da

permettere di definire le rispettive politiche di intervento

nell'ambito di_un_ quadro comoscitivo generale cosi da
servire alla futura gestione delle opere di regolazione e
come supporto informativo al Magistrato alle Acque - Ufficio

per la Salvaguardia di Venezia.

11 sistema informativo, le strutture, le risorse hardware e

software, i sistemi per le procedure informatizzate ed il

materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo

restano di proprieta dell'Amministrazione concedente. Copia
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_della documentazione, con specifico riferimento ai dati

_mareografici, topografici ed idrografici in genere comunque



rilevati, verra inviato all'Ufficio Idrografico del
Magistrato alle Acque.
ART. 11 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa, la predetta

concessione & regolata come segue:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e
delle opere di qualsivoglia natura oggetto della presente
Convenzione, 1'importo da corrispondere al Concessionario
sara determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al .
successivo art. 12 con il sistema a misura, per quanto °
_gtpigne le forniture e le opere, ed a forfait per gli
studi e sperimentazioni, in ragione dei -preventivi
analitici di spesa riportati nei progetti esecutivi di
intervento approvati dal Concedente.

In alcuni casi particolari sara, peraltro, possibile
I_procedere al pagamento delle prestazioni mediante

1'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per

conto del Concedente per il pagamento a sqgget}i terzi,
sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi,
contributi, diritti, tasse ed imposte, in dipendenza
delle funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti
articoli e comunque dal medesimo Concedente preventiva-
mente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al

Concessionario su presentazione di idonea documentazione



c)

giustificativa comprovante le spese sostenute. La preven-
tiva autorizzazione del Concedente non & peraltro neces-
saria per quelle spese determinate con atti di Autorita ?
Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese %
compensate con la pg:cegpuale_di cui alla successiva j
lettera 8&);

le progettazioni di massima ed esecutive nonché la conta-
bilizzazione, assistenza e direzione lavori, saranno
compensate da parte del Concedente sulla base delle i
aliquote calcolate applicando le tariffe professionali E
vigenti, tenuto conto della specificiti delle opere da |
progettare riportate nel ?rquamna.Generale degli quer-‘;

venti approvato preventivamente dal Concedente stesso.

'Eventuali modifiche progettuali non sostanziali imposte

dal Concedente e comunque rientranti nel  Programma :

_Generale degli Interventi non costituiscono motivo per la |

d)

e)

corresponsione di compensi aggiuntivi;

per l'esecuzione delle attivita del Servizio Informativo

1'importo da corrispondere al Concessionario sara deter-

minato analiticamente, a misura ovvero a forfait, sulla |

base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate
dal Concedente;

gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessio-
nario, ivi incluse le spese di assistenza legale ed |

amministrativa presso Enti, Ammministrazioni e Conces-




sati con quota percentuale pari al 127 da calcolarsi sui

corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle

_precedenti lettere a) e d), ivi compresi i compensi revi-

sionali; sull'ammontare delle spese di cui alla preceden-

 te lettera b) saranno corrisposti, in caso di ritardo nel

. rimborso al Concessionario oltre il termine di 60 giorni,

gli interessi legali; nessun compenso percentuale verra |

corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente

lett. c),

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguira

la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Gene-
rale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063,

previe  opportunme, .verifiche e controlli, da  parte .del

Concedente.

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione della concessione

.in  parola saranno effettuati presso la Tesoreria

Provinciale di Venezia a favore della Banca Nazionale del
Lavoro -Filiale di Venezia- delegata dal Congessionario
con atto rep. n. 14133 che si allega al presente atto
sotto la lettera "F' e saranno resi esigibili con
quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale di Venezia e che cosi si intendono ben fatti

per cui 1'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni

_responsabilita al riguardo.

e




Resta inteso che in qualunque caso in cui 1'incaricato di
riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per

conto del Concessionario decada o cessi dall'incarico,

anche se cid avvenga "ope legis" o per fatto previsto

nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta

pubblicazione nei modi di legge, il Comsorzio stesso deve
_ darne tempestiva notizia all'Amministrazione concedente,
in_difetto di che questa non assume responsabilita per i
__pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.
. ART. 12 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI
E REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la

_realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi

_agli studi e sggr}@gntazioni, saranno desunti dall'elenco

prezzi di cui all'art. 2 opportunamente integrati ed

...aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto

esecutivo.

. Ai fini di tale aggiornamento il Concessionario adottera il

__sistema  analitico  previa approvazione da = parte del

_ Concedente. Per eventuali nuovi prezzi non contemplati

. _mell'elenco prezzi predetto si rendera applicabile = la

" disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di

I prezzi dei singoli interventi aggiornati a norma del

_precedente comma saranno soggetti a revisione calcolata
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secondo le modalita delle disposizioni di legge vigenti in

materia di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Ai

fini dell'applicaziene di dette norme, resta convenuto

quanto segue:

a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sara

b)

c)

I

calcolata in base al relativo programma di esecuzione del
singolo intervento, previste dall'art. 1 della L.
741/81;
per le quote percentuali di incidenza si adotteranno, per
le opere, le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978 e, per
gli studi e per le attivita del Servizio Informativo,
quelle definite dal Concessionario nei disciplinari dei
singoli studi e nelle perizie relative alle attivita del
Servizio Informativo approvate dal Concedente;
la decorrenza revisionale sara fissata dalla data di
emissione del decreto &i approvazione di_ ogni singolo
progetto esecutivo cui le opere e gli studi si riferi-
scono, a norma del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 e
successive modificazioni. _ '
ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVL

corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del pre-

cedente art. 11 lett. a) e d) saranno liquidati dall'Ammini-

strazione a titolo di acconto, nel corso dei lavori, median- -

te erogazione delle somme risultanti sulla base di certifi-

cati emessi dal competente Ufficio addetto alla Vigilanza e



|
dei relativi stati di avanzamento, redatti dal Direttore deiz
Lavori e vistati dal Concessionario, trasmessi al predettoé
Ufficio con scadenza trimestrale. Terminati i lavori si fari;
luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto,%

qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del

precedente e qualunque ne sia 1‘importo. i
In base alle risultanze della contabilita finale dei lavori,i
redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal Concessio-
nario al competente Ufficio di Vigilanza, si dara infine
luogo all'emissione dell'ultimo certificato. i
Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ritenute 7a§
garanzia di legge che saranno svincolate con le modalita ed;
alle condizioni delle leggi vigenti.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedenteg
art. il lett. b) saranno rimborsati entro 60 gip;ni dallai
presentazione, da parte del Concessionario medesimo, ,dellaé

documentazione giustificativa. ‘

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 11%

lett. c) saranno contabilizzati con le seguenti modalita: éc

1) per quanto riguarda la quota attinente la prpggttazigne:
di massima ed esecutiva dei singoli interventi, nel primoé
stato di avanzamento successivo all'approvazione_ delle

singole fasi progettuali;

2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e

direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali
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| all'entita dell'avanzamento dei singoli interventi previo
parere e certificazione rilasciata dal competente Ufficio
i Vigilanza;

~3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio In-
formativo il corrispettivo verra erogato a rate trimestra
11, sulla base delle certificazieni rilasciate dal compe-

tente Ufficio per la Salvaguardia di Venezia, in funzione

-l = v—mm o

| _ delle perizie di spesa preventivamente approvate.

T T T s S

La percentvale fissata per gli oneri del Concessionario a
norma del precedente art. 11 lett. e) sard corrisposta |
contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali

dovra essere applicata.

_ ART. 14 - VARIANTI
L'Amministrazione conggqgntg _§i rjsggya la fgggltél di

introdurre, in qualsiasi momento, varianti qualitative e/o

et sz S s

fluantitative che riterrd oppoxtune e con i limiti,  modalitd

e compensi di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale

e . o5 S e, S L §

|
. 16.07.1962 n. 1063. In tal caso il Concessionario non avra
_diritto ad ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base

i
L __?Qi_EE????”EE"3}29594%(9<dimquiY§l9n§i nuovi prezzi, delle
i . . . o
____bpere eventualmente gia eseguite, delle forniture gia

éggroyigioqa;e o impegnate o da modificare e dei lavori

i . . . [
necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

N w AR, 15 - PROROGHE E PENALL

Non saranno ammesse proroghe ai_termini stabiliti nel



programma dei lavori di ogni .singolo intervento, salvo per i

~casi di forza maggiore o per eventi assolutamente iqdipen-
__denti dalla volonta del Cpngessiongyﬁq glphe §iano ricono-
sciuti tali dal Concedente. L -
.Pex, tale jevenienza  la proroga potra essere concedsa Su
~_domanda del Concessionario da presentarsi debitémente

..iyggivagg_pfima della scadenza del termine.

__ Per quanto riguarda la presentazione del Programma Generale

LR I eyt e AL Wt e R e
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_Stesso comma indicati & calcolats mells misura dello 0,1 per
~ mille dell'iyquto_90mp¥es§iv9_dgl Prqg;egyﬁ stesso ovvero,
R W U R KR L
hstato apprqyato_dal_poncedgnt¢{ pel}g_qifyfe Qe}lo 0,1 pe?
_mi%le”dellf}?popgo—del}a_pa;te di Erogyggq?mqfqnpresgntégg e

per la quale il Concessionario non abbia richiesto ed

_ottenuto la proroga o il differimento del termine di

presentazione.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per

- la presentazione dei piani, programmi e progetti dei singoli

interventi e per l'ultimazione di ogni singolo intervento,
il Concessionario sara tenuto a pagare una penale nella mis-

: ura del 0,5 per mille dell'importo dell'intervento stesso.

ART. 16 - COLLAUDI

-

_ I collaudi saranno effettuati per singoli interventi, anche °

e

gl
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in corso d'opera, da una Commissione composta da cinque
membri o, al massimo, sette membri, nominati dal Presidente
del Magistrato alle Acque.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compen-
si da corrispondere ai collaudatori, saramno a carico. del

Concessionario.

: All'occorrenza la Commissione potra essere integrata con

esperti di particolare competenza, senza alcun onere ag-

Ergiuntivo per il Concessionario. In tal caso il compenso .

degli esperti, determinato in misura percentuale, sara

1iquidato previa decurtazione proporzionale dei compensi
spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

I collaudi dei singoli interventi saranno effettuati entro
12 mesi dal completamento di ogni singolo intervento.

I  collaudi degli interventi di dragaggio dovranno interve-

.~ La Commissione provvedera, altresi, ad acclarare la buona
. esecuzione complessiva della Convenzione con apposita
- relazione che dovra intervenire entro 12 mesi dgll'ultima-

. zione del termine della Convenzione stessa.

ART. 17 - SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE

; L'Amministraziqpe si riserva 1la facolta di revocare in
qualunque momento la presente concessione qualora emerga che
i 1 risultati conseguiti nella progettazione, sperimentazione

' ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfa-



centi rispetto alle somme erogate ed al perseguimento dellei
finalita oggetto della L. 798/84, oltre che dalla presenteg
Convenzione. |
L'Amministrazione ha 1la facolta di risolvere 1la presentei
Convenzione in qualunque momento mediante il pagamento alé
Concessionario dei 1lavori eseguiti e del valore dei;
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo deii
lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della L.i
2248/1865 (all. F), limitatamente ai singoli interventi
approvati. o E
I1 Concessionario non avra nulla a pretendere, fermo ili
disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale di
Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.:
approvato con D.P.R. 1063/1962, in caso di sospensione della:
esecuzione degli interventi. B
ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Con—;

venzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del

Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili i,

. nonché alle disposizioni della L. 2248/1865 (all. F) e deli

Regolamento approvato con R.D. 350/1895 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, nonché alle norme del Capitolato;

Generale d'Appalto per le opere di competenza del Hinisterof

~dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modi-s

ficazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma;
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_|interventi manifestantesi nel corso del rapporto.

leggi n. 741/81 e n. 646/82 e successive modificazioni,

. nonché, in quanto applicabili, alle previsioni dettate dalla

_ . vigente normativa in tema di opere pubbliche.

ART. 19 - OBBLIGHI PARTICOLART

. Ogni eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e dello Sta-

; tuto del Consorzio non potra avvenire senza la preventiva

... autorizzazione da parte del Concedente, a pena di decadenza

_.della concessione.

. Si intende, in ogni caso, consentita 1l'esclusione delle
,Imprese consorziate dichiarate fallite o di quelle per le
;quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione e

_delle Imprese per le quali sia in corso procedura di falli-

-mento, di amministrazione controllata o di concordato pre-
) e e e S Sl e e SO IDEE

,ventivo; gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno

_essere sottoposti a preventivo parere del Concedente.

'La. responsabilita per ogni obbligo assunto con la presente

_ iConvenzione & solidale per tutti i soggetti facenti parte

1

;del Consorzio. S pRp—— _ '

i _ .. ART. 20 - DURATA

La presente convenzione avra validita per 5 amni salvo

ieveqtgﬁli"_pFQFQghg per periodi che verranno definiti in

relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli

(ART. 21 - CONTROVERSIE



solo dopo la prescritta approvazione.

Tutte 1le cont:ove:sig tra il Concedente ed il Conqessiona-__

rio, cosi durante 1l'esecuzione come al termine del rapporto
costituito, quale sia la loro natura tecnieca, amministrativa

o giuridica, che non si siano potute definire attraverso

amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di unm

_ Collegio composto da cinque arbitri nominati ai sensi e per

_gl;ﬂgfggtgi_ﬁg%}fﬁrt.__45 e seguenti dgl_Capitolato Generale

) di__Aqu%to approvato con D.f.R. 1063/1962_ e _spccessive

modificazioni.

ART. 22 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione resta impegnativa per il Consorzio

Concessionario e 1lo sara per 1'Amministrazione Concedente

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
_In base al combinato disposto deil'art. 54 del Regolamento
per 1l'Amminitrazione del Patrimonio e per la Contabilita

.Generale  dello Stato e dell'articolo unico del D.P,

. 29.07.194§ n. 1309, I'Apministpgziope appaltante accetta, in
. luogo _del versamento della cauzione definitiva in numerario ¢
_od_in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di
.borsa, la cauziome costituita da polizza fidejussoria da
. parte della Banca Nazionale del Lavoro.

. La_fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo

che si allega al presente contratto sotto la lettera "G".

. La Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, e per
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; essa i suoi legali rappresentanti i signori Bailo Federico e

Noce Mario, costituisce fidejussione nell'interesse del
Consorzio '"Venezia Nuova" ed a favore del Concedente fino
alla concorrenza della somma di lire 9.950.000.000.= (nove-
miliardinavecentocinquantamilioni) corrispondente all'aﬁmon-
tare della cauzione definitiva.
La Banca, sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappre-
sentanti, dichiara di voler pres;a:e; siccome con questo
atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale
rinqnzia al beneficio della preventiva escussione di cui
all'art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo
restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore,
fino all'approvazione del collaudo dei lavori oggetto del
presente contratto.
I1 Consorzio concessionario, rappresentato come sopra,
accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti
dal vigente Codice Civile nonché tutte le spese afferenti
alla fidequsione_;tessa;

ART. 24 - ALLEGATI t
Per gli effetti del presente atto il Concessionario elegge
contrattualmente il proprio domicilio presso 1'Associazione
Industriali di Venezia.

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

. A) Procura con delega alla firma del presente atto;

* B) Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio "Venezia Nuova"';



C) Piano Operativo degli interventi; |
D) Elenco dei prezzi unitari;
E) Programma di massima degli interventi;
F) Procura con delega alla riscossione;
G) Polizza fidejussoria.

ART. 25 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti|
ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico delé
Consorzio '"Venezia Nuova".
Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda%
prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R.é
26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto;
stesso mentre obbliga fin d'ora il ConsorzioﬂConcessionarioi
sara, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque,i
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma%

_di legge. | o

1

E richig;to io, dott. Alessandro Boerio, Ufficiale Rogaptgi

del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione deiE

contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto,l,

mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile “vqcei

alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'attoi

stesso conforme alle loro volonta.
y?m/k o aw,czxua
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