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L'anno 20__, il gioro [+] ([*]) del mese di [+] in [+], negli Uffici Amministrativi della Societd [¢], in



[LIT:

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in [+] Codice Fiscale e
Partita L.V.A. n. [-] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualita di impresa consorziata

del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [] nato/a a []il [+] giustaipoteri conferiti [¢]

E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [], Via [+] Codice Fiscale n. [-]- Partita LV.A. n. [-] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [ il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in

nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[sJcon atto in data [-Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) ;

Premesso

a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di
Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea il [] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [} con cui ha
indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura,
nell'ambito del sistema MOSE, dei sistemi di trascinamento delle due porte - una lato
mare e una lato laguna - a movimento orizzontale della Conca di Navigazione
della Bocca di Malamocco, esperita in data [¢];

b) che il bando di gara prevede che il CONTRATIO di appaito di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [¢], che
realizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

c) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE delia citata fornitura per un importo pari ad € [+];

d) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell'art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

e) (In caso di Societd per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilitd limitata),che ii FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;



f)

9)

h)

che la Prefettura di [¢] in data [+] con nota prot. [-] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente oggiudfcozione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATIO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

»

v V V V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATIO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALL;
DOCUMENTI CONTRATTUALL: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
OP4570-120010-S001con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a} al CONTRATTO:;
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: OP4570-AP0010-G0OO1,
Allegato sub b) al CONTRATTO:;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia i sistemi di trascinamento
delle due porte - lato mare e lato laguna, a movimento orizzontale della Conca di
Navigazione della Bocca di Malamocco, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di
realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di

Veneziq;

wun



CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree clle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTIO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eiii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni atfinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell’attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUIZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

CANTIERE: indica la Conca di Navigazione della Bocca di Malamocco franco la
quale saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA;

STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione delia FORNITURA;
VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individua il documento,

redatto in contfraddittorio, che attesta la consegna dei sistemi di trascinamento di



ogni singola porta, consegnati in cantiere in conformitd ai DOCUMENTI
CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.
> VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individua il documento
redatto in contraddittorio che attesta il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei sistemi di trascinamento in relazione alle operazioni di
movimentazione delle porte in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
CONTRATIO costituiscono  parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contfrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- d) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4570-1Z0010-S001 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA;
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4570-AP0010-GO01, posto a base di
gara, cosi come eventualmente ridotto in sede di offerta;
- ¢) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- d) CAUZIONE DEFINIVA;
- e) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);
- f) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
{EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli aliri e devono essere interpretati,
sistematicamente.
In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.



Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni
alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri
documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione
piu aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona fecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, rovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generdli, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.
Arlicolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, dei sistemi
di trascinamento delle due porte in acciaio, lato mare e lafo laguna, scorrevoli a
movimento orizzontale indipendente, della conca di navigazione della Bocca di
Malamocco del sistema MOSE, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel
progetto posto a base di gara e nell’offerta presentata.

3.2 | sistemi di trascinamento delle porte, in sintesi trattasi dei quattro gruppi di trazione
(telaio/motori/riduttori/tamburo/supporti/accessori), le pulegge di rinvio, i supporti, i
contrappesi, le funi, i gruppi meccanici di supporto, di regolazione e collegamento
delle strutture alle opere civili, saranno completi di ogni accessorio necessario al loro
funzionamento, costituiti da:

a) Argani di trazione completamente montati su un basamento in carpenteria
metallica. Ciascun argano & composto dai seguenti particolari:
= basamento in struttura metallica adeguatamente dimensionato in funzione
delle caratteristiche dei motori, riduttore e famburo;
= riduttore per trasmissione movimento dell'argano;
= olio di primo riempimento per i riduttori;
= motore principale;
= motoriduttore “di emergenza” montato sull'albero veloce del riduttore di cui

sopra;



3.3

b)

c)

d)

e)

f)

tamburo completo di guida fune e predisposizione per I'applicazione sull’asse
di rotazione di un encoder, quest'ultimo a carico del Committente;

supporto per tamburo con cuscinetto oscillante con bussola di frazione;

giunti di accoppiamento tra riduttore e tamburo, tra motore principale e

riduttore e tra albero lento del riduttore e il motoriduttore di emergenza.

Gruppi pulegge e contrappesi collegati fra loro dalla fune di fraino. Ciascun

gruppo & composto dai seguenti particolari:

pulegge costruite in acciaio. Tutte le pulegge saranno dotate di cuscinetti a
rotolamento;

Supporti tipo 1, 2 e 3 per pulegge costruiti in acciaio;

Predisposizione per installazione celle di carico per il sistema di controllo della
tensione sui supporti tipo 3;

Supporti contrappeso in acciaio;

Telai di guida contfrappesi costruiti in carpenteria metallica con profili in acciaio;
Blocchi di contrappeso aventi dimensioni compatibili con i supporti sopra
descritti;

lubrificanti per pulegge.

Fune di trazione composta dalle seguenti parti:

funi metalliche diametro 50 mm con lunghezza ca 250 metri;
piatti di connessione fune (comprensivo di bulloneria) da imbullonare alla trave
di trazione di ciascuna porta;

lubrificanti per funi.

Gruppi meccanici di supporto, regolazione e collegamento delle strutture
alle opere civili;

tirafondi di ancoraggio alle opere civili;

dima per il posizionamento dei tirafondi — n.2 per tipologia .

Trattamenti superficiali di protezione anticorrosiva delle superfici in acciaio delle
strutture dei basamenti, pulegge, supporti e telai contrappesi, piatii;

prove di funzionamento dei sistemi di frazione delle porte;

| sistemi si trascinamento saranno trasportati presso il cantiere in imballi adeguati, resi

suddivisi per ciascuna porta e secondo la scomposizione degdli elementi richiesta dal

COMMITTENTE, accompagnati dallo sviuppo di una adeguata procedura di

assemblaggio gruppi argani;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni



caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto guanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.
Arlicolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 L'importo "a corpo” della FORNITURA dei sistemi di frascinamento delle due porte (una
lato mare e una lato laguna) & pari a complessivi euro [¢] oltre L.V.A. sulla base dellofferta

formulata in sede di gara.

4.2 L'importo del contafto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantita presenti nelia DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE, in ragione della determinazione a corpo dell’appalto.

4.3 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonche secondo le modalita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, alluso ed alla
funzione cuila FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui l
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FOéNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia in mare, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro
occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia
qualsiasi altro fipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da
sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.4 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd confrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivita, costi e remunerativitd.

In particolare, il corrispettivo siintende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,

invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
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espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1644 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezz.
Articolo 5
(Collaudi effettuati prima della consegna)
5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui materiali, componenti e
sistemi forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giomi di anficipo, la data esatta del collaudo /o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
5.2 Resta inteso che dlle prove di cui al presente articolo potfranno intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 6
(Consegna - Accettazione provvisoria)
6.1 | sistemi di trascinamento delle porte saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi
a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni naturali €
consecutivi decorrenti dalla data di softoscrizone del CONTRATTO, indicati nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4570-AP0010-G001, eventualmente rimodulato
secondo I'offerta in sede di gara. La consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo
superamento di tutte le prove di cui ai precenti arficoli. Alllatto della consegna verra
predisposto I'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da
parte del COMMITTENTE, di tutti i controlli e verifiche sui beni consegnati in conformita ai
DOCUMENTI CONTRATTUALI.
I suddetto VERBALE DI ACCEITAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONITRATTIO. A
partire da tale momento i sistemi di trascinamento risulteranno nella piena disponibilita del

COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitd quale
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detentore del bene.

6.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i sistemi di
frascinamento delle porte si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in
CANTIERE, complete di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo
a seguito del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini
dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 5.

6.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITIENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di adlcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni conirattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

6.5 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i sistemi di trascinamento delle porte
presso di se o presso terzi e di conservarle, fino a quando venga dato il benestare per Ia
spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al

magazzinaggio e alla custodia.

Articolo 7
(Prove funzionali di accettazione dei sistemi di trascinamento delle porte dopo
installazione)

7.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito del’ ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cuii all'art. 6, il COMMITTENTE, successivamente all'installazione delle porte
nella conca nei rispettivi alloggiamenti e completati i collegamenti con gli impianti di
alimentazione e controllo, provvederd alla installazione dei sistemi di frascinamento delle
porte.

A seguito di defta installazione i sistemi di trascinamento saranno sottoposti, alle prove
funzionali di accettazione riguardanti i movimenti che i sistemi devono compiere ai fini della
rispondenza alle specifiche contrattuali. Il FORNITORE & ['unico responsabile del positivo

esito delle prove in bianco — dovranno essere superati positivamente almeno cinque cicli di
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concata di trascinamento porte (vedi El. MV036P-PE-MIR-6800-C1) - di cui al presente
arficolo che costituiscono condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte
della presente FORNITURA.
7.2 1l FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento dei sistemi di
trascinamento (motori principale e di emergenza argani, tamburi avvolgifune, riduttori
principale e per emergenza, giunti di accoppiamento tambuto-motore-riduttore principale
e innesto di emergenza, cuscinetti, pulegge, ecc. ecc.), metterd a disposizione il personale
qualificato e specialistico che azionera le apparecchiature e/o condurrd i sistemi di
trascinamento, durante le prove, assumendo ogni responsabilitd sul buon esito delle
procedure di:
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun gruppo argani
completi di tutti gli equipaggiamenti;
- prove funzionali di esercizio dei sistemi di frascinamento;
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITTENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
7.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rotture dei componenti dei sistemi di trascinamento, il FORNITORE si
obbliga, a propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all’'vopo
assegnati dal COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non
abbia risolto nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti
rilevati, I COMMITIENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo |l

maggior danno.

Art. 8

(Accettazione definitiva della FORNITURA)
8.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 7 le quali saranno svolte entro dodici mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 6.
8.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
8.3 Fino all'accettazione definitiva, il FORNITORE risponde di eventual difetti non

precedentemente rilevati dei sistemi di frascinamento.

Art. 9
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(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
9.1 La contabilizzazione della FORNITURA “a corpo” & effettuata applicando, all'importo
complessivo netto di aggiudicazione, le percentuali di incidenza, convenzionalmente
assegnate, dei valori economici delle attivitd di fornitura dei sistemi di trascinamento delle

porte di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA' %
Tirafondi e Dime 1 Por_ta lato Mare e lato Laguna - Consegna Tirafondi 10,00%
e Dime
10,00%
AMBITO ID ATTIVITA' %
Porta lato Mare e lato Laguna - Consegna di
5 N verricelli completi di riduttori, motoriduttori, tamburi, o
acceftazion’s Riowisgria 2 accessori, skid per gruppi/argani, gruppi motori e 82,00%
materiali complementari
82,00%
AMBITO ID ATTIVITA' %
. G wis Prove di funzionamento e collaudo funzionale - "
Accettazione Definitiva 3 Accettazione Definitiva 8,00%
8,00%

TOTALE | 100,00%

9.2 La contabilittd della FORNITURA sard redatta previa verfica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Sfato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

9.3 Il S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle
attivitd di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i
valori economici indicati al precedente punto 9.1 .

I S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONIRATTO per il visto di
approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla
data diriferimento del S.A.F. medesimo.

9.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di
quanto oggefto della FORNITURA.

9.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entfro 15
gg dall’apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. € comunque nel
rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. di riferimento;
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- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, {];

- 'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell’ Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolaritd retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in ltalia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

9.6 1| COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui

al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

9.7 1| COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvedera a disporre il pagamento delle

prestazioni eseguite entro 60 giomi fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del

FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di

copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto i COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente
all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo

restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di

cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi

dell'eccezione di cui art. 1460 c.c..

9.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%

dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a

favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e

previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di

Regolarity Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti

dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.
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9.9 || FORNITORE non potrdl in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sullentitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

9.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui all'art.
1460 del codice civile.

9.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli inferessi moratori ai sensi dei Decret Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cui all’art. 1224c.c.

9.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

9.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con alfra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

9.14 | FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delia L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguitfo dal COMMITTENTE sul confo
corrente bancario o postale intestato A

PrESS0.ueneeneriaininieninns Ai e avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee {IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui af
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D51 B020000500D1.
Lla/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono ........ Codice
Fiscale........ 3
Articolo 10
(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
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10.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4570-AP0010-G001 eventualmente rimodulato
secondo I'offerta.

10.2 || FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTIRATTIO, dovrd presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;

- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;

- ai piani e programmi di produzione in officina;

- ai piani e programmi della prove prima della consegna;

- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Il COMMITTENTE, entfro 20 giorni dalla sua presentazione, dovra approvare o respingere il
menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a fipresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

10.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Aricolo 11
(Obblighi eventuaimente assunti dal FORNITORE in sede di gara)
11.1 II| FORNITORE, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si
obbliga ad adempiere a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di
seguito richiamati e posti a base della valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara.
in particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal "Piano di qualitd” della commessa, con specifico
riferimento a quanto previsto per la Fase di Gestione e per la Fase Produttiva
(elemento T.1 e, rispettivamente Subelemento T.1 .a) e T.1.b) del disciplinare di Gara);

- presentare, contestualmente alla sottoscrizione del presente CONITRATTO, la
garanzia per vizi dei materiali, difetti di costruzione e funzionamento della

FORNITURA, per un periodo superiore al periodo minimo previsto di 3 anni, cosi come
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offerto in sede di gara {elemento T1.2);

- garantire il rispetto della riduzione, eventualmente offerta, rispetto ai tempi di
consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA posto a base di gara
(elemento T.3).

Articolo 12

(Variazioni Contrattuaili)

12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Aricolo 13

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti fra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi € mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piu difficle e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con

cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
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materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facolta di risolvere i| CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

VI. di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

VII. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative naziondli e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinguenza mafiosa;

VIIl.  di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n® []
INPS  Sede di []aln®[-].

Arlicolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE ftutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi
all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virty delle previsioni
contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in
relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le
sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita siintendono, senza alcuna eccezione, integralmente
remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero fitolo esemplificativo, senza che cid
costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di
maggiore rilievo:

a} lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio dei sistemi di trascinamento
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delle porte (carpenterie, motori, argani, riduttori, staffaggi, tirafondi, ecc.) e layout
disposizione di installazione, data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed
elettriche e di controllo oggetto della FORNITURA, relazioni di calcolo € schemi grafici
al fine di adeguare il progetto esecutivo alle norme tecniche di riferimento ivi inclusa
la "DIRETTIVA Macchine”, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI,
con le eventudli integrazioni richieste dal DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e
collegato con il Piano Controllo Qualitd alle cui fasi di verifica quali Confrolli Non
Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITTENTE, il DIRETTORE LAVORI si riservano la facolta
di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le
indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior
compenso per qualsivoglia ragione o titolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario
per le attivitd di manutenzione e smontaggio dei componenti i sistemi forniti.

b) Anticipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti i| complesso delle opere eletfromeccaniche della
conca, incluso:

- Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed eletiriche fornite (motori elettrici,
riduttori, giunti di accoppiamento, funi, ecc.);

- Indicazione riguardo allo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

- Layout disposizione componenti  di carpenteria, meccanici elettrici, stafaggi e
supporfi previsti;

- Tipici dettagli di installazione;

c) provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di futti i
materiali di consumo, olii, grassi, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di
prova, allestimenti per le prove, pesi, icambi di pre-commissioning e commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi
preventivi e finali di accettazione;

d) fornire le parti di icambio per Commissioning e start-up:

e} garantire la FORNITURA dotata di tutte le cerfificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presenfe CONTRATTO;

f)  consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Arficolo 19,
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9)

h)

K)

abbiano accesso, in qualungque momento, durante l'attivitd lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi - richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritfo circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
conftrolli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONITRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivita in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere allesecuzione della  FORNITURA con la propria  organizzazione
imprenditoriaie, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materiaimente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; I| FORNITORE, pertanto,
terrds indenne it COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti /0
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudiz;

mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
internet come meglio specificato nel doc. OP4570-1Z0010-S001 - SPECIFICA TECNICA DI
FORNITURA,;

istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITTENTE alla
conduzione dei sistemi di trascinamento delle porte, sulle apparecchiature, sulle
operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle operazioni a cui le fomiture sono
destinate;

assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al premontaggio delle

apparecchiature ed al corretto montaggio dei sistemi di trascinamento;
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m} la consegna dei sistemi di trascinamento delle porte avverra presso il CANTIERE, con
spese di frasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

n) sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
- Marine Security;

o) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 "DAT” (Clausola di riferimento Delivered At Terminal);

p) futti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari  ai fini
dell'accettazione definitiva;

q) tuttii materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
provvisti di marchiatura e certificazione CE;

r) la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

s) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per |l
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 6 — e I'Accettazione Definitiva di cui all’Art. 8, & sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;

t) Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

u) la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21
nei termini ivi specificati;

v) gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORY;

w) l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

x) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gl infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligaforie, nonché al
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pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

y) gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivailente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, adlle certificazioni di
qualitsy/conformitd  dei materiali fomniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le atfivita relative ai controlli di qualit di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

7) documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di
realizzazione;

aa) I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, sfrumentazione e materiali;

bb) i ritocchi alla vemiciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

cc) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile givdizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

dd) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Qualita
del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli onere di cui al precedente articolo 9, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione dei sistemi di trascinamento secondo progetto costruttivo approvato dal
COMMITTENTE;

b) Installazione dei tirafondi secondo i dati del progetto costruttivo;

c) vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cio esoneri il FORNITORE stesso ddlla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

d) Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificati consegnati
dal FORNITORE.
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Articolo 14
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)
16.1 Il FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, dlle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, dlle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni alira disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del
CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
16.2 II FORNITORE & tenuto daltresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,
occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrafivi territoriali.
16.3 Il FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la
produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONITRATTO, della
documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma é bis delf'art. 118 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
16.4 Qualora il COMMITIENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, it COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue alfro credito a qualunque fitolo spettante al
FORNITORE.
Arlicolo 17
(DIREZIONE LAVORI)
17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreche alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Veneziq, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell’ambito della realizzazione sistema MOSE.
18.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivita di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per |l

tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
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dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 6,
7e8.
Arlicolo 18

(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresentera il COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivita di competenza del FORNITORE e procedera alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece il COMMITIENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piv in generale, del contenuto del CONTRATTO.
18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anficipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tfempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
18.5 Per effettuare le attivitad di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opporfuni per lo svolgimento del proprio compito.
18.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
[ RESPONSABILE DEL FORNITORE avra cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno
eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in
genere del FORNITORE e rappresenterda il medesimo nella gestione dei rapporti con |l
COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE
dovrd assicurare la propria costante reperibilitd per tutta la durata del CONTRATTO.
I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sosfituito a semplice richiesta del
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COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di gquest’ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comungue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONIRATTO e, piv in generale, negli ambienti ufilizzati dal FORNITORE per
I'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

19.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITIENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.

19.2 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto affimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

19.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro futta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuadli subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere

sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente

autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal

COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non

escludono la responsabilit del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.

Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né

alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
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Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dailla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 Il FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONITRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comungue ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comungque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, i COMMITTENTE
chiarird quali, tra quelle impartite, dovra essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro oftemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, it FORNITORE & esente da
responsabilit per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con luso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
20.4 || FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere d suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. II mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.
20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a fermini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 35.
20.6 1| DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO ha facolta di rifiutare la fornitura di

materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
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il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.
20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comungue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un’'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diiitto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.
20.8 In caso di contestazioni, it FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun mofivo - disattendere o ritardare ladempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata oftemperanza costituisce inadempimento grave al CONIRATIO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, it FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piU onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALLI, cid non gli
dara diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione fecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVOR| abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORIL.
Articolo 21

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc
OP4570-1Z0010-S001 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad

Euro 400,00 (quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
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esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.
Arlicolo 22
(Requisiti di qualita)
22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualita, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualita indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualita approvato.
222 |l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile |'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd “a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
redlizzative.
22.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.
Arlicolo 23
(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o fornifi
nell’esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalitar di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
232 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal FORNITORE
medesimo |'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. II FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parfe degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.

In nessun caso I'atffivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
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riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENT! CONTRATTUALI, il FORNITORE dovra sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materidali.

Articolo 24

(Spedizione e Trasporio)

24.1 Non appena i sistemi di trascinamento delle porte saranno pronti per la spedizione, |l
FORNITORE dovra contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale
disporrd per il ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
24.2 || FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
frasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i mariali
oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascun sitema di trascinamento consegnato dovra essere corredato da documento
di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTIENTE (nella cui causale dovra essere
precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti
nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Articolo 25

(Penali da ritardata consegna)

25.1 Per ogni giormo di ritardo rispetto ai termini di consegna della FORNITURA indicati nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, come eventualmente rimodulato in sede di offerta,
verrd applicata una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) del prezzo “a corpo”
della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
.Qualora il complesso delle penali maturate superi i 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltad del COMMITTENTE risolvere i| CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Arficolo
38.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in  contraddittorio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
25.2 Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITIENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispefto a quelli ristorati
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mediante ['applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per |'esecuzione delle quali i sistemi di trascinamento sono
acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle
maree alle fre bocche di porto (Sistema MOSE).

25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITIENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, /o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale I COMMITTENTE avrd facoltd di risoivere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.

Articolo 26
(Responsabilitd e garanzie del FORNITORE)
26.1 I FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilitd
del FORNITORE.

26.2 || FORNITORE €& responsabile in ordine alla readlizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunqgue, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all’accettazione
definitiva della FORNITURA.

26.3 Il FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilita per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 1| FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 6 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 8.

26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITTENTE decade dal diritto della

garanzia, se non denuncia i vizi di materiali /o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
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FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (fre}) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA cosi come eventualimente prorogato in sede di
offerta sulla durata.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, enfro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente atfivita di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva delia FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunque prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.C..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diitto del COMMITIENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sara tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diitto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

26.8 Con riferimento ai vizi, dlle difformita ed ai gravi difetti insorti dopo 'accettazione
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provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformita o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Aricolo 27

(Cauzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dellArt.
113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo
contrattuale, pari, quindi, ad € ] & stata prestata dal FORNITORE mediante [-].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualimente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
273 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gii oneri che il COMMITIENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento. da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggior somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei coniratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilita che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi peri

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulia FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
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27.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare I'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltd del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente artficolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 9.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cui all'art. 8..
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente arficolo non comporta il
venir meno delle responsabilita del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e futti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili allattivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le

precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,

34



secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 || FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sara obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovut ripristini e/o a risarcire i danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. I FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa , si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne i COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Ardicolo 29

(Subconiratti)
291 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo

n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
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29.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrd
affidare in sUbCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fomitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento

dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuadle revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

¢} Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29.4 |'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilitd del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
inferventi subaffidati. Il FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integraimente indenne I COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora i COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa pofrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sardy
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente arficolo 0 comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.
29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti /o maggiori compenisi.
Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia

debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:
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a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei sistemi di
trascinamento delle porte al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle
disposizioni del presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell’'Articolo 38 e comungue comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli afti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
30.2 || FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 38 e
legittimerd i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondent
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terz, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le

eccezioni opponibili al FORNITORE.
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Aricolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneitd del FORNITORE all’esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneita, i| CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tuttala
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 | FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a guanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 || FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olfre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE dli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltar di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
confinuativi.

32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalita diverse ovvero al di fuori
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dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrda dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
323 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costfituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 33

(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all'Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell’ arficolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per import maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitas ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34
(Normativa di riferimento)

34.1 | CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle dlire norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Aricolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

35.1 1| FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve oftemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comunque interessare it CONTRATTIO e la sua esecuzione.

Articolo 36

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)
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36.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTQ fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Articolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° {quindicesimo) giomo successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) il pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventuaimente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.
Al EORNITORE verrdr altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)
38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto i CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nei casi
seguenti:
a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.
b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento

(Articolo 29), cessione di CONTRATIO stipulazione di patti di riservato dominio e
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cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).

c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul frattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.

e) quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggivdicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
iregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4, il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni aliro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuai,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all’art. 26;

i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni ufii da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
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potrd assegnare al medesimo un fermine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.
38.3 Il FORNITORE dovrd comungue formnire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare I'inadempimento.
38.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.
38.5 Il CONTRATTO dovra considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.
38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) ai pagamento della FORNITURA conseghata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e
non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei fermini concessi.
38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, I COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,

mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della

42



risoluzione nei confronti dei FORNITORE e, ove necessario, anche mediante |'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Aricolo 3¢

(Esecuzione in danno)

39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, it COMMITTENTE avrd facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.

Aricolo 40

(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 II FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi allutilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modellii ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 I COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 41

(Domicilio delle PARTI)

41.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrd
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
41.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
diricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [+] .

Arlicolo 42

(Obblighi di riservatezza e privacy)

42.1 1| FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
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disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungue a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
42.2 Lobbligo di segretezza sard ‘per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alia sua conclusione,
fintantoche le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 1| FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42 4 F fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
45.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunqgue
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.
Aricolo 43

(Informativa per il frattamento dei dati di CONTRATTO)
43.1 Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita L.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti confrattuali.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,

aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
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previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [*];
per il FORNITORE: [] .

Articolo 44

(Invdlidita parziale)

44,1 Uinvalidita di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualita in cui una o piv di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 1| FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociadle o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tufto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Arlicolo 46

{(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47

(Clausola compromissoria)

47.1 Ogni e qualsiasi contfroversia dovesse insorgere fra le parti relativamente
all'applicazione e/o interpretazione del presente CONTRATTO sard devoluta ad un Collegio
Arbitrale costituito da tre componenti di cui due designati dalle parti (uno di nomina del
FORNITORE ed uno di nomina del COMMITTENTE) ed il terzo, con funzione di Presidente,
dagli arbitri come sopra nominati.

47.2 In caso di mancato accordo in ordine alla nomina del terzo arbifro vi provvederd il
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Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte piv diligente.
Analogamente nel caso di inerzia di una delle parti alla nomina dell’arbitro di propria
elezione nel termine di 30 gioi dall'intimazione ad avviare la procedura arbitrale, vi
provvederd il Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte che abbia ritualmente
provveduto alla nomina del proprio arbitro.
47.3 Il Collegio avra sede in Venezia e decidera secondo diritto.
Articolo 48
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)
48.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 9, comma 14 e dall’art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 134, in tema di fracciabilita dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate aila presente FORNITURA.
Articolo 49
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
49.1 Il FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
492 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dai COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li
it COMMITTENTE IL FORNITORE

I FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni det CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4,5, 6, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36,37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 € 49.
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Veneziq, i
iL FORNITORE

ALLEGAT!:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4570-1Z0010-S001 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA

- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA POSTO A BASE DI GARA, doc. OP4570-
APO010-G0O1, POSTO A BASE DI GARA, COSI COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN SEDE
DI OFFERTA;

- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- ) CAUZIONE DEFINIVA;

- f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGEITO DEL CONTRATTODI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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