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MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE

[

Art. PC215

Fornitura, lavorazione, e posa in opera di carpenteria
metallica in acciaio 8355 trattata secondo le indicazioni
del capitolato per costruzione dei mezzi per la
sostituzione delle paratois , ecc., costituita da
profilati, tubi, piastre, compresi tagli, sfridi,
gsaldature, bulloneria, teste regolabili a vite, ecc.

struttura prodiera kg. 350.480

struttura poppiera kg. 353.710

struttura intermedia kg. 150.530

allestimenti parte prodiera (scale, passerelle, grigliati
ace)

11% di kg. 350.480 = 38,553

allestimenti parte poppiera
ecc)
11% di kg. 353.710 = 38.908

(scale, passerelle, grigliati

allestimenti modulo intermedio (scale, passerelle,
grigliati ecc)
11% di kg. 150.530 = 16.55B

irrigidimenti, saldature, piastre e bulloni
kg. 84.801,01

COMPLESSIVAMENTE kg. 1.033,540,01 +
tagli, sfridi e tolleranze
15% di kg. 155,031,00 = 1,188,571,01

kg 1.188.571,01 X 2 MEZZI = 2.377.142,02

[

Art. PC1387

Cicli di pitturazione per la protezione anticorrosiva ed
antivegetativa delle strutture principali in acciaio,
gecondo gli spessori previsti negli elaborati di progetto
e compreso ogni altro onere e magistero per dar compiuto
il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle norme di
sicurezza.

W

Art. PCOO9

Trasporto in galleggiamente dal cantiere di
prafabbricazione compreso ogni onere per rimorchiatori,
onorari R.I.Na., diritti portuali, assicurazione, prese di
forza, i volumi di galleggiamento aggiuntivi per il
trasporto e dispositivi di rimorchio, perscnale, natanti
in appoggio, eventuale copertura e gquant'altro necessario
per esecuzione delle prove fimali

2 mezzi

e

Arkt. PC259
Trattamenti superficiali carpenteria metallica (protezione
catodica)

Art. 43.3 (estratto da PCOL1S5)

Fornitura & posa in opera degli impianti di
condizionamente dell'aria, riscaldamento e ventilazione
dei vani adibiti ad alloggi, comandi ed impianti, completo
di apparecchiature, reti refrigerante e reti di
distribuzione aria, come indicate e specificato nei
documenti di progetto

Fornitura e posa in opera degli impianti elettriei :
gquadri blindati MT, cavi MT con giunti e terminazioni,
trasformatori MT/bt, e tutto guanto come meglio
spacificato nei documenti di progetto

Fornitura e posa in opera delle vie cavi, composto da:
passerelle, sbarramenti antifiamma, accessori e tutte
gquanto come meglic specificato nei documenti di progetto
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kg

kg

me/vpp

a corpo

1188571,01

1188571,01

6352,76

1,00

1.188.571,01

1.188.571,01

6.352,76
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-3

o

Fornitura e posa in opera degli impianti luce, completo di
apparecchi illuminanti, cavi, tubazioni e accessori e
tutto quanto come meglio specificato nei documenti di
progetto

Fornitura e posa in opera degli impianti di FM, completo
di tubazioni e accessori e tutto gquanto come meglio
specificato nei documenti di progetto

sala motori m’ 360 x 2 = 720

officina di macchina m' 810 x 2 = 1620
officina di macchina troncone centrale m’ 270
modulo alloggi {prua) m’ 135

plancia (prua) m’ 120

plancia secondaria (poppa} m’ 55

locali di servizio (vano scale, camini, CO2, mag.) m 60
m’ 2980 x 2 mezzi

NPO1

Sovrastruttura di coperta - Plancia prodiera.
Realizzazione di n.l cabinato prefabbricato a 2 piani
inclusi allestimenti interni ed esterni, isclazioni
termiche ed acustiche, arredamento, escluse
apparascchiature elettriche. Attivitd: forniture,
costruzione, montaggi e posa. Esclusi dal prezzo gli oneri
per le apparecchiature elettriche, ed eventuale presenza
di Enti di terza parte per i test e i collaudi in corso
d'opera e finali (ea. Rina, I.I.8., ecec) pagati con altre
articolo di elenco.

NPO2

Sovrastruttura di coperta - Plancia poppiera.
Realizzazione di n.l cabinato prefabbricato a 1 piano
inclusi allestimenti interni ed esterni, isclazioni
termiche ed acustiche, arresdamento, escluse
apparecchiature elettriche. Attivita: forniture,
costruzione, montaggi e posa. Esclusi dal prezzo gli oneri
per le apparecchiature elettriche, ed eventuale presenza
di Enti di terza parte per i test e i collaudi in corao
d'opera e finali (es. Rina, I.I.8., ecc) pagati con altro
articolo di elenco.

NPO3

{sovrastruttura di coperta - Cabina C02. Realizzazione di

n.2 cabinati prefabbricati inclusi allestimenti interni ed
egterni, isolazioni termiche ed acustiche, arredamento,
apparscchiature e cablaggi. Attivitd: fornmiture,
coatruzione, montaggi e posa. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
e 1 collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NPO4

Sovrastruttura di coperta - Cabina ventilazione.
Realizzazione di n.2 cabinati prefabbricati inclusi
allestimenti interni ed esterni, isolazioni termiche ed
acustiche, arredamento, apparecchiature e cablaggi.
Attivitd: forniture, costruzione, montaggi e posa. Esclusi
dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di
terza parte per i test e i collaudi in corso d'opera e
finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati com altro articolo
di elenco

me/vpp

2980,00

1,00

1,00 2.980,00

1,00
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10

11

12

13

14

15

NPO5

Sovrastruttura di coperta - Cabina camini. Realizzazione
di n.2 cabinati prefabbricati inclusi allestimenti interni
ed esterni, isolazioni termiche ed acustiche, arredamento,
apparecchiature e cablaggi. Attivitd: forniture,
costruzione, montaggi e posa. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i teat
e i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NPO6

Sovrastruttura di coperta - Magazzino. Realizzazione di
n.l cabinato prefabbricato inclusi allestimenti interni ed
esterni, isolazioni termiche ed acustiche, arredamento,
apparecchiature e cablaggi. Attivitd: forniture,
costruzione, montaggi e posa. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
e i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NPO7

Impianto di bordo - Zavorra, sentina, antincendio, sfoghi
ed imbarchi. Realizzazione di impiantoper n.l Jack-up
completo di pompe, centraline, pulganti, allarmi,
rilevatori, valvole, filtri, tubazioni, manichette,
supporti, sonde ecc. per dare l'impianto come da progetto,
norme & classifica. Attivitd: forniture, montaggi, posa,
cablaggi. Esclusi dal prezzo gli oneri per l'eventuale
presenza di Enti di terza parts per i test e i collaudi in
corso d'opera a finali (es. Rima, I.I.S., ecc) pagati con
altro articolo di elenco.

NPO8

Impianto di bordo - Olio combustibile. Realizzazione di
impiante per n.l Jack-up completo di pompe, centraline,
valvole, tubazioni, supporti, ecc. per dare l'impianto
come da progetto, norme e classifica. Attivitd: forniture,
montaggi, posa, cablaggi. Eaclusi dal prezzo gli oneri
per 1l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
g i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
scc) pagati con altro articole di elenco.

NFPO9

Impianto di bordo - Raffreddamento, acqua dolce e lavanda,
lubrificazione, acque grige e nere. Realizzazione di
impianto per n.l Jack-up completo di pompe, centraline,
valvole, tubazioni, supporti, ecc. per dare l'impianto
come da progetto, norme e classifica. Attivitd: forniture,
montaggi, posa, cablaggi. Escluai dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i teat
e i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NP10

Impianto di bordo - Aria compressa. Realizzazione di
impianto per n. 1 Jack - up completo di compressori,
bombole, tubazioni, supporti, ecc. per dare l'impianto
come da progetto, norme e classifica. Attivitd: forniture,
montaggi, cablaggi, teat e collaudi. Esclusi dal prezzo
gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di terza parte
per i test e i collaudi in corso d'opera e finali (es.
Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo di elenco.

1,00
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16|NP11

Impianto di bordo - N. 2 Parabordi mobili. Impianto di
movimentazione completo di centralina idraulica e
connessioni elettrostrumentali, ecc. per dare l'impianto
come da progetto, norme e classifica. Attivitd: forniture,
montaggi, cablaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo
gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di terza parte
per i test e i collaudi in corso d'opera e finali (es.
Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo di elenco.

17|NP12

Impianto di bordo - Accoppiamento scafi. Impianto completo
di centralina idraulica accoppiamento scafi, connessioni
meccaniche, elettrostrumentali e di tubazioni per impianti
e sistemi, ecc. per dare l'impianto come da progetto,
norme e classifica. Attivitd: forniture, montaggi,
cablaggi, test @ collaudi. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
e i collaudi in corsoc d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ece) pagati con altro articole di elenco.

18{NP13

Apparecchi - Propulsione. Idrogetto, potenza nominale
all'alberc 1220kW, compresi motore elettrice e inverter,
trasformatore di soppressione tri-esafase, quadri e
centrali dedicate, impianto di raffreddamentc, sistema di
sterzata e cavi di connessione, e quant'altro necessario,
incluse eventuali integrazioni per interfacce strutturali,
elettrostrumentali, idrauliche. Attivitd: forniture,
montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
@ i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altrd articelo di elenco.

19{NP14

20

21

Apparecchi - Generatori. Gruppo elettrogeno principale,
potenza nominale 2 MVA, 690 Vv, 50Hz, 3 fasi, motere
diesel, impianti ausiliari, come da apecifiche di
iprogetto, incluse eventuali integrazioni per interfacce
strutturali, elettrostrumentali, idrauliche. Attivita:
forniture, montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo
gli oneri per l'aventuale presenza di Enti di terza parte
per i test e i collaudi in corso d'opera e finali (es.
Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NP1S

Apparecchi - Generatori. Gruppo elettrogeno ausiliario,
potenza nominale 1,3 MVA, 690 V, 50Hz, 3 fasi, motore
diesel, quadro locale, come da specifiche di progetto,
incluse eventuali integrazioni per interfacce strutturali,
elettrostrumentali, idrauliche. Attivita: forniture,
montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
@ i collaudi in corac d'opera e finali ({es. Rina, I.I.S..
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

NPl

Apparecchi - Gru di servizio. Gru marina girevele a
braccice straibile, azicnamento elettrico, portata 1 t a
14 m, verniciata, incluse eventuali integrazioni per
interfacce strutturali, elettrostrumentali, idrauliche.
Attivitd: forniture, montaggi, test e collaudi. Esclusi
dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di
terza parte per i test e i collaudi in corso d'opera e
finali (es. Rina, I.I.S8., ecc) pagati con altro articolo
di elenco.

1,00

1,00

1,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! - MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA

1,00

1,00




Rev. EO

Data: 04/09/2009

El. MV055P-PE-GNQ-1001-E0

Rev. CO

Data: 04/09/2009

COMPUTO METRICO

Pag. 5

Desgscrizione

Quantité
unitaria

N° mezzi

Quantitd totale

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE

2

2

2

2

2

2{NP17

Apparecchi - Strand-Jacks. Strand-Jacks e relative
centraline, incluse eventuali integrazioni per interfacce
strutturali, elettrostrumentali, idrauliche. Attivita:
forniture, montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo
gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di terza parte
per i test e i collaudi in corso d'opera e finali (es.
Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo di elenco.

3JINPLE

Apparecchi - Mezzi di salvataggio. Costituiti da n.2
zatterini autogonfiabili per minimo 10 persone ciascuno,
n. 1 battello di emergenza per 3 persone, salvagenti e
cinture, tutto come da regolamenti, norme e classifica.
Attivitd: forniture, montaggi, test e collaudi. Esclusi
dal prezzc gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di
terza parte per i test e i collaudi in corso d'cpera e
finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articeolo
di elenco.

4{NP19

Apparecchi - Mezzi mobili antincendio. Costituiti da
estintori, bombole CO2, equipaggiamento e dotazioni
antincendio, tutto come da regolamenti, norme e
c¢lagaifica. RAttivitd: forniture, montaggi, test e
collaudi. Esclusi dal prezzo gli cneri per l'eventuale
presenza di Enti di terza parte per i test e i collaudi in
corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con
altro articolo di elenco.

5{NP20

Apparecchi - Dispositivi di fonda e di ormeggio.
Coatituiti da ancore, catene, verricelli, incluse
eventuali integrazioni per interfacce strutturali,
elettrostrumentali, idrauliche compresoc predisposizioni
per rov, tutto come da regolamenti, norme e classifica.
Attivitd: forniture, montaggi, test e collaudi. Eaclusi
dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di
terza parte per i test & i collaudi in corse d'opera e
finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo
di elenco,

6{NE21
Apparecchi - Sistema di visione della paratoia.
Costituito da n.4 telecamere con bascula, lampada,

gneti, custodia, ombelicale & sue terminazioni, come da
specifica. Attivitd: forniture, montaggi, test e collaudi.
Esclusi dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di
Enti di terza parte per i test e i collaudi in corso
d'opera e finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro
articolo di elenco.

27 |NP22

Sistemi idraulici, di controllo e automazione - Sistema di
automazione nave. Sistema di gestione della potenza (PMS)
e di automazione delle gambe, del telaio pescatores e dello
zavorramento, su rete locale ridondata duale e su PLC's
come da progetto e specifiche, completo di stazioni,
consoles, unitd PLC, unitd I/0, quadri, centraline,
pannelli, reti, connessioni, strumentaziecne, sviluppe
software e guant'altro necessario per il funzionamento del
gistema. Attivitd: forniture, software, installazioni,
cablaggi, montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo
gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di terza parte
per i test e i collaudi in corso d'opera e finali (es.
Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo di elenco.
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28

29

30

31

32

NP23

Sistemi idraulici, di controllo e automazione - Sistema
DP. Sistema di posizionamento dinamico DP completo di
tutti gli elementi di specifica, delle unita di
distribuzione, interfaccia e connessione, dei sistemi di
riferimento di posizione, di transporter di riferimento
per i cassoni, della doppia LAN duale dedicata, per
l'impiego in navigazione, in posizionamento e per il
mantenimento della posizione con idrogetti immersi.
Attivitd: forniture, software, installazioni, cablaggi,
montaggi, test e collaudi. Esclusi dal prezzo gli omeri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
e i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

HP24

Sistemi idraulici, di controlle e automazione - Sistema
per la sicurezza della navigazione. Sistemi e apparati di
navigazione, quali strumentazione GMDSS (satellite EFIRB,
radar, transponder, ricevitore NAVTEX, impianto AIS),
impianto radar, impianti radic (VHF e UHF), impianto
telafonico, ecoscandaglio, solcometro e dotazioni
nautiche, come da norme, regolamenti, progetto e
specifiche, inclusi consoles, gudri, centraline, reti,
sviluppo software e guant'altro necessario per il
funzionamento dei sistemi, Attivitd: forniture, scoftware,
installazioni, cablaggi, montaggi, test e collaudi.
Esclusi dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di
Enti di terza parte per i test e i collaudi in corso
d'opera e finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro
articolo di elenco.

NP25

Impianto di bordc - evacuazione fumi. Impianto completo di
camini ece. per dare l'impianto come da progetto , norme &
classifica. Esclusi dal preszo gli oneri per l'eventuale
presenza di Enti di terza parte per i teat e i collaudi in
corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con
altro articolo di elenco.

NP26

GAMBE - Struttura e protezioni - strutture principali e
secondarie, inclusi telescopio e pin, analli guida,
pitturazioni, protezione catodica e sistemi idraulici.
Attivitd: forniture, costruzione, test & collaudi. Esclusi
dal prezzo gli oneri per l'eventuale presenza di Enti di
terza parte per i test e i collaudi in corso d'opera e
finali (es. Rina, I.I.S., ecc) pagati con altro articolo
di elenco.

NP27

TELAIO PESCATORE - struttura e protezioni- strutture
principali e secondarie, anche per il sistema di visiomne,
inclusi connessioni e supporti, compresi gquelle per il
montaggio dei sistemi elettro-strumentali e idraulici,
pitturazioni e protezioni.Attivitd: forniture,
costruzione, test e collaudi. Esclusi dal prezzo gli oneri
per l'eventuale presenza di Enti di terza parte per i test
e i collaudi in corso d'opera e finali (es. Rina, I.I.S.,
ecc) pagati con altro articolo di elenco.

1,00
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34

35

NP28

Realizzazione di tutte le prove previste dal Capitolate
Speciale e dalle Specifiche Tecniche nel rispettoc delle
normative RINa e di ogni altra normativa vigente. Sono
previste le prova di stabilitd per entrambe le
configurazioni (lunga e ceorta), le prove all'ormeggio, la
prova di velocita, di arresto con marcia indietro, di
resistenza, la prova del salpancore e di ancoraggie, la
prova di avviamento, la prova delle tubolature , le prove
delle macchine di governo, le misure delle vibrazioni e
del rumore, la prova e la regolazione degli strumenti
nautici, la prova di posizionamento dinamice, la prova di
automazione e comando a distanza. Sono altresi comprese
nal prezzo le ispezioni per revisicne dei motori
principali e del macchinarieo ausiliario a conclusione dei
test.

NP29

Realizzazione di tutte le prove previsgte dal Capitolato
Speciale e dalle Specifiche Tecniche nel rispetto delle
normative RINa & di ogni altra normativa vigente.

Le prove a terra di integraziocne e assemblaggio verranno
realizzate all'interno del cantiere navale ove viene
realizzato lo scafo, nella stessa area in cui il mezzo
sard assemblato.

Sono previste:

le opere per la realizzazione dei strutture di fondazione
per le gambe del jack-up,

la fornitura e il noleggio di mezzi d'opera (gru,
carrelloni semoventi per spostamento jack-up su pontone
autopropulsc e autosommergibile),

la fornitura di materiali d4i consumo,

1l'agecuzione dei check finali e delle prove di
funzionamento generali (verifiche & check dimensionali e
di finitura superficiale, le prove idrauliche di tutti i
circuiti e dell'iimpianto slettrico, antincendio e di
tutti gli impianti secondari, le prove di accensione e
funzi to dei tori),

l'esecuzions di prove funzionali a terra (prova di
sollevamento scafo sulle gambe & relativi sistemi di
comande e controllo, prova di movimentazione e regolazione
del telaio pescatore e delle varie fasi di ingaggio con le
gambe e le capre, prove di carico delle capre di
sollevamento inclusa realizzazione simulacro di carico,
prove di funzionamento dei parabordi).

8i consideranc esclusi dal presente prezzo i costi per la
realizzazione di recinzioni e impianti di sicurezza, la
predisposizione di aree di crmeggio temporaneo e relative
attrezzature (bitte e sistemi di ormeggie) in quanto
l'area oggetto delle prova a terra fa parte del cantiere
navale e pertanto non deve esgere attrezzata ex-novo.

NP30

Realizzazione di tutte le prove previste dal Capitolato
Speciale e dalle Specifiche Tecniche nel rispetto delle
normative RINa e di ogni altra normativa vigente. Sono
previste le prove funzionali di accettazione per entrambe
le configurazioni (lunga e corta) e per le diverse
condizioni di carico (con e senza paratoia). In
particolare sarannc svolte le seguenti prove: prova di
riconfigurazione dello scafo e del telaio pescatore (da
configurazione lunga a corta e viceversa), prove di
movimentazione delle gambe e dello scafo, prove di carico
dei sistemi di sollevamento (capre e strand-jacks), prova
di movimentazione della paratoia, prova di funzionamento
del sistema di zavorra, prova di funzionamento del sistema
di wvisione della paratoia.

1,00
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NP31
Certificazione e classificazione da parte del Registro

Italiano Navale (RINA). L'analisi considera i costi per la

classifica RINA come C con le notazioni di servizio e
caratteristiche speciali: "SPECIAL SERVICE - Unit for
handling and maintenance of Venice mobile barriers -
ASSISTED PROPULSION"; con le notazioni di navigazione
"gHELTERED AREAR NAVIGATION - Operating area: within the
Venice Lagoon and outside of it from Lido San Nicold to
Chioggia inlet, max significant wave height 1.1 m., max
distance from a place of refuge < 6 miles"; annotazione
addizionale di classe: "DYNAPOS AM/AT". Il mezzo sard
classificato e certificato in accordo al regolamento RINA

per la classificazione delle navi - ed 2006 o pill recente.

Per quanto non coperto dalla predetta norma si fara
riferimento alle normative specifiche vigenti e alle
specifiche tecniche allegate al progetto (cfr Specifica
Tecnica Generale e Capitolato Speciale).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




