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1. OGGETTOE SCOPO

Il documento descrive il processo seguito per la definizione, dimensionamento e
verifica dello scafo del mezzo.

Esso include le strutture esterne ed interne dello scafo, ad eccezione delle
sovrastrutture (plancia principale e ausiliaria, cabine e locali di servizio) e delle
strutture di movimentazione del mezzo e delle paratoie (gambe e capre di
sollevamento) che sono oggetto di specifici documenti.

II documento contiene i criteri e la metodologia di calcolo seguita per lo sviluppo
dello scafo e illustra i principali risultati raggiunti, che sono poi descritti in dettaglio

nelle relazioni specialistiche indicate nei riferimenti.
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1. INTRODUZIONE

1.1 Inquadramento generale

Il sistema di regolazione dei flussi di marea in laguna di Venezia si compone di 4
barriere (Malamocco, Chioggia, Lido San Nicold e Lido-Treporti), ciascuna
costituita da una schiera di circa 20 paratoie metalliche, incernierate al fondo a
cassoni in c.a. interrati a livello del fondale. Le paratoie, vengono sollevate in
posizione subverticale durante le fasi di esercizio (chiusura della barriere per
contrastare 1’alta marea) mentre rimangono adagiate in posizione orizzontale entro
appositi ricettacoli durante le fasi di non operativita del sistema.

I1 progetto delle opere ha stabilito la necessita di sottoporre le paratoie ad un ciclo
di manutenzione periodica, che ne richiede la rimozione dalla sede di
funzionamento e la sostituzione con altra paratoia di rispetto. L’operazione, da
effettuarsi pit volte all’anno a rotazione sulle diverse paratoie di ciascuna barriera,
richiede ’intervento di mezzi speciali dedicati, capaci di operare su tutte le barriere
e di consentire la movimentazione della paratoia con la precisione imposta dalle
ristrette tolleranze geometriche del sistema.

La diversa geometria dei cassoni e delle paratoie impone anche al mezzo la
necessita di adattarsi a geometrie e dimensioni variabili dei cassoni di fondazione e
delle paratoie.

Il mezzo pil idoneo ad effettuare queste operazioni ¢ stato pertanto individuato in
un natante di tipo piattaforma autosollevante (“jack-up”), con lo scafo a forma di C
e a struttura modulare (due scafi principali ed un modulo di transizione rimovibile),
capace di alloggiare la paratoia all’interno dell’apertura dello scafo stesso in
posizione emersa e facilmente visibile. II mezzo ¢ in grado di movimentare la
paratoia in sito (installazione o rimozione) e di trasferirla direttamente da/verso il

cantiere di manutenzione.
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FiG. 1.1 - VISTA 3D DEL JACK-UP IN FASE DI MOVIMENTAZIONE PARATOIA

1.2 Configurazione del mezzo

I mezzo per la sostituzione delle paratoie consiste di uno scafo modulare
autopropulso, che alloggia i sistemi per il posizionamento del natante sulle barriere
e per la movimentazione ed il trasporto delle paratoie.

Lo scafo & costituito da due elementi principali, ciascuno a forma di “L”, con
estremita rastremate e da un troncone intermedio, a forma di parallelepipedo. I tre
componenti hanno una struttura interna di tipo navale, con alcune paratie stagne
intervallate da orditure rinforzate longitudinali e trasversali, che determinano la
suddivisione del volume in un certo numero di compartimenti, destinati in parte a
casse di zavorra, acqua dolce e combustibile, in parte a sale macchine o ambienti di
servizio.

Il troncone intermedio, consente di passare da una configurazione “corta”, destinata

ad operare sulla sola barriera di Lido Treporti, ad una configurazione “lunga”,
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destinata ad operare sulle barriere di Malamocco, Chioggia e Lido San Nicolo.
La giunzione tra gli scafi avviene mediante un sistema di centraggio ed
accoppiamento posto ai 4 vertici delle superfici a contatto, costituito da piastre di

riscontro bloccate mediante cunei azionati da martinetti idraulici.

Il mezzo ¢ dotato di 4 gambe retrattili, a sezione quadrata, in grado di posizionarsi
ed appoggiarsi ai cassoni di fondazione entro appositi ricettacoli e di sostenere il
peso dello scafo e della paratoia durante le varie fasi di installazione. Le gambe
sono dotate di u piede snodato e montato su supporti elastici per il primo ingaggio e
centraggio nei ricettacoli.

La paratoia ¢ movimentata da un sistema di sollevamento costituito da 2 capre su
cui sono montati 4 sistemi a strand-jacks. L’aggancio della paratoia avviene
mediante interposizione di una struttura reticolare di interfaccia, il “telaio
pescatore”, al quale & anche affidato il compito di guidare la paratoia in posizione:
tale funzione ¢ garantita dalla capacita di traslazione e rotazione, resa possibile da
un dispositivo di interfaccia scorrevole, che si riscontra sulle gambe del mezzo
durante il sollevamento della paratoia.

Speciali connettori rotativi ad attuazione idraulica, montati sulla parte inferiore del
telaio, hanno il compito di agganciare la paratoia in 4 punti prefissati e di
supportarne il peso durante la fase di recupero e riposizionamento.

Il natante & dotato di un sistema di propulsione e posizionamento costituito da 4
propulsori ad idrogetto a funzionamento azimutale, azionati da motori elettrici e
controllati durante la navigazione e 1’installazione del mezzo sul sito ¢ ottenuto
mediante un sistema di posizionamento dinamico (“DP”).

Il mezzo ¢ equipaggiato con tutti sistemi di bordo necessari alla navigazione
(plancia e relativa strumentazione), al funzionamento del mezzo (sistema elettrico e
idraulico), al controllo dell’assetto (sistema di zavorra) e alla permanenza a bordo
dell’equipaggio (modulo alloggi completamente allestito per un utilizzo giornaliero
del mezzo), nonché di tutti i sistemi ausiliari necessari alla gestione operativa
(sentina, gru di servizio, armamento marinaresco) ed i sistemi di sicurezza
(antincendio, salvataggio).

Modulo alloggi e sala controllo sono posizionati ad una estremita del mezzo
(identificata come “Prua”), in posizione adatta a seguire anche visivamente lo

sviluppo delle operazione e a manovrare il mezzo.
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1.3 Caratteristiche principali del mezzo

I dati sono riferiti alla configurazione “lunga” e “corta” rispettivamente.

Scafo

Lunghezza 66,6 m/57,25m

Larghezza 30,25 m

Altezza di costruzione 43 m

Immersione massima 3,10m/3,18m

Gambe

Dimensioni 1,90x 1,94 m

Lunghezza 26 m ca.

Interasse longitudinale 36,6/27,25m
trasversale 20m

Sistema di sollevamento

Sistema

Capacita di sollevamento

1.4 Scafo

n. 4 strand-jacks
3.000 kN ciascuno

Lo scafo & realizzato in tre parti distinte collegate tra loro mediante un sistema di

aggancio e bloccaggio ad azionamento idraulico. La struttura ¢ di tipo navale, a

sviluppo longitudinale.

Esso & costituito da un fasciame esterno sostenuto e irrigidito da paratie stagne

longitudinali e trasversali, da ossature rinforzate, bagli e anguille.

La struttura & inoltre rinforzata in corrispondenza delle fondazioni delle capre di

sollevamento e dei pozzi delle gambe, attraverso i quali si trasferiscono i piu

importanti carichi esterni.

Rinforzi e puntelli locali sono anche previsti in corrispondenza dei basamenti delle

principali apparecchiature ¢ componenti (propulsori, sovrastrutture, motori, €cc).
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2. SOMMARIO E CONCLUSIONI

Nel documento sono riportati le metodologie di analisi e i risultati dei principali
calcoli di dimensionamento dello scafo, sia in termini strutturali che di assetto in

galleggiamento.

In particolare il documento analizza, con opportuni richiami ad altre relazioni
specialistiche ove necessario, i seguenti aspetti:

e compartimentazione e piano di capacita (criteri di scelta e sviluppo);

e struttura interna ed esterna dello scafo (piano dei ferri, sezione maestra, ecc);

e robustezza globale in direzione longitudinale, trasversale e torsionale;

e verifiche di robustezza locale;

e assetto e stabilita in galleggiamento.

11 documento costituisce la base di riferimento e di lettura dei disegni strutturali.
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3. RIFERIMENTI

3.1 Elaborati del Progetto Esecutivo

RIF.

CODICE

TITOLO

1/

MVO055P-PE-GNL-0001

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP - ELENCO ELABORATI

RELAZIONI GENERALI

12/

MVO55P-PE-GNR-1001

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
PREMESSE DI PROGETTO

13/

MVO055P-PE-GNR-1003

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE —
RELAZIONE TECNICA GENERALE

RELAZIONI SPECIALISTICHE

4/

MVO055P-PE-GNR-1015

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
CALCOLI DI ASSETTO, STABILITA’ E ROBUSTEZZA
LONGITUDINALE

/51

MVO055P-PE-GNR-1016

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
CALCOLO DEL BORDO LIBERO

16/

MVO055P-PE-GNR-101{7

MEZZ1 PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
CALCOLI DI ROBUSTEZZA PER UNITA’ SOLLEVATA

I

MVO055P-PE-GNR-1020

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
ESPONENTE DI CARICO

18/

MVO055P-PE-GNR-1021

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
SISTEMA DI CONNESSIONE SCAFI — RELAZIONE DI
CALCOLO

19/

MVO055P-PE-GNR-1022

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
CAPRE DI SOLLEVAMENTO RELAZIONE DI
CALCOLO

110/

MVO055P-PE-GNR-1013

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
FORZE SUI CASSONI DI FONDAZIONE E REQUISITI DI
ZAVORRAMENTO DEL MEZZO

1

MVO055P-PE-GNR-1028

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
SOVRASTRUTTURE = SECONDARIE REAZIONE
TECNICA
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RIF.

CODICE

TITOLO

12/

MVO055P-PE-GNR-1031

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
GAMBE E INTERFACCIA SCAFO RELAZIONE
TECNICA

SPECIFICHE

/13/

MVO55P-PE-GNS-1111

MEZZ1I PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
SPECTFICA TECNICA GENERALE

114/

MVO055P-PE-GNS-1112

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
SPECIFICA TECNICA - SCAFO E SISTEMI DI BORDO

DISEGNI GENERALI

/15/

MVO055P-PE-GND-5000

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP CONFIGURAZIONE LUNGA VISTA
ASSONOMETRICA GENERALE

16/

MVO055P-PE-GND-5001

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP CONFIGURAZIONE LUNGA PIANO
GENERALE — PIANTA, VISTA LONGITUDINALE

17/

MVO055P-PE-GND-5002

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP CONFIGURAZIONE LUNGA PIANO
GENERALE - PIANTA PAGLIOLO

118/

MVO055P-PE-GND-5004

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP - CONFIGURAZIONE LUNGA - PIANO DI
CAPACITA’

DISEGNI STRUTTURALI

119/

MVO055P-PE-GND-5 100

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE -
JACK-UP - CONFIGURAZIONE LUNGA - PIANO DEI
FERRI

120/

MVO055P-PE-GND-5101

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE —
JACK-UP - CONFIGURAZIONE LUNGA E CORTA -
SEZIONE MAESTRA E SEZIONI TRASVERSALI TIPICHE

121/

MVO055P-PE-GND-5102

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE
JACK-UP — CONFIGURAZIONE LUNGA E CORTA
FASCIAME ESTERNO

122/

MVO055P-PE-GND-5103

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE
JACK-UP - CONFIGURAZIONE LUNGA E CORTA
SEZIONI LONGITUDINALI TIPICHE

123/

MVO055P-PE-GND-5104

MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE
JACK-UP - CONFIGURAZIONE LUNGA E CORTA
PARATIE STAGNE TRASVERSALI
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3.2 Normative

RINA “Regolamento per la classificazione delle navi” (Edizione 2006)
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4. CRITERI GENERALI DI SVILUPPO

N

Il progetto dello scafo & stato eseguito in accordo alle norme del Registro di
classifica, che, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche geometriche
principali dello scafo, definiscono in modo univoco la metodologia di calcolo delle
ossature e del fasciame dello scafo e i conseguenti dimensionamenti (interassi,
spessori, ecc.).

In particolare & stata seguita la parte B del citato regolamento (“Scafo ¢ stabilita”)
e limitatamente al modulo centrale, la parte E, cap. 19 (“Notazioni di servizio”),
integrati con 1’utilizzo del programma di calcolo “Leonardo Hull” del Rina, che
automatizza il processo di calcolo e verifica. Sono state effettuate inoltre alcune
verifiche con riferimento alla parte II, cap. 12 della precedente edizione 1999 del
medesimo regolamento, che conteneva prescrizioni relative a “Chiatte e pontoni”,

adottando ovunque il risultato pilt conservativo in termini di spessori delle strutture.
Lo scafo & sviluppato a struttura longitudinale.

La particolare forma dello scafo e alcune peculiarita dello stesso, quali la forma a C
della parte centrale e la presenza delle gambe e delle capre di sollevamento della
paratoia, che determinano nelle diverse fasi di esercizio una concentrazione di
carichi in posizione eccentrica rispetto alla mezzeria dello scafo, ha tuttavia reso
necessario 1’analisi diretta di alcune zone dello stesso, al fine di definire specifici

componenti strutturali e verificare la robustezza a livello locale.
Cid ha riguardato in particolare:

e lazona di fondazione delle capre di sollevamento;
e ipozzi delle gambe, interfaccia tra gambe e scafo;

e le connessioni tra i diversi moduli.

La progettazione si & articolata nei seguenti punti:

e compartimentazione e piano delle capacita;

e sviluppo struttura generale dello scafo e piano dei ferri;
e verifica di robustezza longitudinale e traversale;

e verifica di robustezza locale;

e verifica di assetto e stabilita in galleggiamento.
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5. COMPARTIMENTAZIONE E PIANO DI CAPACITA’

5.1 Suddivisione interna dello scafo

La compartimentazione del natante & stata definita tenendo conto dei
condizionamenti operativi e funzionali, che derivano dalla configurazione generale
del sistema e dall’interfaccia con le altre componenti delle barriere (paratoie e

cassoni di barriera). In particolare si € tenuto conto di:

e posizione e interasse delle gambe, dettate da esigenze di configurazione dei
cassoni di barriera e caratteristiche dimensionali globali delle due
configurazioni (“lunga” e “corta”);

e posizione ed interasse delle capre di sollevamento;

e disponibilita di volumi di zavorra sufficienti ad equilibrare il peso delle
paratoie nelle varie fasi di esercizio (navigazione e movimentazione in sito);

e volumi destinati a liquidi di servizio (olio combustibile, lubrificante, acqua
dolce, acqua lavanda, acque grigie e nere, morchie) in quantitd sufficiente a
garantire I’operativita e ’autonomia del mezzo;

¢ indipendenza funzionale dei moduli poppiero e prodiero, ciascuno dotato di
casse di servizio sufficienti alle esigenze operative del semiscafo, in modo da
minimizzare la necessita di travaso tra i due semiscafi ed evitare per quanto
possibile le relative connessioni.

La definizione della compartimentazione non ha preso in esame ’ipotesi di falla,

che non ¢ richiesta dal Registro per la specifica tipologia e applicazione del natante.

In particolare la prima condizione ha determinato la scelta della posizione delle
principali paratie stagne trasversali e longitudinali, che rispondono all’esigenza di

isolare con vani rinforzati e stagni le 4 gambe (vedi rif. 19/).

Ulteriori paratie trasversali sono state poste verso poppa € prua rispettivamente , per
segregare le officine di macchina dall’estremita rastremata dello scafo, creando al
contempo casse di zavorra utili ad aggiustare 1’assetto longitudinale del natante e in

prossimita della zona di connessione per rinforzo locale.

5.2 Piano di capacita

I volumi destinati alla zavorra sono stati ricavati principalmente sul lato destro dello
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scafo, per consentire le operazioni di regolazione dell’assetto del mezzo,
influenzato dall’eccentricita del carico (paratoia sul lato sinistro) e dalla perdita di
volume di spinta sul lato sinistro, in corrispondenza del vano a C.

Il volume complessivo delle casse di zavorra & tale da consentire I'imbarco di circa
1.000 t di zavorra sul lato di destra, nella condizione di massimo carico.

Le casse destinate ad olio combustibile e lubrificante sono state ricavate nella zona
pill interna dello scafo, in vicinanza delle apparecchiature utilizzatrici e in posizione

tale da evitare qualsiasi rischio di spandimento a seguito di eventuali collisioni.

11 volume delle casse olio, pari a 90 m3, & stato definito in modo da assicurare piena
autonomia al mezzo per almeno 5 interventi consecutivi, sulla base delle seguenti

stime di consumo per intervento (valori massimi — rif. /10/):

e Navigazione: n. 5 ore x 2 viaggi AR x 0,9t/ h= 9,0t
e Posizionamento n. 1 ora per 2 operazioni x 1,0 t/h = 20t
e Operazioni in sito n. 8orex 0,4 t/h= 32t

Totale per intervento 14,2 ¢

I volumi complessivi sono frazionati, come da regolamento ¢ requisiti dei motori, in
tre casse (denominate rispettivamente diesel, giornaliera e rigurgiti) e presentano
diversi volumi nel modulo di prua e poppa, per tener conto della presenza di un solo
generatore principale nel modulo di prua (volume complessivo a prua pari a circa
2/3 di quello del modulo di poppa).

Le casse per acqua di lavanda, acque grigie e nere sono ricavate nella parte
prodiera, in vicinanza della zona alloggi. Le acque di lavanda sono segregate come

da regolamento dalle casse olio e combustibile.

Ne & derivato il piano di capacita riportato in rif. /18/, indicativamente cosi

composto:

e Acqua di zavorra 2.767 m’ conf. “lunga”
2.365 m’ conf. “corta”

e Acqua dolce (lavanda) 32 m’

e  Olio combustibile 90 m’

e  Olio lubrificante 7,5m’

e  Morchie 11 m®

e Acque grigie e nere 39 m’
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6. STRUTTURA PRINCIPALE DELLO SCAFO

6.1 Carichi di progetto

Il regolamento del Registro prevede la determinazione diretta della configurazione
e delle caratteristiche dimensionali dello scafo e dei suoi diversi elementi
(fasciame, ossature rinforzate, bagli, anguille, ecc), sulla base di formulazioni di
tipo semiempirico, basate principalmente sulla geometria del mezzo, sulla classe di
appartenenza e sul tipo di impiego.

Esse prescindono dalla determinazione diretta dei carichi agenti, nei limiti delle
prestazioni associate a ciascuna tipologia di natante.

Tale approccio permette la determinazione delle caratteristiche minime di
resistenza della struttura principale e le dimensioni degli elementi costitutivi
(ossature, fasciame, ecc): il dimensionamento ¢ rappresentato negli elaborati del
piano dei ferri, della sezione maestra e delle sezioni trasversali e longitudinali
tipiche (vedi rif. /19/ + /23/): in sede di classificazione (obbligatoria) del mezzo, il
Registro provvede in modo autonomo a verificare la rispondenza dei disegni
costruttivi ai propri regolamenti, che costituiscono ['unico parametro di
accettazione del mezzo.

E’ stata tuttavia condotta una verifica addizionale di robustezza, basata sul calcolo

diretto delle sollecitazioni globali sullo scafo, come riportato al successivo Cap. 8.

Alcune zone di particolare importanza ai fini della sicurezza del mezzo o soggette a
condizioni di carico particolarmente gravose sono state analizzate sulla base della
determinazione diretta delle azioni esterne (verifiche locali — capitolo 9). Questo si
riferisce in particolare all’interfaccia gambe- scafo e capre-scafo e alla zona di

connessione tra i moduli.

La determinazione diretta dei carichi ¢ stata effettuata a partire dall’esponente di

carico dell’unita (rif. 7/) , tenendo conto delle seguenti condizioni di lavoro:

(1) galleggiamento, sia in acqua tranquilla che in presenza di onda regolare;

(2) operazioni in sito, a scafo sollevato.

La condizione di galleggiamento ha preso in esame le condizioni di assetto definite
in /4/, sovrapponendo alla distribuzione dei carichi in acqua calma (senza onda)
quella derivante da un’onda di altezza pari a 2 m (massima condizione operativa del

mezzo — rif. /2/) e lunghezza pari alla dimensione longitudinale del mezzo, che
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risulta I’ipotesi pid gravosa in termini di azioni globali sul natante (tagli e
momenti).
Si sono esaminate diverse posizioni relative tra cresta dell’onda e natante ed in

particolare le condizioni con la cresta o il cavo dell’onda sulla mezzeria del natante.

Si sono inoltre analizzate le condizioni identificate preliminarmente come le pin

critiche per il comportamento globale del natante e cioe:

e mare longitudinale, come condizione piil gravosa in termini di forze di taglio e
momenti flettenti sullo scafo;
e condizione di mare a 45°, come condizione pill gravosa per i momenti

torsionali sulla sezione maestra e sulla zona di connessione.

Per quanto riguarda le interfacce, si sono considerati i pili gravosi carichi applicati
nelle varie condizioni di esercizio, cosi come risultanti dalle varie analisi del
comportamento del mezzo (carichi idrodinamici sulle paratoie, carichi sulle gambe
di sollevamento).

Per quanto riguarda infine la connessione tra gli scafi si sono adottati come valori di
progetto i massimi carichi determinati dal computo diretto delle azioni esterne
sullo scafo, nelle due condizioni operative sopra descritte.

In considerazione della peculiarita del mezzo, contraddistinto da una giunzione
“mobile” tra i diversi moduli, pur tenendo conto dello specifico utilizzo in
condizioni meteomarine favorevoli (navigazione limitata, in condizioni
meteorologiche favorevoli), il Registro Navale, interpellato in merito sin dalle
prime fasi del progetto, ha richiesto tuttavia ’adozione di un carico minimo per il
dimensionamento a flessione della zona di connessione.

Tale carico, espresso in termini di momento flettente sulla sezione trasversale del
modulo intermedio del natante, & stato definito in 12.000 tm (117.720 kNm): tale
valore, comprensivo della componente statica dovuta alla differenza tra peso e
spinta e degli effetti dinamici dovuti all’onda di progetto (vedi rif. /2/) & risultato
largamente superiore al corrispondente valore ottenuto da computo diretto ed € da

ritenersi pertanto ampiamente conservativo.

I valori dei carichi adottati nelle verifiche sono riportate nei capitoli dedicati.
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6.2 Materiali

Tutti i materiali utilizzati sono di tipo 36ERS (denominazione RINA), con carico di
snervamento pari a 355 MPa (o ERSS per spessori superiori a 20 mm): la scelta ¢
stata dettata dalla necessita di minimizzare il peso dello scafo e di conseguenza le
reazioni sulle gambe durante la fase di esercizio.

La qualita dei materiali e le rispettive caratteristiche meccaniche, nonché la
tipologie e modalita di esecuzione delle saldature sono in pieno accordo a quanto
prescritto dal regolamento RINA.

6.3 Piano dei ferri e sezioni principali

In accordo a quanto sopra indicato, il dimensionamento delle strutture principali
dello scafo (sezione maestra, piano dei ferri) ¢ stato eseguito in base alle
formulazioni della citata norma del Registro Navale italiano (RINA) ed in
particolare alla sua parte B. I risultati dei dimensionamenti, ottenuti mediante
I’applicazione diretta delle regole imposte dal predetto Registro, sono riportati nei
disegni in rif. /19/ + /23/.

Gli spessori sono da intendersi come valori lordi, comprensivi di margini per

corrosione.

La struttura dello scafo & costituita da un fasciame di spessore 9 mm (localmente
aumentato a 15 o 20 mm nelle zone soggette a carichi concentrati (vedi capitolo 8)

¢ dalle seguenti strutture di sostegno e rinforzo:

e madieri trasversali con interasse variabile nelle diverse zone tra 1.500 e 2.100
mm (normalmente 2.000 mm);

e strutture longitudinali ad interasse di 625 mm (salvo alcune limitate zone dello
scafo, con interasse inferiore), intervallate da madieri e paramezzali ove
richiesto.

Il peso dello struttura scafo, definito in dettaglio in rif. /7/, & pari a circa 860 t nella
configurazione lunga e circa 710 t nella configurazione corta. Il valore ¢

comprensivo del peso della zona rinforzata di connessione tra i diversi moduli.

La struttura principale dello scafo cosi definita presenta i seguenti valori
caratteristici dell’area, del momento di inerzia e del modulo di resistenza a

flessione:
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e Sezione maestra (parte centrale dello scafo)
Area A 0.44 m?

Momento di inerzia I (rispetto ad un asse baricentrico

trasversale alla sezione) 1.59 m*
Modulo di resistenza a flessione W (rispetto ad un asse

baricentrico trasversale alla sezione) 0.739 m’

e Sezione trasversale (parte prodiera o poppiera)
Area A 0.39 m?

Momento di inerzia I (rispetto ad un asse baricentrico

trasversale alla sezione) 1.52 m*
Modulo di resistenza a flessione W (rispetto ad un asse

baricentrico trasversale alla sezione) 0.707 m’

Le verifiche di resistenza globale della struttura sono riportate nel successivo

capitolo.
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7. ROBUSTEZZA

Il presente capitolo riporta le verifiche di robustezza longitudinale, trasversale e
torsionale del natante.

Il regolamento RINA prevede il dimensionamento diretto delle strutture di scafo,
sulla base di specifiche formule riferite alle caratteristiche dimensionali del mezzo e
alla sua tipologia di utilizzo.

Tuttavia, anche in considerazione della peculiare geometria e modalita operative
del natante in oggetto, si & ritenuto opportuno effettuare anche una verifica diretta
delle sollecitazioni globali sullo scafo e della resistenza globale.

Si & pertanto presa in esame la robustezza della sezione maestra in direzione
longitudinale, trasversale e torsionale, sia nelle condizioni di navigazione che in
quelle di scafo sollevato sulle gambe.

I risultati delle verifiche dirette confermano la capacita della struttura di resistere ai

carichi applicati con sufficienti margini di sicurezza.

7.1 Robustezza longitudinale

7.1.1 Generalita

La verifica delle robustezza longitudinale del natante & stata effettuata in relazione
alle due condizioni di galleggiamento (1) e scafo sollevato (2) di cui al capitolo 7.1.
Per la condizione di galleggiamento, caso (1), & stata condotta una verifica
semplificata basata sul calcolo del taglio e del momento flettente sulla sezione
maestra per condizioni di mare longitudinale e sul calcolo delle sollecitazioni medie
sulla sezione stessa, a partire dalle caratteristiche di robustezza flessionale della
sezione determinate al paragrafo 7.3.

Per la condizione di scafo emerso (caso 2) si & analogamente proceduto al calcolo
delle azioni sulla sezione maestra, in analogia a quanto fatto per la condizione 1. In
aggiunta a quanto sopra e per ulteriore garanzia di sicurezza, si & eseguito un
calcolo aggiuntivo, basato su un modello semplificato della struttura dello scafo,
finalizzato a valutare la ripartizione tra il fasciame esterno ¢ le paratie longitudinali

degli sforzi globali.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. CO Data: 02/07/09 El. MV055P-PE-GNR-1019-E0

Pag. 20

@ |EE NIRRTy

Rev. EO Data: 04/09/09 SCAFO — RELAZIONE TECNICA

I coefficienti di ripartizione, ottenuti da questo modello, sono stati applicati ai
valori globali di momento per derivare le sollecitazioni di progetto delle strutture

principali.

7.1.2 Condizione di gallegeiamento

I valori di taglio e momento flettente per ciascuna condizione di lavoro sono stati
definiti in rif. /4/, sotto forma di diagrammi lungo 1’asse longitudinale del natante. I
massimi si registrano per la condizione con paratoia imbarcata e consumabili al
100% e risultano per le due configurazioni “lunga” e “corta” rispettivamente pari a

(valori massimi nella parte centrale dello scafo, di larghezza 14.25 m):

Configurazione lunga - paratoia caricata - partenza
Momento flettente massimo (bending moment) 81900 kNm
Taglio massimo (shear) 4.000 kN

Configurazione corta - paratoia caricata - partenza
Momento flettente massimo (bending moment) 58500 kNm
Taglio massimo (shear) 3.000 kN

Nota: I valori di taglio sono valutati conservativamente come i massimi nella zona centrale
(ristretta) dello scafo, indipendentemente dal fatto che si verifichino in corrispondenza ai

massimi di momento flettente.

La sezione maestra nella zona ristretta dello scafo ¢ stata verificata
conservativamente per I’inviluppo dei predetti massimi (taglio € momento massimo
si verificano per diverse posizioni della cresta d’onda e non sono pertanto
coincidenti), sostituiti per quanto riguarda il momento flettente dal valore di
progetto imposto dal RINA di 117.720 kNm.

Si ottengono i seguenti valori delle sollecitazioni globali, riferiti ai parameri
geometrici riportati al paragrafo 7.3, e ottenuti combinando conservativamente i

massimi valori di taglio e momento secondo Von Mises:

c = 117.720/0.739 = 159.296 kPa (159.3 MPa)
T = 4.000/0.44*%1.5 = 13.636 kPa (13.6 MPa)
Geq = 160 MPa — pari al 68% del valore ammissibile (235 MPa).
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7.1.3 Condizione di scafo emerso

Per quanto riguarda il caso (2) — scafo in posizione emersa sostenuto dalle 4 gambe,
¢ stata condotta una analisi diretta del calcolo delle sollecitazioni su un modello del
mezzo schematizzato come trave rigida su due appoggi (le due coppie di gambe), in
analogia a quanto effettuato per la condizione di galleggiamento.

In considerazione della peculiarita di esercizio del natante I’analisi ¢ stata tuttavia
accompagnata da una verifica aggiuntiva su un modello tridimensionale
semplificato dello scafo.

Questa ¢ stata utilizzata al fine di determinare la ripartizione degli sforzi nelle
principali strutture longitudinali (paratie) in corrispondenza alla sezione centrale del

natante e alla zona di connessione tra i moduli.

Diagramma di taglio e momento e verifica della sezione maestra

Per quanto conceme il calcolo degli sforzi di taglio ¢ momento sulla sezione
maestra, analogamente a quanto effettuato per la condizione di galleggiamento, ¢
stata considerata la distribuzione dei carichi (peso proprio, liquidi e zavorra, carico
della paratoia) per la condizione pill gravosa, rappresentata dalla paratoia di
Malamocco in condizione di rimozione (incrostata). I risultati hanno tenuto conto
separatamente sia della condizione di massimo carico trasmesso alla capre
(comprensivo degli effetti dinamici durante il sollevamento della paratoia) che del
solo carico statico (a paratoia emersa).

L’andamento del taglio e momento & riportato nelle seguenti figure che mostrano
valori in corrispondenza alla sezione maestra (centro nave) significativamente
inferiori ai corrispondenti valori in galleggiamento. La prima figura fa riferimento
ai massimi carichi statici pill dinamici trasmessi dalla paratoia, la seconda al solo

peso proprio della paratoia.

I valori massimi nella sezione centrale dello scafo risultano pertanto pari a:

Max. carico paratoia Carico statico paratoia
Momento flettente massimo (kNxm) 22.300 15.800
Taglio massimo (kN) 1.300 1.600
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FIG. 7.1 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE — DIAGRAMMI DI TAGLIO E MOMENTO A
SCAFO SOLLEVATO
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FIG. 7.2 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE — DIAGRAMMI DI TAGLIO E MOMENTO A

SCAFO SOLLEVATO — SOLO CARICHI STATICI

Gli andamenti confermano che la situazione pit gravosa per lo scafo ¢

rappresentata dalla navigazione con onda di 2 m, che rimane quindi il caso

dimensionante.
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Analisi tridimensionale

L’analisi tridimensionale & stata effettuata per accertare che la peculiare condizione
di vincolo dello scafo (appoggio su 4 punti) unitamente alla particolare
configurazione a C dello stesso, non induca anomale sollecitazioni sulle strutture

principali, di cui il regolamento RINA non puo tener conto.

Il calcolo ha due obiettivi:

e definire i coefficienti di ripartizione (percentuale della forza totale assorbita da
ciascun elemento) delle forze tra le diverse paratie longitudinali, nella zona
centrale dello scafo;

e identificare potenziali concentrazioni di sforzi in alcune aree dello scafo, di cui
tener conto per eseguire indagini specifiche.

Il modello non ha quindi la funzione di definire direttamente carichi locali di
progetto validi ai fini dei dimensionamenti e verifiche. In particolare sono quindi
escluse dal presente calcolo tutto le verifiche locali delle sezioni vicine alle gambe
e alle capre di sollevamento, nonché nella zona di connessione scafi, che sono state

oggetto di specifica separata indagine (vedi rif. /12/ e /8/).

Il dettaglio delle analisi effettuate & riportato in appendice 4.

L’ analisi, propedeutica agli sviluppi progettuali illustrati nei riferimenti citati, ¢
riferita ad una situazione preliminare per quanto riguarda configurazione strutturale
dello scafo, assetti e carichi delle paratoie, che si discosta parzialmente dai dati
finali (capitolo 10).

I coefficienti di ripartizione risultanti dal calcolo tridimensionale, sono stati quindi
applicati ai carichi di progetto, definiti al capitolo 8.1, al fine di verificare in via

diretta la resistenza delle travi principali della sezione maestra.

L’analisi tridimensionale fa riferimento ad una schematizzazione dello scafo con
travi equivalenti (che rappresentano le paratie e gli irrigidenti longitudinali e la
parte circostante di coperta e chiglia) e una distribuzione dei carichi (peso proprio,
peso della paratoia, zavorra) concentrata nei nodi principali. La struttura dello scafo
non include tuttavia gli irrigidenti trasversali dei pannelli né le strutture di rinforzo
locale previste nella zona di connessione tra gli scafi e di interfaccia tra
gambe/scafo e capre di sollevamento/scafo, che tuttavia non influenzano il
comportamento globale. Essa si discosta inoltre parzialmente dalla configurazione

finale, per la presenza di una paratia all’interno dell’officina di macchina, eliminata
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nella soluzione finale. Tale approssimazione modifica marginalmente la rigidezza
della struttura nella rispettiva sezione (meno del 10% di variazione) € non influenza
il comportamento strutturale nella zona centrale dello scafo, di interesse per la
presente analisi.

Il peso della paratoia & stato conservativamente assunto pari a 8.000 kN, superiore
quindi sia a quello ipotizzato nelle premesse come limite massimo che al valore
effettivamente risultante dalle analisi — come dimostrato al successivo capitolo 10.
La zavorra & stata ipotizzata pari a circa 580 t, superiore a quanto effettivamente
previsto a conclusione del dimensionamento del natante.

I risultati delle analisi forniscono i seguenti valori massimi di taglio € momento

sulla sezione maestra e il relativo valore del coefficiente di utilizzo K_Res:

Trave Forza di Taglio [t] Momento Flettente [txm] K_Res
78 49 518 0.11
90 58 -67 0.13
93 40 -383 0.14
108 27 -1435 0.22

Totale 174 -1367

TAB. 8.1 - SOLLECITAZIONI INTERNE IN CORRISPONDENZA DELLA CONNESSIONE SCAFI

La tabella indica che il momento flettente si ripartisce in modo non omogeneo sulle
4 paratie.

Tenendo conto del rapporto esistente tra i valori complessivi del momento cosi
calcolati (1.367 tm = 13.400 kNm) e quello calcolato in precedenza per le
condizioni effettive di esercizio (valore massimo = 22.300 kNm), si puo
considerare che sulla trave piil caricata i massimi fattori di utilizzo siano pari circa

0,4, ampiamente al di sotto dei limiti ammissibili.

Per quanto riguarda lo stato di sollecitazione delle altre zone dello scafo, i risultati
mostrano che le aree pil sollecitate si trovano nella zona dei pozzi delle gambe € di
attacco delle capre di sollevamento e nella zona centrale dello scafo (con valori
massimi dei fattori di utilizzo pari a 0.7).
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Tutte le altre zone dello scafo mostrano valori dei coefficienti di utilizzo inferiori a
0,4.

I valori ottenuti sono da intendersi come puramente indicativi: tali zone sono state
infatti adeguatamente rinforzate e ricalcolate in modo diretto (zone pozzi € capre -
rif. /12/) o dotate di rinforzi locali che ne aumentano la resistenza (connessione
scafi — rif. /8/).

L’analisi complessiva dimostra comunque che la condizione di scafo emersa non
determina condizioni di particolare criticita, confermando la validita dei

dimensionamenti.

7.2 Robustezza trasversale

In considerazione della particolare configurazione a “C” del natante, ¢ stata
effettuata una verifica anche per la robustezza trasversale. Essa ¢ stata riferita ad
uno dei due semiscafi, potendosi considerare una sostanziale simmetria delle due
parti prodiera e poppiera.

In analogia a quanto definito per la robustezza longitudinale & stato calcolato il
diagramma dei tagli ¢ momenti per le due condizioni pill gravose di scafo in
galleggiamento (configurazione “lunga” — paratoia di Malamocco imbarcata —
partenza) e scafo sollevato. In entrambi i casi si sono considerate le distribuzioni di
pesi definiti in rif. /7/ e applicate le massime forze trasmesse dalla paratoia, pari a
250 t in galleggiamento (carico statico - rif. /4/) e a 352 t in posizione elevata
(massimo carico trasmesso dalla paratoia su un lato del natante — rif. /10/).

I relativi diagrammi sono riportati nel seguito (valori positivi di momento indicano

inarcamento dello scafo, negativi indicano insellamento).
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FIG. 7.3 - ROBUSTEZZA TRASVERSALE — DIAGRAMMI DI TAGLIO E MOMENTO IN
GALLEGGIAMENTO

robustezza trasversale - scafo sollevato
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FiG. 7.4 - ROBUSTEZZA TRASVERSALE — DIAGRAMMI DI TAGLIO E MOMENTO A SCAFO
SOLLEVATO

I valori massimi nella sezione ristretta dello scafo (ala) risultano nelle due

condizioni:
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Caso (1) - Galleggiamento
Taglio -2.142 kN
Momento flettente 17.850 kNxm

Caso (2) - Scafo sollevato
Taglio 5.212 kN
Momento flettente 15.120 kNxm

[ due casi forniscono i seguenti parametri di sollecitazione (combinando
conservativamente i massimi valori di taglio e momento sulla sezione ristretta — ala

dello scafo — secondo Von Mises):

Caso (1) - Galleggiamento

o = 17850/0.707 =25.2 MPa
T = 2142/0.39*%1.5 = 8.2 MPa)
Oeq = 28.9 MPa — pari al 12% del valore ammissibile (235 MPa)

Caso (2) - Scafo sollevato

c = 15120/0.707 =21.3 MPa
T = 5212/0.39%1.5 = 20.0 MPa)
Ocq = 40.7 MPa — pari al 17% del valore ammissibile (235 MPa)

Non ¢ stato considerato il caso con onda in quanto la limitata larghezza del natante
non determina un significativo incremento delle azioni per le onde di progetto (con
lunghezza di oltre 60 m). Esse rientrano comunque ampiamente nei margini di

resistenza sopra identificati.

I valori ottenuti risultano quindi ampiamente conservativi e largamente inferiori ai
corrispondenti risultati in direzione longitudinale: 1’andamento conferma la validita

dello sviluppo longitudinale della struttura.

7.3 Robustezza torsionale

E’ stata effettuata una verifica di robustezza torsionale, a causa del comportamento
asimmetrico dello scafo.
L’effetto torsionale raggiunge la sua massima intensitd in corrispondenza ad

un’onda incidente in direzione diagonale (45°).
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L’ analisi, effettuata con modalita analoghe a quelle indicate al paragrafo precedente
ma limitatamente alla condizione di galleggiamento, ha preso in esame il passaggio
di un’onda di 2 m e lunghezza pari alla lunghezza scafo, per la sola configurazione
“lunga”.

La combinazione di configurazione scafo e lunghezza d’onda & quella che
massimizza gli effetti torsionali, in quanto la geometria dello scafo determina il
maggior squilibrio di forze verticali ed i maggiori bracci delle forze verticali
rispetto all’asse trasversale della nave.

Dall’andamento dei momenti torcenti e delle forze di taglio sono stati ricavati, per
varie posizioni relative della cresta d’onda, i valori massimi in corrispondenza di un
punto situato al centro della sezione maestra, sulla mezzeria longitudinale della
nave (si veda punto “O” dello schema seguente): questi valori sono stati
conservativamente assegnati anche alle due sezioni di connessione delle nave,
distanti circa 4.5 m dal predetto punto di riferimento.

L’analisi & stata poi estesa anche ad un’onda longitudinale (direzione 0°), con

risultati significativamente inferiori.

Un ulteriore verifica con lunghezza d’onda inferiore (55 m), riferita alla condizione
pill gravosa (onda a 45 gradi) mostra una significativa riduzione dei momenti (a

parita di altre condizioni), come riportato nel seguito.

I calcolo & riferito a fasi d’onda comprese tra 0 e 180 gradi, dove la fase O si
riferisce ad una posizione della cresta d’onda in corrispondenza dei due spigoli
estremi (A) e (B) del natante (vedi disegno). 1 valori sono da intendersi come valori
assoluti, il cui segno dipende dalla convenzione dei segni e dalla provenienza

dell’onda (quella indicata o la sua simmetrica rispetto all’asse y).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. CO Data: 02/07/09 El. MVO55P-PE-GNR-1019-E0
O) [ wrzostirswas agnsg
Rev. EO Data: 04/09/09 SCAFO - RELAZIONE TECNICA
Y Direzione onda = 45° /
i A)
poppa : prua Direzione onda = 0°
: —
A SOS— —
O X
(B)
FIG. 7.5 - DIREZIONI DI PROVENIENZA DELL’ONDA
Direz. incidenza Fase Momento torcente Taglio
[gradi] [kNxm] [kN]
45° 0° 25.500 360
45° 19.500 745
90° 4.300 850
135° 11.500 800
180° 18.500 1.020
0° (onda L = 55 m) 21.300 900
0° 0° 3.600 (D
45° 7.000 ¢))
90° 7.500 €8
135° 6.000 q))
180° 3.300 (D

Nota (1): Per il valore dei tagli con onda longitudinale si fa riferimento a /4/.

La situazione di gran lunga piu gravosa risulta quella con onda a 45° e fase O.

Si assumono pertanto conservativamente i seguenti valori di riferimento per il

dimensionamento delle connessioni (valori riferiti all’intera sezione):

onda a 45°: Momento torcente = 25.500 kNxm

Taglio = 1.000 kN

onda a 0°; Momento torcente = 7.500 kNxm

Taglio = 1.000 kN
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Per quanto riguarda l’intera sezione maestra, i valori di momento torsionali
determinano sollecitazioni limitate, pari, sul fasciame esterno, a (secondo formula

di Bredt per sezioni chiuse a parete sottile):

T = 25.500/(2*Q*s) = 23 MPa

dove € = Area sezione chiusa = 61.2 m?
s =0.009 m
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8. VERIFICHE LOCALI

8.1 Sistema di connessione tra gli scafi

11 sistema di connessione tra gli scafi rappresenta I’elemento pili critico del natante.
La zona di interfaccia & stata pertanto dimensionata e verificata in modo
indipendente, sulla base dei parametri di progetto di cui al capitolo 8.

Il dimensionamento, riportato in rif. /8/, & stato effettato con riferimento ai carichi
indicati nei precedenti paragrafi ed in relazione alla modalita di funzionamento

(reazioni) del sistema.
Si sintetizzano nel seguito i carichi di progetto (sull’intera sezione di interfaccia):

Momento flettente 117.720 kNxm (imposto dal Registro)
Taglio verticale 2.000 kN (nota 1 - rif. /4/)

Taglio orizzontale 250 kN (nota 2)

Momento torcente 25.500 kNxm

Nota 1) Dai diagrammi di taglio ¢ momento per le varie condizioni di carico si
ricava che il massimo valore delle azioni di taglio sulla sezione di
connessione derivano dalla condizione 11 (vedi rif. /4/) e sono pari a 1.800
kN. Si assume conservativamente 2.000 kN per il dimensionamento

strutturale.

Nota 2) Valore calcolato mediante integrazione delle pressioni sul fasciame esterno
per onda in direzione 0° - 45° - 90°.

8.2 Zone pozzi

Le zone pozzi costituiscono I’interfaccia dello scafo con le gambe di sollevamento.
Ad esse sono quindi applicati sia i carichi verticali, derivanti dal peso dello scafo e
della paratoia, trasmessi attraverso il sistema di vincolo delle gambe, sia le azioni

orizzontali trasmesse dalla gambe nelle varie fasi di lavoro.
In particolare sono state prese in esame le seguenti fasi:

e appoggio delle gambe al fondo (azioni derivanti dal contatto tra gamba e
cassone dai moti del natante);

e sollevamento della paratoia (azioni trasmesse dal telaio pescatore).
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I relativi calcoli di dimensionamento dell’interfaccia strutturale tra gamba e scafo,
eseguiti anche con I’ausilio di modelli tridimensionali, sono riportati in rif. /12./.

Il risultato delle analisi ha portato a definire una serie di rinforzi e di strutture
secondarie nella zona pozzi, comprensive di incrementi locali dello spessore della
coperta, del fondo e delle paratie contigue, che sono evidenziate nei disegni in rif.
119/ +/123/.

8.3 Interfaccia scafo - capre di sollevamento

Le capre di sollevamento trasferiscono allo scafo le azioni verticali trasmesse dalla
paratoia sia durante la fase di navigazione, per effetto della dinamica del mezzo,
che durante le fase di movimentazione in sito.

In entrambi i casi si tratta di azioni concentrate di rilevante entita.

Per questo motivo si & effettuata una analisi globale con modello tridimensionale
della parte di scafo circostante (parte interna della “C”), finalizzata a valutare la
robustezza e la deformabilitd locale e a definire la necessita di eventuali rinforzi.
Sono stati inoltre verificati i pannelli del fasciame, con particolare riguardo a
problemi di instabilita.

Le analisi, illustrate in rif. /12/, hanno evidenziato la necessita di rinforzi locali
nella zona compresa tra le ossature 27/33 ¢ 82/88 (parte interna della C dello scafo
adiacente alle fondazioni delle capre), mediante un incremento dello spessore del
fasciame della coperta e del fondo (15 mm) e delle paratie stagne che la delimitano,

come evidenziato nei disegni in rif. /19/ + /23/.
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9. ASSETTIE STABILITA’

9.1 Esponente di carico

La composizione del peso scafo & analizzato in modo sistematico in rif. /7/.

Le caratteristiche di massa del natante (scarico e asciutto) nelle due configurazioni

risultano, con riferimento al sistema di coordinate mostrato nella figura seguente:

Configurazione “lunga”

Massa 2.615 Mg
Coordinate del centro di gravita X = 335m

y = 147m

z = 52m

Configurazione “corta”

Massa 2.439 Mg
Coordinate del centro di gravita x = 289m

y = 151m

z = 53m

I valori della posizione verticale del baricentro fanno riferimento ad una condizione

di navigazione con gambe retratte e telaio pescatore in posizione elevata.

Durante la fase di riconfigurazione del mezzo, i singoli moduli hanno le seguenti
caratteristiche di massa - con esclusione del telaio pescatore, che si assume essere

sganciato dal mezzo durante questa fase operativa (coordinate come da figura

successiva):
Modulo poppiero
Massa 1.172 Mg
Coordinate del centro di gravita X = 142m

y = 146m

z = 51m
Modulo prodiero
Massa 1.160 Mg
Coordinate del centro di gravita x = 531m

y = 147m

z = 52m
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Modulo centrale

Massa 165 Mg
Coordinate del centro di gravita x = 333m
y = T71lm
z = 20m
A
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FIG. 9.1 - ASSETTI E STABILITA — SISTEMA COORDINATE DI RIFERIMENTO

9,2 Assetti

9.2.1 Fase di navigazione

N

L’assetto del mezzo & stato determinato, nelle due configurazioni lunga e corta

rispettivamente, per le seguenti condizioni di lavoro (rif. /4/):

e Unita in porto

e Unitd in navigazione — senza paratoia — alla partenza e all’arrivo (consumabili
100% e 10%)

e Unitd in navigazione — con paratoia — alla partenza e all’arrivo (consumabili
100% e 10%)
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I calcoli riportati in /4/ fanno riferimento per la configurazione “lunga alla
condizione di carico pilt gravosa, rappresentata dalla paratoia di Malamocco e
risultano quindi determinanti ai fini dei dimensionanti e delle verifiche di stabilita. I
piani di zavorramento e i relativi assetti si riferiscono inoltre alla massima
immersione congruente con i requisiti di bordo libero, stabiliti dai regolamenti
RINA (rif. /5/): I’'immersione per la configurazione “corta” risulta pertanto
superiore a quanto strettamente richiesto dalle esigenze operative (assetto
orizzontale con paratoia di Treporti in condizioni incrostate). Fermo restando la
validita dei calcoli in rif. /4/ per quanto riguarda le verifiche normative,
limitatamente alla configurazione ‘“corta” si riportano nel seguito gli assetti di

minima immersione compatibile con le i carichi imbarcati.

Nel seguito si riporta inoltre la sintesi dei corrispondenti assetti e piani di zavorra
riferiti alle altre paratoie che utilizzano la configurazione “lunga” del mezzo e ad
entrambe le condizioni di installazione (paratoia pulita) e rimozione (paratoia
incrostata), rimandando all’appendice 1 per i dettagli dei vari casi. Il caso di
Malamocco in fase di rimozione (paratoia incrostata) risulta molto simile a quanto
riportato in /4/, con piccole differenze derivanti da minori variazioni del peso scafo

rilevate in fase di completamento del progetto.

Paratoia Fase Peso paratoia | Zavorra | Dislocamento | Immersione Assetto (gradi)
(t) (t) (1) (m) Long. | Trasv.

Malamocco Rimozione 416 1027 4170 3.08 -0.8 -0.45
Installazione 372 1027 4125 3.05 -0.7 -0.10

Chioggia Rimozio.ne 370 1015 4110 3.04 -0.03 -0.17
Installazione 329 988 4050 3.00 0.02 -0.01

San Nicolo Rimozione 359 1008 4095 3.03 -0.01 -0.12
Installazione 320 977 4020 2.98 0.05 -0.01

Treporti Rimozione 236 691 3482 2.87 -0.08 -0.14
Installazione 210 675 3455 2.85 -0.07 -0.03

Nota: Assetto longitudinale negativo indica condizione appruata; assetto

trasversale negativo indica lato sinistro sovraimmerso.

Dalla tabella si evince che le differenze tra i vari casi sono poco significative, anche
se nel caso delle paratoie di Chioggia e San Nicolo & possibile ottenere un assetto

pil orizzontale.
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9.2.2 Fase di esercizio (scafo sollevato)

Per quanto riguarda la condizione di lavoro sulle barriere (scafo sollevato) si riporta
nel seguito le condizioni di carico ed il piano di zavorra, identificato in rif. /10/
come compatibile con le massime reazioni sulle gambe.

La condizione prevede il mantenimento a bordo di una quantitd massima di zavorra
di circa 300 t, distribuita tra le casse 104 e 116 sul lato destro del mezzo.

In appendice 2 sono riportati i dettagli della condizione, in termini di piano di

zavorra carichi delle paratoia, e reazioni sulle gambe.

9.2.3 Fase di riconfigurazione scafo

E’ stata effettuata una verifica relativa alla fase di riconfigurazione dello scafo, per
rivalutare I’ assetto dei singoli semiscafi e del modulo intermedio.

Si ricorda che la sequenza di configurazione prevede I’accosto verticale del modulo
intermedio (ad immersione minima) su quello poppiero (ad immersione massima) e
successivamente di quello prodiero (ad immersione minima) sui due gia assemblati
(ad immersione massima).

Poiché il modulo prodiero e poppiero sono sostanzialmente equivalenti dal punto di
vista idrostatico, si riportano le verifiche relative al solo modulo poppiero,

applicabili con trascurabili differenze anche al modulo prodiero.

Si sono esaminate le condizioni di massima immersione del modulo poppiero e del
modulo poppiero + intermedio (pari a 3.3 m, riferito a valore di progetto) e di
minima immersione del modulo poppiero (o prodiero), calcolata come il valore
minimo per il quale sia possibile raggiungere un assetto orizzontale. I relativi piani

di zavorramento e i dettagli circa gli assetti sono riportati in appendice 3.

Condizione di Zavorra | Dislocamento | Immersione
Modulo ) .

immersione () (t) (m)
Poppiero 0 | minima 242 1438 2.44
prodiero massima 824 2020 3.30
centrale minima 0 165 1.22
poppiero + | massima 1102 2468 3.30
centrale

La differenza di immersione minima e massima tra i moduli (pari a circa 2.1 m tra

modulo poppiero e centrale e a 0.86 m tra modulo poppiero + centrale e modulo
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prodiero) ¢ ampiamente sufficiente a consentire 1’accoppiamento, che richiede una
differenza minima di 0,5 m.

I valori sono riferiti all’ipotesi che il telaio sia smontato durante la fase di
riconfigurazione. Qualora il troncone del telaio relativo al singolo modulo prodiero
o poppiero rimanesse appeso al jack-up durante la riconfigurazione, 1’immersione
minima del modulo poppiero o prodiero aumenterebbe di circa 0.17 m rispetto a
quella indicata in precedenza, riducendo la differenza di immersione ottenibile in
fase di accosto.

9.3 Stabilita

9.3.1 Fase dinavigazione

L’analisi di stabilita dello scafo & stata eseguita separatamente per le due
configurazioni “lunga” e “corta” e per ciascuna di esse sono state prese in esame le
due condizioni limite di nave in “zavorra” (situazione senza paratoia”) e di nave a
pieno carico (con paratoia — Malamocco per la configurazione lunga, Treporti per
quella corta).

La stabilita & stata verificata per il solo natante in condizione integra (no falla),
come previsto dalla normativa per la presente tipologia di natante. Si ¢ tenuto conto
nel calcolo del momento sbandante di un vento di 30 m/s, in accordo alla
normativa, sebbene questo risulti largamente superiore alle massime condizioni di
progetto, rispetto alle quali esistono pertanto ulteriori margini di sicurezza.

Tutti i calcoli dimostrano che i requisiti di stabilitd sono ampiamente soddisfatti.

9.3.2 Fase di riconfigurazione

Per questa fase temporanea si ¢ solamente verificato che 1 vari moduli presentino
sufficiente stabilita iniziale.
A tale riguardo si sono ottenuti per la condizione di minima e massima immersione

del modulo poppiero e centrale i seguenti valori:

Modulo poppiera Immersione minima
altezza metacentrica trasversale (r.-a)t 26.4 m

altezza metacentrica longitudinale (r.-a)l 20.5 m
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Modulo poppiero — Immersione massima
altezza metacentrica trasversale (r.-a)t 22.5m

altezza metacentrica longitudinale (r.-a)l 17.5m

Modulo centrale — Immersione minima
altezza metacentrica trasversale (r.-a)t 12.1m

altezza metacentrica longitudinale (r.-a)l 44 m

Modulo poppiero + centrale — Immersione massima
altezza metacentrica trasversale (r.-a)t 20.0m

altezza metacentrica longitudinale (r.-a)l 239m

Tutti i valori sono ampiamente sufficienti a garantire la stabilitd e 1’assetto del

mezzo nelle fasi temporanee, anche in presenza di effetti sbandati dovuti al vento.

E’ stata eseguita una verifica di stabilita anche in queste condizioni, che assicura

che i requisiti minimi sono comunque soddisfatti anche in questa condizione.
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APPENDICI

Appendice 1 - Assetti in navigazione

Appendice 2 - Assetti in condizione di esercizio

Appendice 3 - Assetti durante la fase di riconfigurazione

Appendice 4 - Analisi tridimensionale dello scafo
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Appendice 1 - Assetti in navigazione
CASO Malamocco incrostata
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2615.63 33.54 14.68 5.18
diesel 69.5 30.44 5.25 2.15
acqua 32.1 63.46 4.31 2.15
olio 6.3 33.3 9.878 2.15
paratoia 416 35.15 25.25 11
dotazioni varie ed equipaggio 7 63 15.125 7
subtotale 3147 34.06 15.76 5.85
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z
103 191 0 0 4.38 8.88 0
104 220.5 99 218.295 8.89 1.688 2.1285
106 130.2 99 128.898 235 5.25 2.1285
107 161.1 99 159.489 22 1.688 2.1285
110 136.2 99 134.838 33.3 1.688 2.1285
112 146.5 5 7.325 43.6 5.25 0.1075
113 161.7 99 160.083 44.6 1.688 2.1285
116 220.5 99 218.295 57.71 1.688 2.1285
subtotale 1027 32.15 2.16 2.11
totale generale peso (t) 4174 33.59 12.410 4.93
immersione media (m) 3.08
dislocamento (t) 4170 33.30 12.23 1.54
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0.10 -0.11 appruato
trasversale -0.45 -0.24 lato sinistro giu
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CASO Malamocco pulita
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2611,28 33,44 14,68 5,18
diesel 69,5 30,44 5,25 2,15
acqua 32,1 63,46 4,31 2,15
olio 6,3 33,3 9,878 2,15
paratoia 372 35,15 25,25 11
varie dotazioni 7 63 15,125 7
subtotale 3098 33,96 15,62 5,78
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa volume. % riemp. peso X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 99 128,898 23,5 5,25 2,1285
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
110 136,2 99 134,838 33,3 1,688 2,1285
112 146,5 5 7,325 43,6 5,25 0,1075
113 161,7 99 160,083 44,6 1,688 2,1285
116 220,5 99 218,295 57,71 1,688 2,1285
subtotale 1027 32,15 2,16 2,11
totale generale peso (t) 4125 33,51 12,271 4,87
immersione media (m) 3,05
dislocamento (1) 4125 33,30 12,23 1,52
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0,07 -0,08 appruato
trasversale -0,10 -0,05 lato sinistro giu
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CASO Chioggia incrostata
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2611,28 33,44 14,68 5,18
diesel 69,5 30,44 5,25 2,15
acqua 32,1 63,46 4,31 2,15
olio 6,3 33,3 9,878 2,15
paratoia 370 33,69 25,25 11
varie dotazioni 7 63 15,125 7
subtotale 3096 33,78 15,62 5,78
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa volume. % riemp. peso X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 99 128,898 23,5 5,25 2,1285
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
110 136,2 90 122,58 33,3 1,688 1,935
112 146,5 5 7,325 43,6 5,25 0,1075
113 161,7 99 160,083 44,6 1,688 2,1285
116 220,5 99 218,295 57,71 1,688 2,1285
subtotale 1015 32,14 2,17 2,09
totale generale peso (t) 4111 33,38 12,296 4,87
immersione media (m) 3,04
dislocamento (1) 4110 33,30 12,23 1,51
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0,03 -0,03 appruato
trasversale -0,17 -0,09 lato sinistro gil
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CASO Chioggia pulita
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2611,28 33,44 14,68 5,18
diesel 69,5 30,44 5,25 2,15
acqua 32,1 63,46 4,31 2,15
olio 6,3 33,3 9,878 2,15
paratoia 329 33,65 25,25 11
varie dotazioni 7 63 15,125 7
subtotale 3055 33,78 15,49 5,71
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa volume. % riemp. peso X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 99 128,898 23,5 5,25 2,1285
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
110 136,2 90 122,58 33,3 1,688 1,935
112 146,5 0 0 43,6 5,25 0
113 161,7 99 160,083 44,6 1,688 2,1285
116 220,5 90 198,45 57,71 1,688 1,935
subtotale 988 31,54 2,15 2,07
totale generale peso (t) 4043 33,23 12,229 4,82
immersione media (m) 3,00
dislocamento () 4050 33,30 12,23 1,49
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale 0,02 0,03 appoppato
trasversale -0,01 -0,01 lato sinistro giu
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CASO San Nicolo incrostata
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2611,28 33,44 14,68 5,18
diesel 69,5 30,44 5,25 2,15
acqua 32,1 63,46 4,31 2,15
olio 6,3 33,3 9,878 2,15
paratoia 359 33,3 25,25 11
varie dotazioni 7 63 15,125 7
subtotale 3085 33,74 15,58 5,76
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa volume. % riemp. peso X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 99 128,898 23,5 5,25 2,1285
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
110 136,2 90 122,58 33,3 1,688 1,935
112 146,5 0 0 43,6 5,25 0
113 161,7 99 160,083 44,6 1,688 2,1285
116 220,5 99 218,295 57,71 1,688 2,1285
subtotale 1008 32,05 2,14 2,10
totale generale peso (i) 4093 33,32 12,274 4,86
immersione media (m) 3,03
dislocamento (t) 4095 33,30 12,23 1,51
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0,01 -0,01 appruato
trasversale -0,12 -0,06 lato sinistro giu
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CASO - San Nicolo pulita
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2611,28 33,44 14,68 5,18
diesel 69,5 30,44 5,25 2,15
acqua 32,1 63,46 4,31 2,15
olio 6,3 33,3 9,878 2,15
paratoia 320 334 25,25 11
varie dotazioni 7 63 15,125 7
subtotale 3046 33,75 15,46 5,69
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa volume. % riemp. peso X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 99 128,898 23,5 5,25 2,1285
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
110 136,2 90 122,58 33,3 1,688 1,935
112 146,5 0 0 43,6 5,25 0
113 161,7 99 160,083 44,6 1,688 2,1285
116 220,5 85 187,425 57,71 1,688 1,8275
subtotale 977 31,24 2,16 2,05
totale generale peso (t) 4023 33,14 12,229 4,81
immersione media (m) 2,98
dislocamento (t) 4020 33,30 12,22 1,48
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale 0,05 0,06 appoppato
trasversale -0,01 -0,01 lato sinistro giu
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CASO Treporti incrostata
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2439,26 28,86 15,10 5,35
diesel 69,5 26,7 5,25 2,15
acqua 321 54,12 4,31 2,15
olio 6,3 28,6 9,878 2,15
paratoia 236 29,03 25,37 11
dotazioni varie ed equipaggio 7 53,5 15,125 7
subtotale 2790 29,17 15,59 5,71
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 929 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 0 0 23,5 5,25 0
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
112 146,5 0 0 43,6 5,25 0
113 161,7 60 97,02 35,26 1,688 1,29
116 220,5 98 216,09 48,37 1,688 2,107
subtotale 691 27,97 1,69 2,00
totale generale peso (i) 3481 28,93 12,832 4,97
immersione media (m) 2,87
dislocamento (t) 3482 28,65 12,78 1,41
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0,08 -0,09 appruato
trasversale -0,14 -0,07 lato sinistro gil
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CASO Treporti pulita
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 2439,26 | 28,86 15,10 5,35
diesel 69,5 26,7 5,25 2,15
acqua 32,1 54,12 4,31 2,15
olio 6,3 28,6 9,878 2,15
paratoia 210 29,03 25,37 11
dotazioni varie ed equipaggio 7 53,5 15,125 7
subtotale 2764 29,17 15,50 5,66
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z
103 191 0 0 4,38 8,88 0
104 220,5 99 218,295 8,89 1,688 2,1285
106 130,2 0 0 235 5,25 0
107 161,1 99 159,489 22 1,688 2,1285
112 146,5 0 0 43,6 5,25 0
113 161,7 50 80,85 35,26 1,688 1,075
116 220,5 98 216,09 48,37 1,688 2,107
subtotale 675 27,79 1,69 2,00
totale generale peso () 3439 28,90 12,790 4,94
immersione media (m) 2,85
dislocamento (t) 3455 28,65 12,78 1,40
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale -0,07 -0,08 appruato
trasversale -0,03 -0,02 lato sinistro git
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Appendice 2 - Assetti in condizione di esercizio
Assetto a scafo sollevato Malamocco incrostata (rimozione - carichi massimi)
sintesi peso baricentro (m) gamba
(Mg) Xg vg G1 G2 G3 G4
peso scafo 2616 33,54 14,68 625 609 682 700
spinta gambe (detr.) -32 33,30 15,25 -8 -8 -8 -8
liquidi 108 40,43 5,24 0 0 33 75
zavorra 309 33,30 1,69 -27 -27 182 182
altro (corrente, ecc) 0 -20 20 20 -20
subtotale 569 593 909 929
paratoia 260 352
totale 829 945 909 929
piano di zavorra
n. cassa volume. % riemp. peso X y
104 220,5 70 154,35 8,89 1,69
106 130,2 0 0,00 23,50 5,25
107 161,1 0 0,00 22,00 1,69
110 136,2 0 0,00 33,30 1,69
112 146,5 0 0,00 43,60 5,25
113 161,7 0 0,00 44,60 1,69
116 220,5 70 154,35 57,71 1,69
subtotale 308,70 33,30 1,69
forze paratoia
carico statico sovraccarico dinamica totale
acqua 20 cm
kN kN kN kN t
strand jack 1 919 148 251 1319 134
strand jack2 919 148 160 1228 125
strand jack 3 1126 259 324 1709 174
strand jack 4 1126 259 358 1743 178
gamba G1 2546 260
gamba G2 3452 352
peso paratoia () 417
xg (m) 1,85 da asse strand jacks
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Assetto a scafo sollevato Malamocco incrostata (rimozione - carichi statici)
sintesi peso baricentro (m) gamba
(Mg) xg vg G1 G2 G3 G4
peso scafo 2616 33,54 14,68 625 609 682 700
spinta gambe (detr.) -32 33,30 15,25 -8 -8 -8 -8
liquidi 108 40,43 5,24 0 0 33 75
zavorra 309 33,30 1,69 -27 -27 182 182
altro (corrente, ecc) 0 -20 20 20 -20
subtotale 569 593 909 929
paratoia 187 230
totale 757 823 909 929
piano di zavorra
n. cassa volume. % riemp. peso X y
104 220,5 70 154,35 8,89 1,69
106 130,2 0 0,00 23,50 5,25
107 161,1 0 0,00 22,00 1,69
110 136,2 0 0,00 33,30 1,69
112 146,5 0 0,00 43,60 5,25
113 161,7 0 0,00 44,60 1,69
116 220,5 70 154,35 57,71 1,69
subtotale 308,70 33,30 1,69
forze paratoia
carico statico sovraccarico dinamica totale
acqua 20 cm
kN kN kN kN t
strand jack 1 919 0 0 919 94
strand jack2 919 0 0 919 94
strand jack 3 1126 0 0 1126 115
strand jack 4 1126 0 0 1126 115
gamba G1 1839 187
gamba G2 2252 230
peso paratoia (t) 417
xd (m) 1,85 da asse strand jacks
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Appendice 3 - Assetti durante la fase di riconfigurazione
CASO modulo poppiero immersione minima
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 1172 14,23 14,62 5,08
diesel 20 18,50 5,25 2,15
acqua 0 63,46 4,31 2,15
olio 3 15,00 9,88 2,15
paratoia 0 35,15 25,25 11,00
dotazioni varie ed equipaggio 1 15,00 15,13 7,00
subtotale 1196 14,30 14,46 5,03
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z

101 204 0 0 8,89 28,68 0,00

102 226 0 0 3,14 20,68 0,00

103 191 47 90 3,14 8,81 1,01

104 220,5 69 152 8,89 1,69 1,48

106 130,2 0 0 23,50 5,25 0,00

107 161,1 0 0 22,00 1,69 0,00

105 118 0 0 15,00 17,81 0,00

subtotale 242 6,76 4,33 1,31
totale generale peso (t) 1438 13,03 12,75 4,40
immersione media (m) 2,44
dislocamento (t) 1438 13,03 12,75 1,17
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m

longitudinale 0,00 0,00
trasversale -0,01 -0,01
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CASO modulo poppiero.  immersione massima
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 1172 14,23 14,62 5,08
diesel 20 18,50 5,25 2,15
acqua 0 63,46 4,31 2,15
olio 3 15,00 9,88 2,15
paratoia 0 35,15 25,25 11,00
dotazioni varie ed equipaggio 1 15,00 15,13 7,00
subtotale 1196 14,30 14,46 5,03
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z
101 204 42 86 8,89 28,68 0,90
102 226 85 192 3,14 20,68 1,83
103 191 60 115 3,14 8,81 1,29
104 220,5 100 221 8,89 1,69 2,15
106 130,2 100 130 23,50 5,25 2,15
107 161,1 50 81 22,00 1,69 1,08
105 118 0 0] 15,00 17,81 0,00
subtotale 824 10,34 10,48 1,72
totale generale peso (t) 2019 12,68 12,83 3,68
immersione media (m) 3,30
dislocamento (t) 2020 12,69 12,83 1,66
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale 0,00 0,00
trasversale 0,00 0,00
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CASO modula poppiero e centrale immersione massima
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 1340 16,55 13,73 4,70
diesel 20 18,50 5,25 2,15
acqua 0 63,46 4,31 2,15
olio 3 15,00 9,88 2,15
paratoia 0 35,15 25,25 11,00
dotazioni varie ed equipaggio 1 15,00 15,13 7,00
subtotale 1364 16,58 13,60 4,66
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot, % riemp. Mg X y z
101 204 72 147 8,89 28,68 1,55
102 226 40 90 3,14 20,68 0,86
103 191 35 67 3,14 8,81 0,75
104 220,5 100 221 8,89 1,69 2,15
106 130,2 100 130 23,50 5,25 2,15
107 161,1 100 161 22,00 1,69 2,15
105 118 100 118 15,00 17,81 2,15
110 136 100 136 33,3 1,688 2,15
109 51 0 0 29,47 6,94 0
111 51 63 32 37,12 6,94 1,3545
subtotale 1102 16,20 9,58 1,86
totale generale peso (t) 2466 16,41 11,80 3,41
immersione media (m) 3,30
dislocamento (t) 2468 16,41 11,80 1,66
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale 0,00 0,00
trasversale -0,01 -0,01 lato sinistro git
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CASO L) modulo centrale immersione minima:
esponente di carico
massa baricentro
Mg X y z
scafo 165.00 0.00 0.00 2.18
diesel
acqua
olio
paratoia
dotazioni varie ed equipaggio 1 0 0 5
subtotale 166 0.00 0.00 217
piano di zavorra massa baricentro
n. cassa massa tot. % riemp. Mg X y z
110 136 0 0 33.3 1.688 0]
109 51 0 0 2947 6.94 0
111 51 0 0 37.12 6.94 0
subtotale 0 0.00 0.00 0.00
totale generale peso (t) 166 0.00 0.000 217
immersione media (m) 1.22
dislocamento (t) 166 0.00 0.00 0.61
assetti angolo | differenza
di assetto
gradi m
longitudinale 0.00 0.00 appoppato
trasversale 0.00 0.00 lato sinistro gil
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Appendice 4 — Analisi tridimensionale dello scafo
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INTRODUZIONE
L’analisi & riferita alla sola condizione di scafo emerso ed ha un duplice scopo:

e verificare a livello preliminare la ripartizione degli sforzi nelle strutture

principali della zona centrale del natante
e identificare le aree di possibile concentrazione di sforzi

La verifica, propedeutica allo sviluppo progettuale definitivo, ¢ basata su una
modellazione semplificata del natante che ne rappresenta le principali
caratteristiche di resistenza ed inerziali, e su una definizione preliminare dei carichi
determinati dai liquidi a bordo e trasmessi dalla paratoia.

I risultati dell’analisi sono quindi da intendersi limitati alla comprensione del
comportamento globale e non sono da utilizzarsi per verifiche locali degli elementi
critici che sono oggetto di separate analisi.

MODELLO DI CALCOLO

11 modello, che si discosta in alcuni punti da quello finale riportato nei disegni, a
seguito di affinamenti della struttura che tuttavia non inficiano le conclusioni del
presente calcolo, ¢ realizzato mediante elementi di tipo “trave” che simulano le
caratteristiche inerziali delle strutture effettive.

In corrispondenza delle paratie longitudinali e trasversali sono state schematizzate
travi ad H di opportuna inerzia e modulo di resistenza: 1’altezza dell’anima ¢ stata
assunta pari all’effettiva altezza di costruzione, le piattabande hanno area pari
all’effettiva porzione di fasciame collaborante alla robustezza di ogni trave.

La larghezza di tale striscia di ponte & stata calcolata secondo quanto indicato nel
regolamento RINA.

Nel computo di tale area sono stati considerati anche i rinforzi del ponte (ferri a
bulbo) presenti nella striscia di fasciame associata ad ogni trave e collaboranti con
essa alla robustezza della trave stessa.

In particolare si sono schematizzate le strutture principali mediante 4 tipologie
principali di aste, indicate nel paragrafo “Proprieta”, che raggruppano strutture con
caratteristiche inerziali tra loro simili.

Al fine di schematizzare al meglio le reazioni vincolari delle gambe sullo scafo, in
corrispondenza dei fori di alloggiamento sono state inserite quattro travi di
rigidezza elevata ed al loro incrocio ¢ stato inserito il vincolo nodale di supporto
dell’unita.
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CARICHI

I carichi considerati sono i seguenti:

Peso proprio della nave escluso peso delle gambe (pari a circa 2.483-402 = 2.081 t).

E’ stato distribuito sulle travi longitudinali in funzione della striscia di carico
associata (si veda paragrafo “Peso scafo distribuito”). Il peso considerato, al netto

del peso delle gambe, risulta molto prossimo a quello finale del progetto.

Peso della zavorra. L’unita in sollevamento & zavorrata secondo il seguente piano

preliminare, studiato in modo da minimizzare le reazioni sulle gambe e garantire un
assetto dritto longitudinalmente e trasversalmente dell’unita in galleggiamento.
Esso differisce parzialmente da quanto definito in fase di completamento del

progetto, che prevede un carico inferiore di circa 270 t.

ZAVORRA (SpGr 1.025)

N. cassa Riempimento massa Centro di gravita
(%) (MT)
LCG TCG VCG
(m) (m) (m)
A_7Z 104.5 99.00% 218.25 8.899f| 13.438s| 2.257
A_7_107.S 15.00% 24.18| 22.016f| 13.440s| 0.322
A 7 110.8 90.00% 122.64 | 33.302f] 13.438s 1.935
A_7Z 116.5 98.00% 216.06| 57.708f| 13.438s| 2.237
Subtotale: 581.13| 32.741f| 13.438s| 2.101

: 7] L_ D r

=
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Pesi dei consumabili

DIESEL (SpGr 0.875)
N. cassa Riempimento massa Centro di gravita
(%) (MT)
LCG TCG VCG
(m) (m) (m)
DIESEL_201.S 100.00% 27.79 18.000f | 10.500s | 2.150
DIESEL_202.S 100.00% 13.90 18.000f 8.625s 2.150
DIESEL_204.S 100.00% 18.53 49.100f | 10.500s | 2.150
DIESEL_205.S 100.00% 9.27 49.100f 8.625s 2.150
Subtotale: 69.48 30.441f 9.875s 2.150
ACQUA (SpGr 1.000)
N. cassa Riemtpimen massa Centro di gravita
0
(%) (MT)

LCG TCG VCG
(m) (m) (m)

ACQUA_D_401.S

100.00% 32.13

63.460f | 10.812s | 2.622

Subtotale 32.13 63.460f | 10.812s | 2.622
OLIO (SpGr 0.850)
N. cassa Riemtpimen massa Centro di gravita
” MT
(%) M)
LCG TCG VCG
(m) (m) (m)
OLIO_501.S 100.00% 3.15 15.000f [ 5.247s | 0.500
OLIO_502.S 100.00% 3.15 51.600f | 5.247s | 0.500
Subtotale 6.31 33.300f | 5.247s | 0.500

Il carico dovuto alla zavorra ed ai consumabili

longitudinali delimitanti tali casse (vedi paragrafo “Zavorra — consumabili”).

by

¢ stato distribuito sulle paratie

Peso della paratoia. E’ stato assunto a titolo conservativo, un carico complessivo

pari a 800 t, come ipotizzato nelle Premesse di progetto, derivante da un peso

proprio di 426 t piu carichi dinamici (vedi paragrafo “Paratoia + carichi dinamici”).

RISULTATI OTTENUTI
L’analisi & stata condotta con il programma Sargon, che determina in relazione al

modello di carico, le reazioni sui vincoli (gambe) e le sollecitazioni agenti su
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ciascun elemento strutturale, eseguendo una verifica a resistenza e a stabilita.
Questa ultima non & peraltro significativa del reale stato tensionale, non essendo
state schematizzate le strutture secondarie e gli irrigidenti locali dei pannelli, per il
cui dimensionamento si & fatto pieno riferimento agli standard previsti dalla
normativa RINA.

Le reazioni sulle gambe sono risultate pari a:

Reazioni vincolari sulle gambe
Nodo Reazione verticale
[t]
71 726
72 1.085
73 1.033
74 726

I valori sono significativamente superiori a quanto determinato in fase di
completamento del Progetto (valore massimo 950 t), determinando pertanto
nell’intorno delle gambe stesse uno stato di sollecitazione piu severo di quanto non
si verifichi nelle reali condizioni di lavoro.

Le verifiche dei singoli elementi, riassunte nel paragrafo finale, hanno come indice

significativi i seguenti fattori:

K _Res Fattore di sfruttamento a resistenza: ok se < 1.000
K_St Fattore di sfruttamento a stabilita: ok se < 1.000
K _Max Massimo di K_Res e K_St

Dall’analisi dei risultati si evince che ogni elemento della struttura ¢ soggetto a
sollecitazioni inferiori a quelle ammissibili.

In particolare la maggior parte della struttura presenta fattori di sfruttamento
largamente inferiori a quelli massimi ammissibili (= 1).

I valori dei fattori si sfruttamento a stabilita sono peraltro scarsamente significativi
(e comunque conservativi), in quanto il modello non tiene conto degli irrigidenti
locali dei pannelli.

Le zone pil critiche sono riportate nella successiva tabella, con riferimento alla

numerazione riportata al paragrafo “Numerazione travi”.
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Elemento Zona K-res
19 Attacco posteriore capre 0,4
33 Attacco posteriore capre 0,57
34 Attacco posteriore capre 0,61
51 Montante anteriore capre 0,74
54 Zona pozzi gambe 0,45
57 Montante anteriore capre 0,75
59 Zona pozzi gambe 0,4
60 Zona pozzi gambe 0,47
83 Zona pozzi gambe 0,54
92 Zona centrale scafo 0,51
94 Zona centrale scafo 0,53
100 Zona pozzi 0,52

Tra quelli indicati, gli elementi situati nelle zone di connessione delle capre e la
zona pozzi risultano caricate in modo conservativo (per 1’eccesso di reazione sulle
gambe e di carico della paratoia): esse sono state peraltro oggetto di ulteriori
rinforzi (non rappresentati nel presente modello) a seguito di piu puntuali verifiche
e analisi riportate in rif. /12/, che hanno portato ad aumenti dello spessore locale del
fasciame e ad inserimento di paratie interne alla zona pozzi. Al citato documento si
fa riferimento per verifiche locali di queste zone.

I risultati relativi alla zona centrale dello scafo sono parimenti conservativi, non
tenendo conto dei rinforzi locali della zona di connessione, che si estendono per
qualche metro dalla zona di aggancio tra i moduli e risultando comunque
influenzato dal maggior carico agente sulle gambe.

Si pud quindi concludere che tutte le strutture soddisfano ampiamente i requisiti di
sicurezza, con fattori di utilizzo reali non superiori a 0.5.

Per quanto riguarda la zona centrale dello scafo, si tratta dell’unica zona per la
quale le reali condizioni di esercizio (carico della paratoia e piano di zavorra)
determinano un incremento delle sollecitazione (momenti flettenti), come discusso
al capitolo 8.1.3. Per queste ed in particolare per le travi che raffigurano il modulo
intermedio si riportano quindi nel seguito i valori di momento flettente e i
coefficienti di sfruttamento risultanti, che peraltro risultano largamente inferiori ai

limiti ammissibili.
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Sollecitazioni interne in corrispondenza della connessione scafi
Trave Forza di Taglio Momento Flettente K_Res
[t] [txm]
78 49 518 0.11
90 58 -67 0.13
93 40 -383 0.14
108 27 -1435 0.22
Totale 174 -1367

Nel seguito sono riportati i modelli utilizzati nel calcolo.
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Schema delle travi
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Numerazione travi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO

VENEZIA NUGOVA




Rev. CO

Data: 02/07/09

El

MV055P-PE-GNR-1019-E0

O [ rzoatarsea s,
l

Rev. EO

Data: 04/09/09

SCAFO — RELAZIONE TECNICA

Pag. 64

Numerazione nodi
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Peso scafo distribuito
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Zavorra — consumabili
J-z.
XY,

Paratoia + carichi dinamici
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UNITA' CORRENTI
Lunghezza Forza Temperatura Tempo
m t oC s
Tabella nomi numeri
NUMERO NOME OGGETTO
7 1 NODO
8 3 NODO
9 5 NODO
10 7 NODO
11 9 NODO
12 11 NODO
13 13 NODO
14 21 NODO
15 33 NODO
16 53 NODO
17 41 NODO
19 83 NODO
20 180 NODO
21 182 NODO
22 184 NODO
23 186 NODO
24 188 NODO
25 190 NODO
26 192 NODO
27 160 NODO
28 172 NODO
29 152 NODO
30 140 NODO
31 110 NODO
32 122 NODO
33 73 NODO
34 75 NODO
35 77 NODO
36 79 NODO
37 81 NODO
38 112 NODO
39 114 NODO
40 116 NODO
41 118 NODO
42 120 NODO
43 31 NODO
44 29 NODO
45 25 NODO
46 23 NODO
47 142 NODO
48 164 NODO
49 144 NODO
50 168 NODO
51 148 NODO
52 170 NODO
53 150 NODO
54 51 NODO
55 49 NODO
56 45 NODO
57 43 NODO
58 162 NODO
59 88 NODO
60 90 NODO
61 92 NODO
62 94 NODO
63 99 NODO
64 101 NODO
65 103 NODO
66 105 NODO
67 27 NODO
68 47 NODO
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69 146 NODO
70 166 NODO
71 133 NODO
72 129 NODO
73 60 NODO
74 64 NODO
75 NODO
76 NODO
77 NODO
78 NODO
1 2 TRAVE
2 4 TRAVE
3 6 TRAVE
4 8 TRAVE
5 10 TRAVE
6 12 TRAVE
7 58 TRAVE
8 34 TRAVE
9 14 TRAVE
10 66 TRAVE
11 20 TRAVE
12 181 TRAVE
13 183 TRAVE
14 185 TRAVE
15 187 TRAVE
16 189 TRAVE
17 191 TRAVE
18 127 TRAVE
19 153 TRAVE
20 173 TRAVE
21 135 TRAVE
22 179 TRAVE
23 19 TRAVE
24 18 TRAVE
25 16 TRAVE
26 15 TRAVE
27 128 TRAVE
28 130 TRAVE
29 132 TRAVE
30 134 TRAVE
31 39 TRAVE
32 36 TRAVE
33 35 TRAVE
34 154 TRAVE
35 175 TRAVE
36 155 TRAVE
37 177 TRAVE
38 178 TRAVE
39 158 TRAVE
40 65 TRAVE
41 63 TRAVE
42 61 TRAVE
43 59 TRAVE
44 174 TRAVE
45 93 TRAVE
46 91 TRAVE
47 89 TRAVE
48 104 TRAVE
49 102 TRAVE
50 100 TRAVE
51 82 TRAVE
52 80 TRAVE
53 78 TRAVE
54 76 TRAVE
55 74 TRAVE
56 72 TRAVE
57 121 TRAVE
58 119 TRAVE
59 117 TRAVE
60 115 TRAVE
61 113 TRAVE
62 111 TRAVE
63 32 TRAVE
64 30 TRAVE
65 24 TRAVE
66 22 TRAVE
67 52 TRAVE
68 50 TRAVE
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69 151 TRAVE
70 149 TRAVE
71 171 TRAVE
72 169 TRAVE
73 163 TRAVE
74 161 TRAVE
75 87 TRAVE
76 109 TRAVE
77 84 TRAVE
78 95 TRAVE
79 106 TRAVE
80 147 TRAVE
81 145 TRAVE
82 143 TRAVE
83 141 TRAVE
84 167 TRAVE
85 165 TRAVE
86 131 TRAVE
87 156 TRAVE
88 176 TRAVE
89 85 TRAVE
90 96 TRAVE
91 107 TRAVE
92 86 TRAVE
93 97 TRAVE
94 108 TRAVE
95 28 TRAVE
96 26 TRAVE
97 46 TRAVE
98 48 TRAVE
99 44 TRAVE
100 42 TRAVE
101 17 TRAVE
102 37 TRAVE
103 62 TRAVE
104 40 TRAVE
105 38 TRAVE
106 159 TRAVE
107 157 TRAVE
108 98 TRAVE
109 138 TRAVE
110 125 TRAVE
111 136 TRAVE
112 123 TRAVE
113 67 TRAVE
114 54 TRAVE
115 69 TRAVE
116 56 TRAVE
117 126 TRAVE
118 139 TRAVE
119 124 TRAVE
120 137 TRAVE
121 55 TRAVE
122 68 TRAVE
123 57 TRAVE
124 70 TRAVE
125 117 TRAVE
126 167 TRAVE
127 78 TRAVE
128 28 TRAVE
Coordinate
NODO X 4 % X TY TZ RX RY RZ
7 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
8 0.000E+00 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERC LIBERO LIBERO LIBERO
9 (0.000E+00 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
10 0.000E+00 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
11 0.000E+00 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
12 0.000E+00 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
13 0.000E+00 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
14 5.500E+00 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
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15 5.500E+00 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
16 1.350E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
17 1.350E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
19 1.650E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
20 6.660E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBEROC LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
21 6.660E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
22 6.660E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
23 6.660E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
24 6.660E+01 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
25 6.660E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
26 6.660E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
27 6.110E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
28 6.110E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
29 5.310E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERQO LIBERO
30 5.310E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
31 5.010E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
32 5.010E+01 3.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
33 1.650E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
34 1.650E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
35 1.650E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
36 1.650E+01 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
37 1.650E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
38 5.010E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
39 5.010E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
40 5.010E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
41 5.010E+01 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
42 5.010E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
43 5.500E+00 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
44 5.500E+00 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERC LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
45 5.500E+00 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
46 5.500E+00 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
47 5.310E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
48 6.110E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERQ LIBERO
49 5.310E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
50 6.110E+01 2.336E+01 (0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
51 5.310E+01 2.336E+01 0.000E+00 LIBERC LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
52 6.110E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
53 5.310E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
54 1.350E+01 2.711E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
55 1.350E+01 2.336E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
56 1.350E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
57 1.350E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
58 6.110E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
59 2.863E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
60 2.863E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
61 2.863E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
62 2.863E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
63 3.798E+01 0.000E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
64 3.798E+01 3.376E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
65 3.798E+01 7.126E+00 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
66 3.798E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBFRO LIBERQC LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
67 5.500E+00 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
68 1.350E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
69 5.310E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
70 6.110E+01 1.425E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
71 5.160E+01 2.524E+01 0.000E+00 FISSO FISSO FISSO LIBERO LIBERO LIBERO
72 5.160E+01 5.251E+00 0.000E+00 FISSO FISSO FISSO LIBERO LIBERO LIBERO
73 1.500E+01 5.251E+00 0.000E+00 FISSO FISSO FISSO LIBERO LIBERO LIBERO
74 1.500E+01 2.524E+01 0.000E+00 FISSO FISSO FISSO LIBERO LIBERO LIBERO
75 5.010E+01 2.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
76 6.110E+01 2.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
77 1.650E+01 2.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO
78 5.500E+00 2.025E+01 0.000E+00 LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO LIBERO

Masse nodali

Nota: le masse sono rese in unita di forza equivalenti (il peso della massa)

NODO MX

7 0.000E+00
8 0.000E+00

MY

0.000E+00
0.000E+00

M2z

0.000E+00
0.000E+00

MRX

0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00

MRY

MRZ

0.000E+00
0.000E+00
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9 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
10 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
11 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.0Q000E+00
12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
13 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.0Q0E+00
14 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
15 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
17 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
19 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
20 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
21 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
22 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
23 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
24 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
25 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
26 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
27 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
28 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
29 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
30 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
31 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
32 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
33 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
34 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00
35 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
36 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
37 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
38 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
39 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
40 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
41 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00
42 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
43 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
44 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
45 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
46 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
47 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
48 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
49 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
50 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
51 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
52 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
53 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
54 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
55 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
56 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
57 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+0Q0
58 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
59 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
60 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
61 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
62 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
63 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
64 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
65 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
66 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
67 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
68 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
69 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
70 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
71 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
72 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
73 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
74 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
75 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
76 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
77 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
78 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
Sezione geometrica
Trave Sezione Materiale Lunghezza
1 perimet Feb510 3.376E+00
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2 perimet Feb510 3.750E+00
3 perimet Feb10 7.124E+00
4 perimet Fe510 9.115E+00

5 perimet Feb10 3.750E+00

6 perimet Fe510 3.135E+00

7 PER2 Fe510 3.000E+00

8 PER2 Feb10 8.000E+00

9 PER2 Feb10 5.500E+00
10 perimet Feb10 3.000E+00
11 perimet Fe510 5.500E+00
12 perimet Fe510 3.376E+00
13 perimet Fe510 3.750E+00
14 perimet Feb510 7.124E+00
15 perimet Feb510 9.115E+00
16 perimet Feb510 3.750E+00
17 perimet Fe510 3.135E+00
18 PER2 Feb10 3.000E+00
19 PER2 Febl0 8.000E+00
20 PER2 Fe510 5.500E+00
21 perimet Fe510 3.000E+00
22 perimet Feb510 5.500E+00
23 centrali Fe510 5.500E+00
24 centrali Feb510 5.500E+00
25 centrali Fe510 5.500E+00
26 centralil Feb510 5.500E+00
27 centrali Fe510 3.000E+00
28 centrali Feb510 3.000E+00
29 centrali Febl0 3.000E+00
30 centrali Febl0 3.000E+00Q
31 centrali Feb10 8.000E+00
32 centrali Febl0 8.000E+00
33 centrali Fe510 8.000E+00
34 centrali Febl0 8.000E+00
35 centrali Fe510 5.500E+00
36 centrali Febl0 8.000E+00
37 centrali Feb10 5.500E+00
38 centrali Feb10 5.500E+00
39 centrali Fe510 8.000E+00
40 centrali Fe510 3.000E+00
41 centrali Fe510 3.000E+00
42 centrali Feb10 3.000E+00
43 centrali Fe510 3.000E+00
14 centrali Fe510 5.500E+00
45 perimet Fe510 7.124E+00
46 perimet Fe510 3.750E+00
47 perimet Fe510 3.376E+00
48 perimet Fe510 7.124E+00
49 perimet Feb510 3.750E+00
50 perimet Fe510 3.376E+00
51 perimet Feb10 3.135E+00
52 perimet Feb10 3.750E+00
53 perimet Feb10 6.000E+00
54 perimet Feb10 7.124E+00
55 perimet Febl0 3.750E+00
56 perimet Fe510 3.376E+00
57 perimet Fe510 3.135E+00
58 perimet Fe510 3.750E+00
59 perimet Fe510 6.000E+00
60 perimet Febl10 7.124E+00
61 perimet Fe510 3.750E+00
62 perimet Fe510 3.376E+00
63 perimet Feb10 3.135E+00
64 perimet Feb10 3.750E+00
65 perimet Fe510 3.750E+00
66 perimet Fe510 3.376E+00
67 perimet Feb10 3.135E+00
68 perimet Fe510 3.750E+00
69 perimet Feb510 3.135E+00
70 perimet Fe510 3.750E+00
71 perimet Fe510 3.135E+00
72 perimet Feb510 3.750E+00
73 perimet Febl1l0 3.750E+00
74 perimet Feb10 3.376E+00
75 PER2 Feb10 1.213E+01
76 PER2 Feb510 1.213E+01
77 PER2 Fe510 1.213E+01
78 PER2 Fe510 9.350E+00
79 PER2 Fe510 1.213E+01
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80 perimet Fe510 9.115E+00
81 perimet Feb510 7.124E+00
82 perimet Fe510 3.750E+00
83 perimet Febl0 3.376E+00
84 perimet Fe510 6.000E+00
85 perimet Fe510 7.124E+00
86 PER2 Fe510 3.000E+00
87 PER2 Fe510 8.000E+00
88 PER2 Fe510 5.500E+00
89 centrali Feb510 1.213E+01
90 centrali Fe510 9.350E+00
91 centrali Fe510 1.213E+01
92 centrali Febl0 1.213E+01
93 centrali Feb510 9.350E+00
94 centrali Febl0 1.213E+01
95 perimet Febl0 6.000E+00
96 perimet Fe510 7.124E+00
97 perimet Febl0 7.124E+00
98 perimet Fe510 9.115E+00
99 perimet Feb10 3.750E+00
100 perimet Febl0 3.376E+00
101 PER2 Febl0 5.500E+00
102 PER2 Fe510 8.000E+00
103 PER2 Fe510 3.000E+00
104 perimet Feb510 8.000E+00
105 centrali Febl0 8.000E+00
106 perimet Febl1l0 8.000E+00
107 centrali Feb510 8.000E+00
108 PER2 Fe510 9.350E+00
109 trave_gamba Feb10 2.401E+00
110 trave_gamba Feb510 2.401E+00
111 trave_gamba Feb510 2.401E+00
112 trave_gamba Fe510 2.401E+00
113 trave_gamba Feb10 2.401E+00
114 trave_gamba Fe510 2.401E+00
115 trave_gamba Fe510 2.401E+00
116 trave_gamba Fe510 2.401E+00
117 trave_gamba Feb10 2.401E+00
118 trave_gamba Fe510 2.401E+00
119 trave_gamba Feb10 2.401E+00
120 trave_gamba Feb10 2.401E+00
121 trave_gamba Fe510 2.401E+00
122 trave_gamba Feb510 2.401E+00
123 trave_gamba Febl0 2.401E+00
124 trave_gamba Feb510 2.401E+00
125 perimet Fe510 3.115E+00
126 perimet Febl0 3.115E+00
127 perimet Fe510 3.115E+00
128 perimet Feb10 3.115E+00
Lunghezza totale delle travi = 6.743E+02
Dati sezionali
Num Nome Lunghezza
1 perimet 3.035E+02
2 centrali 1.992E+02
3 PER2 1.332E+02
4 trave_gamba 3.842E+01
Proprieta’
profilo Area X2 x3 Jt J2 J3 w2 W3
perimet 9.524E-02 2.016E+00 2.461E+00 2.571E-06 3.199E-01 4.688E-02 1.488E-01 2.977E-02
centrali 8.881E-02 1.880E+00 2.754E+00 2.133E-06 3.101E-01 4.688E-02 1.442E-01 2.977E-02
PER2 1.614E-01 1.631E+00 3.754E+00 1.426E-05 6.092E-01 1.078E-01 2.833E-01 6.534E-02
trave_gamba 4.880E+00 1.464E+00 4.067E+00 2.603E-01 7.168E+00 8.345E+00 4.779E+00 3.338E+00
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Proprieta' t_ij t_ik J_ij J_jk

pina 1.000E-02 1.000E-02 5.000E-03 5.000E-03

Materiali
Materiale E Nu alfa a fy ft
Fe510 2.100E+07 0.30 1.200E-05 8.002E+00 3.619E+04 5.199E+04
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Condizioni di carico
CC Nome Tipo
1 PARATOIA + CARICHI D PERM
2 LSwW PERM
3 ZAVORRA_CONSUMABILI PERM
Combinazioni di carico
Numero i § Nome: UNITA' SOLLEVATA
CC Nome Moltiplicatore
1 PARATOIA + CARICHI D 1.000E+00
2 LSW 1.000E+00
3 ZAVORRA_CONSUMABILI 1.000E+00
Carichi applicati
Caso N°1 - paratoia carichi dinamici (FORZE NODALI)
Nodo CC Fx Fy Fz Mx My Mz
15 1 0.000E+00 0.000E+00 1.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
19 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
28 1 0.000E+00 0.000E+00 1.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
32 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
75 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
76 1 0.000E+00 0.000E+00 1.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
77 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
78 1 0.000E+00 0.000E+00 1.350E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
RISULTANTI DELLE FORZE E MOMENTI NODALI
Caso Fx Fy Fz Mx My Mz
il 0.000E+00  0.000E+00 -8.000E+02 0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
Caso N°2 - LSW (CARICHI DISTRIBUITI UNIFORMI)
Trave CC rif fl £f2 £3 ml m2 m3
7 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
8 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
9 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
10 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.240E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
11 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.240E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
18 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
19 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
20 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
21 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.240E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
22 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.240E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
23 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -4.910E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
24 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
25 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
26 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
27 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
28 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
29 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
30 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -4.910E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
31 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -4.910E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
32 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
33 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
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34 2 glob O0.000E+00 O.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
35 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
36 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00
37 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
38 2 glob O0.000E+00 0.000E+00 -4.910E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
39 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -4.910E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
40 2 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -4.910E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
41 2 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
42 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -7.760E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
43 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
44 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+0QO0
75 2 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
76 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -~5.070E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
77 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.410E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+0Q0
78 2 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -2.410E+00 O0.0Q0E+00 O0.000E+00 0.000E+00
79 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -2.410E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
86 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.083E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
87 2 glob O0.000E+00 0.000E+00 -1.083E+01 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
88 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.083E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
89 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -5.070E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+0Q0
90 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
91 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
92 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -7.760E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
93 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -7.760E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
94 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -7.760E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00
101 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.083E+01 O0.000E+00 0.000E+QQ 0.000E+00
102 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.083E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
103 2 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -1.083E+01 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
104 2 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -2.240E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+0Q0
105 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
106 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.240E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
107 2 glob 0.000E+00 0.000E+00 -9.160E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
108 2 gloeb 0.000E+00 0.000E+00 -5.070E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
TOTALE LSW
Caso Fx Fy Fz Mx My Mz
2 0.000E+00 0.000E+00 -2.081E+03 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

Caso N°3 — zavorra consumabili (carichi distribuiti uniformi)

7 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.610E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
8 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.610E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
9 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.610E+00 0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
18 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.970E+00 O0.000E+00 O0.000E+0Q0 0.000E+00
19 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.970E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
20 3 glob O0.000E+00 0.000E+00 -6.970E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+0O0
26 3 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -6.610E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
27 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.970E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
33 3 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -6.610E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
34 3 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -6.970E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
35 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.910E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00
43 3 glob 0.000E+00 O0.000E+00 -6.610E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00
44 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -9.880E+00 0.000E+00 O0.000E+00 O0.000E+00
77 3 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -6.800E-01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
78 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -6.560E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
89 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -2.400E+00 O0.000E+00 0.000E+00 O0.000E+00
90 3 glob O0.000E+00 O0.000E+00 -6.560E+00 O0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
91 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.142E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
92 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.720E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
94 3 glob 0.000E+00 0.000E+00 -1.142E+00 O0.000E+00 O0.000E+00 0.000E+00
TOTALE ZAVORRA - CONSUMABILI
Caso Fx Fy Fz Mx My Mz
3 0.000E+00 0.000E+00 -6.887E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
Risultanti complessive (forze e momenti)
Caso Fx Fy Fz Mx My Mz
1 0.000E+00 0.000E+00 -8.000E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
2 0.000E+00 0.000E+00 -2.081E+03 0.000E+0Q0 0.000E+00 0.000E+00
3 0.000E+00 0.000E+00 -6.887E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
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CC Nodo
1 71
ili 72
il 73
1 74

CC Nodo
2 71
2 72
2 73
2 74

CC Nodo
3 71
3 72
3 73
3 74

CB Nodo
1 71
1 72
1 73
1 74

Nodo
71 MIN

COMB
71 MAX
COMB
72 MIN
COMB
72 MAX

[eNeN el

[= NN

(oNeNoNe]

[N el

0.

0.000E+00 0.000E+00 7.256E+02 -9.488E-11

0.000E+00 O0.000E+00 1.085E+03 1.555E-11 -4.666E-12

0.000E+00 0.000E+00 1.085E+03 1.555E-11 -4.666E-12

Sezione reazioni vincolari

Rx Ry Rz
.000E+00 0.000E+00 4.002E+02
.000E+00 0.000E+00 -2.001E-01
.000E+00 0.000E+00 -2.001E-01
.000E+00 0.000E+00 4.002E+02

Risultanti per caso N° 1

Caso

1

Rx Ry Rz

.000E+00 0.000E+00 3.779E+02
.000E+00 0.000E+00 6.626E+02
.000E+00 0.000E+00 6.626E+02
.000E+00 0.000E+00 3.779E+02

Risultanti per caso N° 2
Caso

2

Rx Ry Rz

.000E+00 0.000E+00 -5.248E+01
.000E+00 0.000E+00 4.227E+02
.000E+00 0.000E+00 3.707E+02
.000E+00 0.000E+00 -5.221E+01

Risultanti per caso N° 3

Caso
3
Rx Ry Rz
.000E+00 0.000E+00 7.256E+02
.000E+00 0.000E+00 1.085E+03
.000E+00 0.000E+00 1.033E+03
.000E+00 0.000E+00 7.259E+02

-6

-2

~iy

-6.

~ WO O

Risultanti per combinazione N°1

Combi

1

Mx
.977E-11 3.
.222E-12 -2
.800E-11 0.
.489E-10 3.
RTx
.000E+00 0.
Mx
493E-10 -1
.178E-11 1
222E-12 -1
.000E+00 -4.
RTx
.000E+00 0.
Mx
.666E-12 6
.000E+00 4.
.333E-12 -9.
LT7T7E-12 3
RTx
.000E+00 0.
Mx
.488E-11 2.
.555E-11 -4.
.111E-11  -2.
.411E-10 3.
RTx
.000E+00 0.

Inviluppo reazioni vincolari

Rx Ry Rz

000E+00 0.000E+00 7.256E+02 -9.488E-11

1 1 i

1 1 il

1 1 il

Mx My

1

1

1

1

1

1

2.551E-

2.551E-

My

982E-10

.178E-11

000E+00
484F-10

RTy

000E+00

My

.493E-10
.244E-11
.244E-11

977E-11

RTy

000E+00

My

.222E-12

666E-12
333E-12

111E-12

RTy

000E+00

My
551E-10
666E-12

178E-11
018E-10

RTy

000E+00

Mz

.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00

[eNeNele)

RTz

8.000E+02

Mz

.000E+00
.000E+00
.000E+Q0
.000E+00

[eNeNoRe)

RTz

2.081E+03

Mz

.000E+00
.000E+0Q0
.000E+00
.000E+00

[eNeRolo)

RTz

6.887E+02

Mz

.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00

(ool

RTz

3.570E+03

Mz

10 0.000E+00

1

10 0.000E+00

1

0.000E+00

1

0.000E+00
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COMB 1 1 1

73 MIN 0.000E+00 0.000E+00 1.033E+03 3.111E-11 -2.178E-11 0.000E+00
COMB 1 1 1 1 1

73 MAX 0.000E+00 0.000E+00 1.033E+03 3.111E-11 -2.178E-11 0.000E+00
COMB 1 1 1

74 MIN 0.000E+00 D.000E+00 7.259E+02 -2.411E-10 3.018E-10 0.000E+00
coMB 1 1 1

74 MAX 0.000E+00 0.000E+00 7.259E+02 -2.411E-10 3.018E-10 0.000E+00
coMB 1 1 1
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Trave
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Azioni interne nelle travi

CC Sez N

T2

T3

(se LC > NLC LC & la combinazione

.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+0Q
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
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.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+0Q00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00Q
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+Q0
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+0Q0
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00

.941E+01
.941E+01
.941E+01
-2.540E+01
-2.540E+01
-2.540E+01

1.847E+00
.847E+00
.847E+00
.586E+01
.586E+01
.586E+01
.321E+01
.321E+01
.321E+01
-4.344E+01
-4.344E+01
-4.344E+01
-7.964E+00
-7.964E+00
-7.964E+00
.181E+01
.181E+01
.181E+01
.192E+01
.192E+01

4.192E+01
-2.560E+01
-2.560E+01
-2.560E+01
-2.358E+00
-2.358E+00
-2.358E+00

1.396E+01

1.396E+0L

1.396E+01
-8.818E+01
-8.818E+Q01
-8.818E+01

5.674E+01
.674E+01
.674E+01
.550E-01
.550E-01

6.550E-01
-3.078E+01
-3.078E+01
-3.078E+01
-2.869E+00
-2.869E+00
-2.869E+00
-1.421E+01
-1.421E+01
-1.421E+01

6.388E+00

6.388E+00

6.388E+00
-1.069E+01
-1.069E+01
-1.069E+01
-2.176E+01
-2.176E+01
-2.176E+01
-1.045E+01
-1.045E+01
-1.045E+01

3.346E+00

3.346E+00

3.346E+00
-2.886E+01

SOy Oy

O WO b P

o

[N S T 'Y

[oa Y= NN S IR V)]

|
N

=7

1 ]
[ R O N SO |

=7.

[N
NNk RPrRPOOOuon

=7

1 I
CORRFEFROJNNRPRRERREBERERERRAOORRE

-9.

1
PR REJdddR e

-1.

I
S

1.
i 3
8.

e nelle bielle

Mt

COMBI =

.212E-02
.212E-02
.212E-02
.553E-03
.553E-03
.553E-03
.175E-04
.175E-04
.175E-04
.988E-03
.988E~03
.988E-03
.238E-02
.238E-02
.238E-02
.355E-03
.355E-03

355E-03

.998E-04
.998E-04
.998E-04
.622E-03
.622E-03
.622E-03
.286E-02
.286E-02
.286E~02
.386E-03
.386E-03
.386E-03
.060E-03
.060E-03
.060E-03
.534E-03
.534E-03
.534E-03
.652E-02
.652E-02
.652E-02
.044E-02
.044E-02
.044E-02
.330E-03
.330E-03
.330E-03
.409E-03
.409E-03
.409E-03
.640E-02
.640E-02
.640E-02
.955E-03
.955E-03

955E-03

.268E-03
.268E-03
.268E-03
.710E-03
.710E-03
.710E-03
.735E-02
.735E-02
.735E-02
.047E-02

047E-02

.047E-02
.332E-03

332E-03
332E-03
211E-03

LC

NP

-4
-4

1
U W N e NRE W Wwwo

[
Q@ b~ >0 W

[}
[SVRNaY

[ |
PRPNMNWWOOOAINENW

MR WP Wwo R

[
(ol O

M2

- NLC)

.299E-02
.172E+02
.344E+02
.405E-02
.292E+01
.579E+01
.877E-03
.121E+00
.238E+00
_281E-02
.744E+01
.548E+02
.344E+02
.092E+02
.839E+02
.579E+01
.672E+02
.487E+02
.239E+00
.694E+00
.363E+01
.548E+02
.332E+02
.116E+02
.839E+02
.333E+02
.826E+02
.487E+02
.399E+02
.311E+02
.363E+01
.203E+401
.042E+01
.116E+02
.613E+02
L111E402
.827E+02
.808E+02
.894E+01
.311E+02
. 725E+02
.607E+01
.042E+01
.743E+01
.445E+01
.111E+02
.708E+02
.306E+02
.895E+01
.357E+01
.819E+01
.606E+01
.942E+01
.277E+01
.445E+01
.247E+01
.049E+01
.306E+02
.105E+02
.047E+01
.821E+01
.409E+01
.682E-02
.277E401
.639E+01
.034E-02
.049E+01
.247E+00
.343E-03
.048E+01

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

M3

.000E+00
.000E+0Q0
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00Q
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+Q0
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+0Q0
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
.000E+00
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6 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.886E+01 8.211E-03 4.524E+01 0.000E+00
6 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.886E+01 8.211E-03 -7.823E-03 0.000E+00
7 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.559E+02 -9.038E-03 1.182E+03 O0.000E+00
7 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.559E+02 -9.038E-03 9.478E+02 0.000E+00
7 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.559E+02 -9.038E-03 7.138E+02 0.000E+00
7 2 1 0.000E+00 0.000E+00 8.296E+01 5.320E-03 -2.127E+02 0.000E+00
7 2 2 0.000E+00 0.000E+00 8.658E+01 5.320E-03 -8.553E+01 0.000E+00
7 2 3 0.000E+00 0.000E+00 9.019E+01 5.320E-03 4.705E+01 0.000E+00
7 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -8.468E-01 -9.016E-04 5.298E+02 0.000E+00
7 3 2 0.000E+00 0.000E+00 9.068E+00 -9.016E-04 5.359E+02 0.000E+00
7 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.898E+01 -9.016E-04 5.570E+02 0.000E+00
7 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.382E+01 -4.619E-03 1.499E+03 0.000E+00
7 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.029E+01 -4.619E-03 1.398E+03 0.000E+0Q0
7 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.676E+01 -4.619E-03 1.318E+03 0.000E+00
8 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+02 -7.593E-02 3.817E+02 0.000E+00
8 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+02 -7.593E-02 7.817E+02 0.000E+00
8 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+02 -7.593E-02 1.182E+03 0.000E+00
8 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.332E+01 4.600E-02 -1.032E+02 0.000E+00
8 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.368E+01 4.600E-02 -1.772E+02 0.000E+00
8 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.044E+00 4.600E-02 -2.127E+02 0.000E+00
8 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.602E+01 -4.319E-03 1.101E+02 0.000E+00
8 3 2 0.000E+00 0.000E+00 5.246E+01 -4.319E-03 2.671E+02 0.000E+00
8 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.890E+01 -4.319E-03 5.298E+02 0.000E+00
8 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.027E+02 -3.425E-02 3.886E+02 0.000E+00
8 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.388E+02 -3.425E-02 8.715E+02 0.000E+00
8 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.748E+02 -3.425E-02 1.499E+03 0.000E+00
9 1 1 0.000E+00 0.000E+00 6.941E+01 -7.299E-02 -1.212E-02 0.000E+00
9 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 6.941E+01 -7.299E-02 1.909E+02 0.000E+00
9 il 3 0.000E+00 O0.000E+00 6.941E+01 -7.299E-02 3.817E+02 0.000E+00
9 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.540E+01 4.405E-02 7.553E-03 0.000E+00
9 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.877E+01 4.405E-02 -6.072E+01 0.000E+00
9 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.214E+01 4.405E-02 -1.032E+02 0.000E+00
9 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.847E+00 -3.877E-03 -4.175E-04 0.000E+00
9 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.002E+01 -3.877E-03 3.007E+01 0.000E+00
9 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.820E+01 -3.877E-03 1.101E+02 0.000E+00
9 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.586E+01 -3.281E-02 -4.988E-03 0.000E+00
9 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 7.066E+01 -3.281E-02 1.602E+02 0.000E+00
9 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.547E+01 -3.281E-02 3.886E+02 0.000E+00
10 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.527E+02 -4.830E-03 -4.582E+02 0.000E+00
10 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.527E+02 -4.830E-03 -2.291E+02 0.000E+00
10 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.527E+02 -4.830E-03 -2.456E-02 0.000E+00
10 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.516E+02 2.107E-03 4.448E+02 0.000E+00
10 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.483E+02 2.107E-03 2.199E+02 0.000E+00
10 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.449E+02 2.107E-03 1.306E-02 0.000E+00
10 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.968E+01 -2.485E-04 -5.905E+01 0.000E+00
10 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.968E+01l -2.485E-04 -2.953E+01 0.000E+00
10 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.968E+01 -2.485E-04 -1.643E-03 0.000E+00
10 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.078E+01 -2.971E-03 -7.245E+01 0.000E+00
10 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.414E+01 -2.971E-03 -3.875E+01 0.000E+00
10 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.750E+01 -2.971E-03 -1.314E-02 0.000E+00
11 1 1 0.000E+00 0.000E+00 2.176E+01 -1.682E-02 1.735E-02 0.000E+00
11 1 2 0.000E+00 0.000E+00 2.176E+01 -1.682E-02 5.986E+01 0.000E+00
11 1 3 0.000E+00 0.000E+00 2.176E+01 -1.682E-02 1.197E+02 0.000E+00
11 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.045E+01 1.034E-02 -1.047E-02 0.000E+00
11 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.661E+01 1.034E-02 3.719E+01 0.000E+00
11 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.277E+01 1.034E-02 9.134E+01 0.000E+00
11 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.346E+00 -1.343E-03 1.332E-03 0.000E+00
11 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.346E+00 -1.343E-03 -9.201E+00 0.000E+00
11 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.346E+00 ~1.343E-03 -1.840E+01 0.000E+00
11 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.886E+01 -7.823E-03 8.211E-03 0.000E+00
11 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.502E+01 -7.823E-03 8.785E+01 0.000E+00
11 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.118E+01 -7.823E-03 1.926E+02 0.000E+00
12 1 1 0.000E+00 0.000E+00 6.941E+01 -1.212E-02 7.299E-02 0.000E+00
12 1 2 0.000E+00 0.000E+00 6.941E+01 -1.212E-02 1.172E+02 0.000E+0Q
12 1 3 0.000E+00 0.000E+00 6.941E+01 -1.212E-02 2.344E+02 0.000E+00
12 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.540E+01 7.553E-03 -4.405E~02 0.000E+00
12 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.540E+01 7.553E-03 -4.292E+01 0.000E+00
12 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.540E+01 7.553E-03 -8.579E+01 0.000E+00
12 3 1 0.000E+00 0.000E+00 8.615E+00 -4.680E-04 4.568E-03 0.000E+00
12 3 2 0.000E+00 0.000E+00 8.615E+00 -4.680E-04 1.455E+01 0.000E+00
12 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.615E+00 -4.680E-04 2.909E+01 0.000E+00
12 4 1 0.000E+00 0.000E+00 5.262E+01 -5.039E-03 3.351E-02 0.000E+00
12 4 2 0.000E+00 0.000E+00 5.262E+01 -5.039E-03 8.886E+01 0.000E+00
12 4 3 0.000E+00 0.000E+00 5.262E+01 -5.039E-03 1.777E+02 0.000E+00
13 1 1 0.000E+00 0.000E+00 9.321E+01 -1.238E-02 2.344E+02 0.000E+00
13 1 2 0.000E+00 0.000E+00 9.321E+01 -1.238E-02 4.092E+02 0.000E+00
13 1 3 0.000E+00 0.000E+00 9.321E+01 -1.238E-02 5.839E+02 0.000E+00
13 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.344E+01 7.355E-03 -8.579E+01 0.000E+00
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13 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.344E+01 7.355E-03 -1.672E+02 0.000E+00
13 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.344E+01 7.355E-03 -2.487E+02 0.000E+00
13 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.964E+00 -7.234E-04 2.909E+01 0.000E+00
i3 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.964E+00 -7.234E-04 1.603E+01 0.000E+00
13 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.964E+00 -7.234E-04 2.974E+00 0.000E+00
13 4 1 0.000E+00 0.000E+00 4.281E+01 -5.746E-03 1.777E+02 0.000E+00
13 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.281E+01 -5.746E-03 2.580E+02 0.000E+00
13 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.281E+01 -5.746E-03 3.382E+02 0.000E+00
14 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.192E+01 -1.286E-02 5.839E+02 0.000E+00
14 1 2 0.000E+00 0.000E+00 4.192E+01 -1.286E-02 7.333E+02 0.000E+00
14 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.192E+01 -1.286E-02 8.826E+02 0.000E+00
14 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.560E+01 7.386E-03 -2.487E+02 0.000E+00
14 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.560E+01 7.386E-03 -3.399E+02 0.000E+00
14 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.560E+01 7.386E-03 ~4.311E+02 0.000E+00
14 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.937E+00 -1.268E-03 2.975E+00 0.000E+00
14 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.937E+00 ~1.268E-03 -2.174E+01 0.000E+00
14 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.937E+00 -1.268E-03 -4.645E+01 0.000E+00
14 4 1 0.000E+00 0.000E+00 9.380E+00 -6.742E-03 3.382E+02 0.000E+00
14 4 2 0.000E+00 0.000E+00 9.380E+00 -6.742E-03 3.716E+02 0.000E+00
14 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.380E+00 -6.742E-03 4.051E+02 0.000E+00
15 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.818E+01 -1.652E-02 8.827E+02 0.000E+00
15 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.818E+01 -1.652E-02 4.808E+02 0.000E+00
15 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -8.818E+01 -1.652E-02 7.894E+01 0.000E+00
15 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 5.674E+01 1.044E-02 -4.311E+02 0.000E+00
15 2 2 0.000E+00 0.000E+00 5.674E+01 1.044E-02 -1.725E+02 0.000E+00
15 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.674E+01 1.044E-02 8.607E+01 0.000E+00
15 3 1 0.000E+00 0.000E+00 7.563E-01 -1.494E-03 -4.644E+01 0.000E+00
15 3 2 0.000E+00 0.000E+00 7.563E-01 -1.494E-03 -4.299E+01 0.000E+00
15 3 3 0.000E+00 0.000E+00 7.563E-01 -1.494E-03 -3.955E+01 0.000E+00
15 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.068E+01 -7.572E-03 4.051E+02 0.000E+00
15 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.068E+01 -7.572E-03 2.653E+02 0.000E+00
15 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.068E+01 -7.572E-03 1.255E+02 0.000E+00
16 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.869E+00 -1.640E-02 7.895E+01 0.000E+00
16 il 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.869E+00 -1.640E-02 7.357E+01 0.000E+00
16 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.869E+00 -1.640E-02 6.819E+01 0.000E+00
16 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.421E+01 9.955E-03 8.606E+01 0.000E+00
16 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.421E+01 9.955E-03 5.942E+01 0.000E+00
16 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.421E+01 9.955E-03 3.277E+01 0.000E+00
16 3 1 0.000E+00 0.000E+00 7.287E+00 -1.428E-03 -3.954E+01 0.000E+00
16 3 2 0.000E+00 0.000E+00 7.287E+00 -1.428E-03 -2.588E+01 0.000E+00
16 3 3 0.000E+00 0.000E+00 7.287E+00 -1.428E-03 -1.222E+01 0.000E+00
16 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.791E+00 -7.870E-03 1.255E+02 0.000E+00
16 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -9.791E+00 -7.870E-03 1.071E+02 0.000E+00
16 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.791E+00 -7.870E-03 8.875E+01 0.000E+00
17 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.176E+01 -1.735E-02 6.821E+01 0.000E+00
17 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.176E+01 -1.735E-02 3.409E+01 0.000E+00
17 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.176E+01 -1.735E-02 -1.682E-02 0.000E+00
17 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.045E+01 1.047E-02 3.277E+01 0.000E+00
17 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.045E+01 1.047E-02 1.639E+01 0.000E+00
17 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.045E+01 1.047E-02 1.034E-02 0.000E+00
17 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.896E+00 -1.499E-03 -1.222E+01 0.000E+00
17 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.896E+00 -1.499E-03 -6.108E+00 0.000E+00
17 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.896E+00 -1.499E-03 -1.518E-03 0.000E+00
17 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.831E+01 -8.378E-03 8.876E+01 0.000E+00
17 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.831E+01 -8.378E-03 4.437E+01 0.000E+00
17 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.831E+01 ~8.378E-03 -7.998E-03 0.000E+00
18 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.559E+02 9.038E-03 -1.182E+03 0.000E+00
18 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.559E+02 9.038E-03 -9.478E+02 0.000E+00
18 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.559E+02 9.038E-03 -7.138E+02 0.000E+0Q0
18 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.296E+01 -5.320E~03 2.127E+02 0.000E+00
18 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.658E+01 -5.320E-03 8.553E+01 0.000E+00
18 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.019E+01 -5.320E-03 -4.705E+01 0.000E+00
18 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.845E+00 1.007E-03 -6.816E+02 0.000E+00
18 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.330E+01 1.007E-03 -6.937E+02 0.000E+0Q0
18 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.375E+01 1.007E-03 -7.215E+02 0.000E+00
18 4 1 0.000E+00 O.000E+00 7.013E+01 4.724E-03 -1.651E+03 0.000E+00
18 4 2 0.000E+00 0.000E+00 5.606E+01 4.724E-03 -1.556E+03 0.000E+00
18 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.199E+01 4.724E-03 -1.482E+03 0.000E+00
19 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.000E+02 7.593E-02 -3.817E+02 0.000E+00
19 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.000E+02 7.593E-02 -7.817E+02 0.000E+00
19 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.000E+02 7.593E-02 -1.182E+03 0.000E+00
19 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.332E+01 -4.600E-02 1.032E+02 0.000E+00
19 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.368E+01 -4.600E-02 1.772E+02 0.000E+00
19 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.044E+00 -4.600E-02 2.127E+02 0.000E+00
19 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.822E+01 5.002E-03 -1.528E+02 0.000E+00
19 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.610E+01 5.002E-03 -3.614E+02 0.000E+00
i9 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.398E+01 5.002E-03 -6.816E+02 0.000E+00
19 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.149E+02 3.493E-02 -4.313E+02 0.000E+00
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19 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.524E+02 3.493E-02 -9.659E+02 0.000E+00
19 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.899E+02 3.493E-02 -1.651E+03 0.000E+00
20 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -6.941E+01 7.299E-02 1.212E-02 0.000E+00
20 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -6.941E+01 7.299E-02 -1.909E+02 0.000E+00
20 EE 3 0.000E+00 O0.000E+00 -6.941E+01 7.299E-02 -3.817E+02 0.000E+00
20 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.540E+01 -4.405E-02 -7.553E-03 0.000E+00
20 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.877E+01 -4.405E-02 6.072E+01 0.000E+00
20 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.214E+01 -4.405E-02 1.032E+02 0.000E+00
20 3 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -8.615E+00 4.568E-03 4.680E-04 0.000E+00
20 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.778E+01 4.568E-03 -5.005E+01 0.000E+00
20 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.695E+01 4.568E-03 -1.528E+02 0.000E+00
20 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.262E+01 3.351E-02 5.039E-03 0.000E+00
20 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -7.842E+01 3.351E-02 -1.802E+02 0.000E+00
20 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.042E+02 3.351E-02 -4.313E+02 0.000E+00
21 > 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.527E+02 4.830E-03 4.582E+02 0.000E+00
21 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.527E+02 4.830E-03 2.291E+02 0.000E+00
21 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.527E+02 4.830E-03 2.456E-02 0.000E+00
21 2 1 0.000E+00 O.000E+00 1.516E+02 -2.107E-03 -4.448E+02 0.000E+00
21 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.483E+02 -2.107E-03 -2.199E+02 0.000E+00
21 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.449E+02 -2.107E-03 -1.306E-02 0.000E+00
21 3 1 0.000E+00 O.000E+00 -2.202E+01 2.756E-04 6.606E+01 0.000E+00
21 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.202E+01 2.756E-04 3.303E+01 0.000E+00
21 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.202E+01 2.756E-04 1.832E-03 0.000E+00
21 4 1 O0.000E+00 0.000E+00 -2.312E+01 2.999E-03 7.946E+01 0.000E+00
21 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.648E+01 2.999E-03 4.226E+01 0.000E+00
21 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.984E+01 2.999E-03 1.333E-02 0.000E+00
22 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.176E+01 1.682E-02 -1.735E-02 0.000E+00
22 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.176E+01 1.682E-02 -5.986E+01 0.000E+00
22 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.176E+01 1.682E-02 -1.197E+02 0.000E+00
22 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.045E+01 -1.034E-02 1.047E-02 0.000E+00
22 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.661E+01 -1.034E-02 -3.719E+01 0.000E+00
22 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.277E+01 -1.034E-02 -9.134E+01 0.000E+00
22 3 1 O0.000E+00 O0.000E+00 3.896E+00 1.518E-03 -1.499E-03 0.000E+00
22 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.896E+00 1.518E-03 1.071E+01 0.000E+00
22 3 3 0.000E+00 O.000E+00 3.896E+00 1.518E-03 2.143E+01 0.000E+00
22 4 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -2.831E+01 7.998E-03 -8.378E-03 0.000E+00
22 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.447E+01 7.998E-03 -8.634E+01 0.000E+00
22 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.063E+01 7.998E-03 -1.896E+02 0.000E+00
23 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.889E+01 -1.400E-02 -9.486E-04 0.000E+00
23 1 2 0.000E+00 O0.00C0E+00 -1.889E+01 -1.400E-02 -5.195E+01 0.000E+00
23 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.889E+01 -1.400E-02 -1.039E+02 0.000E+0Q0
23 2 1 O0.000E+00 O0.000E+00 3.761E+00 8.576E~-03 5.121E-04 0.000E+00
23 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.726E+01 8.576E-03 2.891E+01 0.000E+00
23 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.077E+01 8.576E-03 9.495E+01 0.000E+0Q0
23 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.041E+00 -1.118E-03 -6.490E-05 0.000E+00
23 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.041E+00 -1.118E-03 -8.364E+00 0.000E+00
23 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.041E+00 -1.118E-03 -1.673E+01 0.000E+00
23 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.817E+01 -6.542E~03 -5.014E-04 0.000E+00
23 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.670E+00 -6.542E-03 -3.141E+01 0.000E+00
23 4 3 0.000E+00 0.000E+00 8.832E+00 -6.542E-03 -2.569E+01 0.000E+00
24 1 1 O0.000E+00 O0.000E+00 8.531E+01 -1.373E-02 1.217E-04 0.000E+00
24 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 8.531E+01 -1.373E-02 2.346E+02 0.000E+00
24 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.531E+01 -1.373E-02 4.692E+02 0.000E+00
24 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -7.095E+01 8.362E-03 -4.858E-04 0.000E+00
24 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.576E+01 8.362E-03 -1.605E+02 0.000E+00
24 = 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.057E+01 8.362E-03 -2.517E+02 0.000E+00
24 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 5.733E+00 -1.107E-03 6.247E-05 0.000E+00
24 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.733E+00 -1.107E-03 1.577E+01 0.000E+00
24 3 3 0.000E+00 0.000E+00 5.733E+00 -1.107E-03 3.153E+01 0.000E+00
24 4 1 O0.000E+00 O.000E+00 2.009E+01 -6.478E-03 -3.016E-04 0.000E+00
24 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.528E+01 -6.478E-03 8.988E+01 0.000E+00
24 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.047E+01 -6.478E-03 2.490E+02 0.000E+00
25 = 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.129E+01 -1.118E-02 -4.825E-04 0.000E+00
25 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.129E+01 -1.118E-02 -1.410E+02 0.000E+00
25 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -5.129E+01 -1.118E-02 -2.821E+02 0.000E+00
25 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.783E+01 6.693E-03 3.129E-05 0.000E+00
25 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.917E+01 6.693E-03 7.838E+01 0.000E+00
25 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 6.051E+01 6.693E-03 2.154E+02 0.000E+00
25 3 1 0.000E+00 O.000E+00 5.606E+00 -7.332E-04 -4.607E-04 0.000E+00
25 3 2 0.000E+00 O.000E+00 5.606E+00 -7.332E-04 1.542E+01 0.000E+00
25 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 5.606E+00 -7.332E-04 3.083E+01 0.000E+00
25 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.785E+01 -5.224E-03 -9.119E-04 0.000FE+00
25 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.507E+00 -5.224E-03 -4.724E+01 0.000E+00
25 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.483E+01 -5.224E-03 -3.579E+01 0.000E+00
26 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.380E+01 -1.102E-02 -2.534E-04 0.000E+00
26 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.380E+01 -1.102E-02 6.545E+01 0.000E+00
26 1 3 0.000E+00 0.000E+00 2.380E+01 -1.102E-02 1.309E+02 0.000E+00
26 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.804E+01 6.628E-03 -1.982E-04 0.000E+00
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26 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.095E+00 6.628E-03 -3.043E+01 0.000E+00
26 2 3 0.000E+00 0.000E+00 9.847E+00 6.628E-03 -2.253E+01 0.000E+00
26 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.811E+00 -6.173E-04 -1.823E-04 0.000E+00
26 3 2 0.000E+00 0.000E+00 8.367E+00 -6.173E-04 -1.986E+00 0.000E+00
26 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.654E+01 -6.173E-04 4.602E+01 0.000E+00
26 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.048E+00 -5.012E-03 -6.339E-04 0.000E+00
26 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.807E+01 -5.012E-03 3.303E+01 0.000E+00
26 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 6.019E+01 -5.012E-03 1.544E+02 0.000E+00
27 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.171E+01 -6.810E-04 4.246E+01 0.000E+00
27 1 2  0.000E+00 0.000E+00 1.171E+01 -6.810E-04 6.003E+01 0.000E+00
27 1 3 (0.000E+00 O0.000E+00 1.171E+01 -6.810E-04 7.759E+01 0.000E+00
27 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.374E+01 3.737E-04 1.578E+02 0.000E+00
27 2 2  0.000E+00 0.000E+00 -6.139E+00 3.737E-04 1.429E+02 0.000E+00
27 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.466E+00 3.737E-04 1.394E+02 0.000E+00
27 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.174E+01 1.170E-06 1.936E+02 0.000E+00
27 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.285E+00 1.170E-06 1.838E+02 0.000E+00
27 3 3 0.000E+00 0.000E+00 9.170E+00 1.170E-06 1.897E+02 0.000E+00
27 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.377E+01 -3.062E-04 3.939E+02 0.000E+00
27 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.287E+00 -3.062E-04 3.867E+02 0.000E+00
27 4 3 (0.000E+00 0.000E+00 2.235E+01 -3.062E-04 4.067E+02 0.000E+00
28 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.628E+01 4.756E-04 -5.918E+02 0.000E+00
28 1 2  0.000E+00 0.000E+00 1.628E+01 4.756E~04 -5.674E+02 0.000E+00
28 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.628E+01 4.756E-04 -5.429E+02 0.000E+00
28 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.110E+01 -2.865E-04 6.204E+02 0.000E+00
28 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -9.465E+00 -2.865E-04 5.975E+02 0.000E+00
28 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.175E+00 -2.865E-04 5.920E+02 0.000E+00
28 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.286E-01 -2.206E-05 4.774E+01 0.000E+00
28 3 2 (0.000E+00 0.000E+00 -6.286E-01 -2.206E-05 4.679E+01 0.000E+00
28 3 3 (0.000E+00 0.000E+00 -6.286E-01 -2.206E-05 4.585E+01 0.000E+00
28 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.455E+00 1.671E-04 7.637E+01 0.000E+00
28 4 2  0.000E+00 0.000E+00 6.185E+00 1.671E-04 7.692E+01 0.000E+00
28 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.782E+01 1.671E-04 9.493E+01 0.000E+00
29 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.713E+01 1.282E-03 7.149E+02 0.000E+00
29 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.713E+01 1.282E-03 6.592E+02 0.000E+00
29 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.713E+01 1.282E-03 6.035E+02 0.000E+00
29 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.239E+01 -1.206E-03 -5.018E+02 0.000E+00
29 2 2 0.000E+00 0.000E+00 3.613E+01 -1.206E-03 -4.579E+02 0.000E+00
29 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.987E+01 -1.206E-03 -3.934E+02 0.000E+00
29 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.919E+00 9.025E-05 5.772E+01 0.000E+00
29 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.919E+00 9.025E-05 5.334E+01 0.000E+00
29 3 3 (0.000E+00 0.000E+00 -2.919E+00 9.025E-05 4.896E+01 0.000E+00
29 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.766E+01 1.663E-04 2.708E+02 0.000E+00
29 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.916E+00 1.663E-04 2.546E+02 0.000E+00
29 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.824E+00 1.663E-04 2.591E+02 0.000E+00
30 1 1 0.000E+00 0.000E+00 3.958E+01 1.012E-03 -7.815E+02 0.000E+00
30 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.958E+01 1.012E-03 -7.221E+02 0.000E+00
30 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.958E+01 1.012E-03 -6.628E+02 0.000E+00
30 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.146E+01 -2.785E-04 3.561E+02 0.000E+00
30 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.410E+01 -2.785E-04 3.295E+02 0.000E+00
30 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.731E+00 -2.785E-04 3.139E+02 0.000E+00
30 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.392E+00 2.014E-05 -4.852E+01 0.000E+00
30 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.392E+00 2.014E-05 -4.644E+01 0.000E+00
30 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.392E+00 2.014E-05 -4.435E+01 0.000E+00
30 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.951E+01 7.539E-04 -4.739E+02 0.000E+00
30 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.687E+01 7.539E-04 -4.391E+02 0.000E+00
30 4 3 0.000E+00 0.000E+00 3.424E+01 7.539E-04 -3.933E+02 0.000E+00
31 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.709E+02 -1.568E-02 -1.039E+02 0.000E+00
31 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.709E+02 -1.568E-02 -7.874E+02 0.000E+00
31 1 3 (0.000E+00 0.000E+00 -1.709E+02 -1.568E-02 -1.471E+03 0.000E+00
31 2 1 0.000E+00 0.000E+00 9.454E+01 9.373E-03 9.495E+01 0.000E+00
31 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.142E+02 9.373E-03 5.124E+02 0.000E+00
31 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.338E+02 9.373E-03 1.008E+03 0.000E+00
31 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.362E+01 -1.190E-03 -1.673E+01 0.000E+00
31 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.362E+01 -1.190E-03 -7.119E+01 0.000E+00
31 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.362E+01 -1.190E-03 -1.257E+02 0.000E+00
31 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.993E+01 -7.493E-03 -2.569E+01 0.000E+00
31 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.029E+01 -7.493E-03 -3.461E+02 0.000E+00
31 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.065E+01 -7.493E-03 -5.880E+02 0.000E+00
32 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.567E+02 -1.226E-02 -2.821E+02 0.000E+00
32 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.567E+02 -1.226E-02 -9.088E+02 0.000E+00
32 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.567E+02 -1.226E-02 -1.536E+03 0.000E+00
32 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.222E+02 7.343E-03 2.154E+02 0.000E+00
32 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.533E+02 7.343E-03 7.664E+02 0.000E+00
32 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.843E+02 7.343E-03 1.441E+03 0.000E+00
32 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.598E+01 -6.659E-04 3.083E+01 0.000E+00
32 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.598E+01 -6.659E-04 1.348E+02 0.000E+00
32 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.598E+0l -6.659E-04 2.387E+02 0.000E+00
32 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.496E+00 -5.581E-03 -3.579E+01 0.000E+00
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32 & 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.254E+01 -5.581E-03 -7.695E+00 0.000E+00
32 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 5.358E+01 -5.581E-03 1.446E+02 0.000E+00
33 L 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.074E+02 -1.188E-02 1.309E+02 0.000E+00
33 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.074E+02 -1.188E-02 5.603E+02 0.000E+00
33 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.074E+02 -1.188E-02 9.897E+02 0.000E+00
33 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.838E+01 7.061E-03 ~2.253E+01 0.000E+00
33 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.104E+00 7.061E-03 -9.550E+01 0.000E+00
33 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.218E+01 7.061E-03 ~8.736E+01 0.000E+00
33 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.069E+01 -7.696E-04 4.602E+01 0.000E+00
33 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.713E+01 -7.696E-04 1.816E+02 0.000E+00
33 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.357E+01 -7.696E-04 4.230E+02 0.000E+00
33 4 1 0.000E+00 0.000E+00 9.966E+01 -5.592E-03 1.544E+02 0.000E+00
33 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.464E+02 -5.592E-03 6.465E+02 0.000E+00
33 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.931E+02 -5.592E-03 1.325E+03 0.000E+00
34 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.074E+02 1.188E-02 9.897E+02 0.000E+00
34 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.074E+02 1.188E-02 5.603E+02 0.000E+00
34 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.074E+02 1.188E-02 1.309E+02 0.000E+00
34 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.218E+01 -7.061E-03 -8.736E+01 0.000E+00
34 2 2 0.000E+00 0.000E+00 8.104E+00 -7.061E-03 -9.550E+01 0.000E+00
34 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.838E+01 -7.061E-03 -2.253E+01 0.000E+00
34 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.550E+01 8.988E-04 5.247E+02 0.000E+00
34 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.762E+01 8.988E-04 2.385E+02 0.000E+00
34 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.974E+01 8.988E-04 6.375E+01 0.000E+00
34 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.050E+02 5.721E-03 1.427E+03 0.000E+00
34 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.569E+02 5.721E-03 7.033E+02 0.000E+00
34 4 3 0.000E+00 0.00OCE+00 -1.087E+02 5.721E-03 1.721E+02 0.000E+00
35 1 1 0.000E+00 0.000E+00 5.129E+01 1.118E-02 -2.821E+02 0.000E+00
35 1 2 0.000E+00 0.000E+00 5.129E+01 1.118E-02 -1.410E+02 0.000E+00
35 1 3 0.000E+00 0.000E+00 5.129E+01 1.118E-02 -4.825E-04 0.000E+00
315 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.051E+01 -6.693E-03 2.154E+02 0.000E+00
35 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.917E+01 -6.693E-03 7.838E+01 0.000E+00
35 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.783E+01 -6.693E-03 3.549E-05 0.000E+00
35 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.603E+01 8.673E-04 4.416E+01 0.000E+00
35 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.029E+00 8.673E-04 1.108E+01 0.000E+00
35 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.647E-02 8.673E-04 -5.450E-04 0.000E+00
35 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.526E+01 5.358E-03 -2.247E+01 0.000E+00
35 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.084E+00 5.358E-03 -5.158E+01 0.000E+00
35 4 3 0.000E+00 0.000E+00 3.343E+01 5.358E-03 -9.920E-04 0.000E+00
36 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.567E+02 1.226E-02 -1.536E+03 0.000E+00
36 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.567E+02 1.226E-02 -9.088E+02 0.000E+00
36 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.567E+02 1.226E-02 -2.821E+02 0.000E+00
36 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.843E+02 -7.343E-03 1.441E+03 0.000E+00
36 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.533E+02 -7.343E-03 7.664E+02 0.000E+00
36 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.222E+02 -7.343E-03 2.154E+02 0.000E+00
36 3 L 0.000E+00 0.000E+00 -3.363E+01 7.891E-04 3.132E+02 0.000E+00
36 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.363E+01 7.891E-04 1.787E+02 0.000E+00
36 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.363E+01 7.891E-04 4.416E+01 0.000E+00
36 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.124E+01 5.704E-03 2.191E+02 0.000E+00
36 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.020E+01 5.704E-03 3.624E+01 0.000E+00
36 4 3 0.000E+00 0.000E+00 8.434E-01 5.704E-03 -2.247E+01 0.000E+00
37 L 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.531E+01 1.373E-02 4.692E+02 0.000E+00
37 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.531E+01 1.373E-02 2.346E+02 0.000E+00
37 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -8.531E+01 1.373E-02 1.217E-04 0.000E+00
37 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.057E+01 -8.362E-03 -2.517E+02 0.000E+00
37 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.576E+01 -8.362E-03 -1.605E+02 0.000E+00
37 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.095E+01 -8.362E-03 -4.915E-04 0.000E+00
37 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.531E+00 1.257E-03 3.592E+01 0.000E+00
37 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -6.531E+00 1.257E-03 1.796E+01 0.000E+00
37 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -6.531E+00 1.257E-03 6.598E-05 0.000E+00
37 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.127E+01 6.627E-03 2.534E+02 0.000E+00
37 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.608E+01 6.627E-03 9.207E+01 0.000E+00
37 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.089E+01 6.627E-03 -3.038E-04 0.000E+00
38 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.889E+01 1.400E-02 -1.039E+02 0.000E+00
38 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.889E+01 1.400E-02 -5.195E+01 0.000E+00
38 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.889E+01 1.400E-02 -9.486E-04 0.000E+00
38 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.077E+01 -8.576E-03 9.495E+01 0.000E+00
38 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.726FE+01 -8.576E-03 2.891E+01 0.000E+00
38 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.761E+00 -8.576E-03 5.105E-04 0.000E+00
38 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.391E+00 1.264E-03 -1.865E+01 0.000E+00
38 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.391E+00 1.264E-03 -9.326E+00 0.000E+00
38 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.391E+00 1.264E-03 -7.131E-05 0.000E+00
38 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.482E+00 6.688E-03 -2.761E+01 0.000E+00
38 4 2 0.000E+00 0.000E+00 5.020E+00 6.688E-03 -3.237E+01 0.000E+00
38 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.852E+01 6.688E-03 -5.093E-04 0.000E+00
39 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.709E+02 1.568E-02 -1.471E+03 0.000E+00
39 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.709E+02 1.568E-02 -7.874E+02 0.000E+00
39 1 3 0.000E+00 O.00O0E+00 1.709E+02 1.568E-02 -1.039E+02 0.000E+00
39 2 1 0.000E+00 O0.00OE+00 -1.338E+02 -9.373E-03 1.008E+03 0.000E+00
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39 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.142E+02 -9.373E-03 5.124E+02 0.000E+00
39 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.454E+01 -9.373E-03 9.495E+01 0.000E+00
39 3 1 O0.000E+00 0.000E+00 1.500E+01 1.332E-03 -1.387E+02 0.000E+00
39 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.500E+01 1.332E-03 -7.866E+01 0.000E+00
39 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.500E+01 1.332E-03 -1.865E+01 0.000E+00
39 4 1 0.000E+00 0.000E+00 5.204E+01 7.635E-03 -6.010E+02 0.000E+00
39 4 2 0.000E+00 0.000E+00 7.168E+0l 7.635E-03 -3.536E+02 0.000E+00
39 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.132E+01 7.635E-03 -2.761E+01 0.000E+00
40 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.958E+01 -1.012E-03 -6.628E+02 0.000E+00
40 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.958E+01 -1.012E-03 -7.221E+02 0.000E+00
40 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.958E+01 -1.012E-03 -7.815E+02 0.000E+00
40 2 1 0.000E+00 0.000E+00 6.731E+00 2.785E-04 3.139E+02 0.000E+00
40 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.410E+01 2.785E-04 3.295E+02 0.000E+00
40 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.146E+01 2.785E-04 3.561E+02 0.000E+00
40 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.286E+00 -1.938E~05 -3.979E+01 0.000E+00
40 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.286E+00 -1.938E-05 -4.172E+01 0.000E+00
40 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.286E+00 -1.938E-05 -4.364E+01 0.000E+00
40 4 1 O0.000E+00 0.000E+00 -3.413E+01 -7.531E-04 -3.887E+02 0.000E+00
40 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.677E+01 -7.531E-04 -4.344E+02 0.000E+00
40 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.940E+01 -7.531E-04 -4.690E+02 0.000E+00
41 1 1 0.000E+00 0.000E+00 3.713E+01 -1.282E-03 6.035E+02 0.000E+00
41 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.713E+01 -1.282E-03 6.592E+02 0.000E+00
41 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.713E+01 -1.282E-03 7.149E+02 0.000E+00
41 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.987E+01 1.206E-03 -3.934E+02 0.000E+00
41 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.613E+01 1.206E-03 -4.579E+02 0.000E+00
41 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.239E+01 1.206E-03 -5.018E+02 0.000E+00
41 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.929E+00 -9.141E-05 4.106E+01 0.000E+00
41 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.929E+00 -9.141E-05 4.545E+01 0.000E+00
41 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.929E+00 -9.141E-05 4.984E+01 0.000E+00
41 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.815E+00 -1.674E-04 2.512E+02 0.000E+00
41 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.925E+00 -1.674E-04 2.467E+02 0.000E+00
41 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.767E+01 -1.674E-04 2.629E+02 0.000E+00
42 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.628E+01 -4.756E-04 -5.429E+02 0.000E+00
42 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.628E+01 -4.756E-04 -5.674E+02 0.000E+00
42 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.628E+01 -4.756E-04 -5.918E+02 0.000E+00
42 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.175E+00 2.865E-04 5.920E+02 0.000E+00
42 2 2 0.000E+00 0.000E+00 9.465E+00 2.865E-04 5.975E+02 0.000E+00
42 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.110E+01 2.865E-04 6.204E+02 0.000E+00
42 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.968E-01 9.540E-06 1.106E+01 0.000E+00
42 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.968E-01 9.540E-06 1.136E+01 0.000E+00
42 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.968E-01 9.540E-06 1.165E+01 0.000E+00
42 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.826E+01 -1.796E-04 6.013E+01 0.000E+00
42 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.616E+00 -1.796E-04 4.148E+01 0.000E+00
42 4 3 0.000E+00 0.000E+00 5.024E+00 -1.796E-04 4.029E+01 0.000E+00
43 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.171E+01 6.810E-04 7.759E+01 0.000E+00
43 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.171E+01 6.810E-04 6.003E+01 0.000E+00
43 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.171E+01 6.810E-04 4.246E+01 0.000E+00
43 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.466E+00 -3.737E-04 1.394E+02 0.000E+00
43 2 2 0.000E+00 0.000E+00 6.139E+00 -3.737E-04 1.429E+02 0.000E+00
43 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.374E+01 -3.737E-04 1.578E+02 0.000E+00
43 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.925E+00 -1.725E-06 1.469E+02 0.000E+00
43 3 2 0.000E+00 0.000E+00 9.904E-01 -1.725E-06 1.409E+02 0.000E+00
43 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.091E+01 -1.725E-06 1.499E+02 0.000E+00
43 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.210E+01 3.056E-04 3.639E+02 0.000E+00
43 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.581E+00 3.056E-04 3.439E+02 0.000E+00
43 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.294E+01 3.056E-04 3.501E+02 0.000E+00
44 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.380E+01 1.102E-02 1.309E+02 0.000E+00
44 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.380E+01 1.102E-02 6.545E+01 0.000E+00
44 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.380E+01 1.102E-02 -2.534E-04 0.000E+00
44 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.847E+00 -6.628E-03 -2.253E+01 0.000E+00
44 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.095E+00 -6.628E-03 -3.043E+01 0.000E+00
44 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.804E+01 -6.628E-03 -2.011E-04 0.000E+00
44 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.876E+01 7.295E-04 6.375E+01 0.000E+00
44 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.159E+01 7.295E-04 -5.482E+00 0.000E+00
44 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.558E+01 7.295E-04 -2.582E-04 0.000E+00
44 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.241E+01 5.124E-03 1.721E+02 0.000E+00
44 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.130E+01 5.124E-03 2.953E+01 0.000E+00
44 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.816E+00 5.124E-03 -7.127E-04 0.000E+00
45 1 1 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 2.050E-03 -2.459E+02 0.000E+00
45 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 2.050E-03 -1.230E+02 0.000E+00
45 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 2.050E-03 1.980E-02 0.000E+00
45 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.571E+01 -1.326E-03 2.544E+02 0.000E+00
45 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.571E+01 -1.326E-03 1.272E+02 0.000E+00
45 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.571E+0l1 -1.326E-03 -8.572E-03 0.000E+00
45 3 1 0.000E+00 0.000E+00 6.674E+00 -5.699E-05 -4.755E+01 0.000E+00
45 3 2 0.000E+00 0.000E+00 6.674E+00 -5.699E-05 -2.378E+01 0.000E+00
45 3 3 0.000E+00 0.000E+00 6.674E+00 -5.699E-05 -2.865E-03 0.000E+00
45 4 1 0.000E+00 0.000E+00 5.488E+00 6.672E-04 -3.909E+01 0.000E+00
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45 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.488E+00 6.672E-04 -1.954E+01 0.000E+00
45 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 5.488E+00 6.672E-04 8.360E-03 0.000E+00
46 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01 2.568E-03 -1.824E+01 0.000E+00
46 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01 2.568E-03 -1.321E+02 0.000E+Q0
46 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01 2.568E-03 -2.459E+02 0.000E+00
46 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.770E+01 -1.359E-03 7.553E+01 0.000E+00
46 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.770E+01 -1.359E-03 1.650E+02 0.000E+00
46 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.770E+01 -1.359E-03 2.544E+02 0.000E+00
46 3 1 O0.000E+00 0.000E+00 -1.494E+01 -5.997E-05 8.460E+00 0.000E+00
46 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.494E+01 -5.997E-05 -1.954E+01 0.000E+00
46 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.494E+01 -5.997E-05 -4.755E+01 0.000E+00
46 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.795E+01 1.149E-03 6.574E+01 0.000E+00
46 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.795E+01 1.149E-03 1.333E+01 0.000E+00
46 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.795E+01 1.149E-03 -3.909E+01 0.000E+00
47 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 2.320E-03 -3.420E-02 0.000E+00
47 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -5.392E+00 2.320E-03 -9.135E+00 0.000E+00
47 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 2.320E-03 -1.824E+01 0.000E+00
47 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.237E+01 -9.293E-04 1.747E-02 0.000E+00
47 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.237E+01 -9.293E-04 3.777E+01 0.000E+00
47 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.237E+01 -9.293E-04 7.552E+01 0.000E+00
47 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.506E+00 2.207E-04 -9.673E-04 0.000E+00
47 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.506E+00 2.207E-04 4.230E+00 0.000E+00
47 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.506E+00 2.207E-04 8.461E+00 0.000E+00
47 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.948E+01 1.612E-03 -1.770E-02 0.000E+00
47 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.948E+01 1.612E-03 3.286E+01 0.000E+00
47 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.948E+01 1.612E-03 6.575E+01 0.000E+00
48 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.452E+01 -2.050E-03 -2.459E+02 0.000E+00
48 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.452E+01 -2.050E-03 -1.230E+02 0.000E+00
48 s 3 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 -2.050E-03 1.980E-02 0.000E+00
48 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.571E+01 1.326E-03 2.544E+02 0.000E+00
48 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.571E+01 1.326E-03 1.272E+02 0.000E+00
48 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.571E+01 1.326E-03 -8.572E-03 0.000E+00
48 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 8.860E+00 1.335E-04 -6.312E+01 0.000E+00
48 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 8.860E+00 1.335E-04 -3.156E+01 0.000E+00
48 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.860E+00 1.335E-04 -2.192E-03 0.000E+00
48 4 1 0.000E+00 0.000E+00 7.674E+00 -5.907E-04 -5.466E+01 0.000E+00
48 4 2 0.000E+00 0.000E+00 7.674E+00 -5.907E-04 -2.733E+01 0.000E+00
48 4 3 0.000E+00 0.000E+00 7.674E+00 -5.907E-04 9.033E-03 0.000E+00
49 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01l -2.568E-03 -1.824E+01 0.000E+00
49 & 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01 -2.568E-03 -1.321E+02 0.000E+00
49 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.071E+01 -2.568E-03 -2.459E+02 0.000E+00
49 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.770E+01 1.359E-03 7.553E+01 0.000E+00
49 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.770E+01 1.359E-03 1.650E+02 0.000E+00
49 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.770E+01 1.359E-03 2.544E+02 0.000E+00
49 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.508E+01 7.837E-05 -6.583E+00 0.000E+00
49 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.508E+01 7.837E-05 -3.485E+01 0.000E+00
49 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.508E+01 7.837E-05 -6.312E+01 0.000E+00
49 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.810E+01 -1.130E-03 5.070E+01 0.000E+00
49 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.810E+01 -1.130E-03 -1.980E+00 0.000E+00
49 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.810E+01 -1.130E-03 -5.466E+01 0.000E+00
50 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.392E+00 -2.320E-03 -3.420E-02 0.000E+00
50 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 -2.320E-03 -9.135E+00 0.000E+00
50 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -5.392E+00 -2.320E-03 -1.824E+01 0.000E+00
50 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.237E+01 9.293E-04 1.747E-02 0.000E+00
50 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.237E+01 9.293E-04 3.777E+01 0.000E+00
50 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.237E+01 9.293E-04 7.552E+01 0.000E+00
50 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.950E+00 -3.710E-04 -1.145E-03 0.000E+00
50 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.950E+00 -3.710E-04 -3.292E+00 0.000E+00
50 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.950E+00 -3.710E-04 -6.583E+00 0.000E+00
50 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.502E+01 -1.762E-03 -1.788E-02 0.000E+00
50 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.502E+01 -1.762E-03 2.534E+01 0.00Q0E+00
50 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.502E+01 -1.762E-03 5.070E+01 0.000E+00
51 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.877E+02 2.456E-02 -1.529E+03 0.000E+00
51 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.877E+02 2.456E-02 -7.645E+02 0.000E+00
51 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.877E+02 2.456E-02 4.830E-03 0.000E+00
51 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.449E+02 -1.306E-02 4.543E+02 0.000E+00
51 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 ~-1.449E+02 -1.306E-02 2.271E+02 0.000E+00
51 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.449E+02 -1.306E-02 -2.107E-03 0.000E+00
51 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.968E+01 1.643E-03 -6.170E+01 0.000E+00
51 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.968E+01 1.643E-03 -3.085E+01 0.000E+00
51 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.968E+01 1.643E-03 2.485E-04 0.000E+00
51 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.625E+02 1.314E-02 -1.136E+03 0.000E+00
51 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.625E+02 1.314E-02 -5.682E+02 0.000E+00
51 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.625E+02 1.314E-02 2.971E-03 0.000E+00
52 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -4.900E+01 -2.573E-03 8.098E+01 0.000E+00
52 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.900E+01 -2.573E-03 -1.089E+01 0.000E+00
52 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.900E+01 -2.573E-03 -1.028E+02 0.000E+00
52 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.794E+01 1.544E-03 -2.504E+02 0.000E+00
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52 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.794E+01 1.544E-03 -1.980E+02 0.000E+00
52 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.794E+01 1.544E-03 -1.457E+02 0.000E+00
52 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.097E+00 -1.367E-04 1.740E+01 0.000E+00
52 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.097E+00 -1.367E-04 1.346E+01 0.000E+00
52 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.097E+00 -1.367E-04 9.532E+00 0.000E+00
52 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.316E+01 -1.165E-03 -1.520E+02 0.000E+00
52 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.316E+01 -1.165E-03 -1.955E+02 0.000E+00
52 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.316E+01 -1.165E-03 -2.389E+02 0.000E+00
53 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 2.606E-02 -1.287E+03 0.000E+00
53 1 2 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 2.606E-02 -5.038E+01 0.000E+00
53 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 2.606E-02 1.186E+03 0.000E+00
53 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 1.195E+03 0.000E+00
53 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 3.854E+02 0.000E+00
53 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 -4.241E+02 0.000E+00
53 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 -2.611E+02 0.000E+00
53 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 -1.383E+02 0.000E+00
53 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 -1.551E+01 0.000E+00
53 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.833E+02 1.058E-02 -3.532E+02 0.000E+00
53 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.833E+02 1.058E-02 1.968E+02 0.000E+00
53 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.833E+02 1.058E-02 7.467E+02 0.000E+00
54 1 1 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 1.108E-02 -1.850E+03 0.000E+00
54 1 2 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 1.108E-02 -1.569E+03 0.000E+00
54 1 3 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 1.108E-02 -1.287E+03 0.000E+00
54 2 1 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+01 -6.419E-03 9.532E+02 0.000E+Q0
54 2 2 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+0l1 -6.419E-03 1.074E+03 0.000E+00
54 2 3 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+01 -6.419E-03 1.195E+03 0.000E+00
54 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.589E+01 6.371E-04 -4.455E+02 0.000E+00
54 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.589E+01 6.371E-04 -3.533E+02 0.000E+00
54 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.589E+01 6.371E-04 -2.610E+02 0.000E+00
54 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.389E+02 5.300E-03 -1.343E+03 0.000E+00
54 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.389E+02 5.300E-03 -8.480E+02 0.000E+00
54 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.389E+02 5.300E-03 -3.532E+02 0.000E+00
55 il 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.381E+00 -1.864E-04 -3.528E+02 0.000E+00
55 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.381E+00 -1.864E-04 -3.554E+02 0.000E+00
55 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.381E+00 -1.864E-04 -3.580E+02 0.000E+00
55 2 1 0.000E+00 0.000E+00 4.603E+00 2.459E-04 3.018E+02 0.000E+00
55 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.603E+00 2.459E-04 3.104E+02 0.000E+00
55 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.603E+00 2.459E-04 3.191E+02 0.000E+00
55 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.854E+00 -1.338E-04 2.207E+01 0.000E+00
55 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.854E+00 -1.338E-04 1.485E+01 0.000E+00
55 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.854E+00 -1.338E-04 7.621E+00 0.000E+00
55 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.329E~01 -7.431E-05 -2.896E+01 0.000E+00
55 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.329E-01 -7.431E-05 -3.015E+01 0.000E+00
55 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.329E-01 -7.431E-05 -3.134E+01 0.000E+00
56 il 1 0.000E+00 0.000E+00 1.613E+02 1.199E-02 2.516E-02 0.000E+00
56 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.613E+02 1.199E-02 2.724E+02 0.000E+00
56 il 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.613E+02 1.199E-02 5.447E+02 0.000E+00
56 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 -6.956E-03 -1.215E-02 0.000E+00
56 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 -6.956E-03 -2.584E+02 0.000E+00
56 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 -6.956E-03 -5.167E+02 0.000E+00
56 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.241E+01 3.895E-04 7.155E-05 0.000E+00
56 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.241E+01 3.895E-04 -8.847E+01 0.000E+00
56 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.241E+01 3.895E-04 -1.7639E+02 0.000E+00
56 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.413E+01 5.424E-03 1.309E-02 0.000E+00
56 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.413E+01 5.424E-03 -7.447E+01 0.000E+00
56 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.413E+01 5.424E-03 -1.490E+02 0.000E+00
57 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.877E+02 -2.456E-02 -1.529E+03 0.000E+00
57 1 2 0.000E+00 0.000E+00 4.877E+02 -2.456E-02 -7.645E+02 0.000E+00
57 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.877E+02 -2.456E-02 4.830E-03 0.000E+00
57 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.449E+02 1.306E-02 4.543E+02 0.000E+00
57 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.449E+02 1.306E-02 2.271E+02 0.000E+00
57 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.449E+02 1.306E-02 -2.107E-03 0.000E+00
57 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.202E+01 -1.832E-03 -6.904E+01 0.000E+00
57 < 2 0.000E+00 0.000E+00 2.202E+01 -1.832E-03 -3.452E+01 0.000E+00
57 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.202E+01 -1.832E-03 2.756E-04 0.000E+00
57 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.648E+02 -1.333E-02 -1.144E+03 0.000E+00
57 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.648E+02 -1.333E-02 -5.719E+02 0.000E+00
57 4 3 0.000E+00 0.000E+00 3.648E+02 -1.333E-02 2.999E-03 0.000E+00
58 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -4.900E+01 2.573E-03 8.098E+01 0.000E+00
58 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.900E+01 2.573E-03 -1.089E+01 0.000E+00
58 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.900E+01 2.573E-03 -1.028E+02 0.000E+00
58 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.794E+01 -1.544E-03 -2.504E+02 0.000E+00
58 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.794E+01 -1.544E-03 -1.980E+02 0.000E+00
58 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.794E+01 -1.544E-03 -1.457E+02 0.000E+00
58 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.315E+00 1.483E-04 1.865E+01 0.000E+00
58 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.315E+00 1.483E-04 1.431E+01 0.000E+00
58 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.315E+00 1.483E-04 9.970E+00 0.000E+00
58 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.337E+01 1.177E-03 -1.508E+02 0.000E+00
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58 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.337E+01 1.177E-03 -1.946E+02 0.000E+00
58 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.337E+01 1.177E-03 -2.384E+02 0.000E+00
59 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 -2.606E-02 -1.287E+03 0.000E+00
59 1 2 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 -2.606E-02 ~5.038E+01 0.000E+00
59 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.122E+02 -2.606E-02 1.186E+03 0.000E+00
59 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 1.195E+03 0.000E+00
59 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 3.854E+02 0.000E+00
59 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 -4.241E+02 0.000E+00
59 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 -2.565E+02 0.000E+00
59 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 -1.307E+02 0.000E+00
59 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 -4.926E+00 0.000E+00
59 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.843E+02 -1.065E-02 -3.486E+02 0.000E+00
59 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.843E+02 -1.065E-02 2.043E+02 0.000E+00
59 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.843E+02 -1.065E-02 7.573E+02 0.000E+00
60 1 1 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 -1.108E-02 -1.850E+03 0.000E+00
60 1 2 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 -1.108E-02 -1.569E+03 0.000E+00
60 1 3 0.000E+00 0.000E+00 7.909E+01 -1.108E-02 -1.287E+03 0.000E+00
60 2 1 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+01 6.419E-03 9.532E+02 0.000E+00
60 2 2 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+01 6.419E-03 1.074E+03 0.000E+00
60 2 3 0.000E+00 0.000E+00 3.393E+01 6.419E-03 1.195E+03 0.000E+00
60 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.423E+01 ~8.184E-04 -5.003E+02 0.000E+00
60 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.423E+01 -8.184E-04 -3.784E+02 0.000E+00
60 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.423E+01 -8.184E-04 -2.565E+02 0.000E+00
60 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.473E+02 -5.481E-03 -1.398E+03 0.000E+00
60 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.473E+02 -5.481E-03 -8.731E+02 0.000E+00
60 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.473E+02 -5.481E-03 -3.486E+02 0.000E+00
61 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.381E+00 1.864E-04 -3.528E+02 0.000E+00
61 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.381lE+00 1.864E-04 -3.554E+02 0.000E+00
61 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.381E+00 1.864E-04 -3.580E+02 0.000E+00
61 2 1 0.000E+00 0.000E+00 4.603E+00 -2.459E-04 3.018E+02 0.000E+00
61 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.603E+00 -2.459E-04 3.104E+02 0.000E+00
61 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.603E+00 -2.459E-04 3.191E+02 0.000E+00
61 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.728E+00 1.298E-04 4.276E+01 0.000E+00
61 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.728E+00 1.298E-04 3.577E+01 0.000E+00
61 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.728E+00 1.298E-04 2.878E+01 0.000E+00
61 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.064E-01 7.034E-05 -8.282E+00 0.000E+00
61 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.064E-01 7.034E-05 -9.232E+00 0.000E+00
61 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.064E-01 7.034E-05 -1.018E+01 0.000E+00
62 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.613E+02 -1.199E-02 2.516E-02 0.000E+00
62 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.613E+02 -1.199E-02 2.724E+02 0.000E+00
62 il 3 0.000E+00 0.000E+00 1.613E+02 -1.199E-02 5.447E+02 0.000E+00
62 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 6.956E-03 -1.215E-02 0.000E+00
62 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 6.956E-03 -2.584E+02 0.000E+00
62 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.530E+02 6.956E-03 -5.167E+02 0.000E+00
62 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.046E+01 -3.535E-04 1.323E-04 0.000E+00
62 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.046E+01 -3.535E-04 -1.021E+02 0.000E+00
62 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.046E+01 -3.535E-04 -2.041E+02 0.000E+00
62 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.218E+01 -5.388E-03 1.315E-02 0.000E+00
62 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.218E+01 -5.388E-03 -8.806E+01 0.000E+00
62 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.218E+01 -5.388E-03 -1.761E+02 0.000E+00
63 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.099E+01 1.796E-02 1.285E+02 0.000E+00
63 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.099E+01 1.796E-02 6.426E+01 0.000E+00
63 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.099E+01 1.796E-02 -1.724E-03 0.000E+00
63 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.246E+01 -1.045E-02 3.906E+01 0.000E+00
63 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.246E+01 -1.045E-02 1.953E+01 0.000E+00
63 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.246E+01 -1.045E-02 5.423E-04 0.000E+00
63 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.735E+00 1.329E-03 -5.439E+00 0.000E+00
63 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.735E+00 1.329FE-03 -2.719E+00 0.000E+00
63 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.735E+00 1.329E-03 -4.088E-05 0.000E+00
63 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.172E+01 8.844E-03 1.621E+02 0.000E+00
63 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.172E+01 8.844E-03 8.107E+01 0.000E+00
63 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.172E+01 8.844E-03 -1.223E-03 0.000E+00
64 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.110E+02 1.506E-02 -2.876E+02 0.000E+00
64 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.110E+02 1.506E-02 -7.956E+01 0.000E+00
64 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.110E+02 1.506E-02 1.285E+02 0.000E+00
64 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.624E+01 -9.094E-03 3.249E+02 0.000E+00
64 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.624E+01 -9.094E-03 1.820E+02 0.000E+00
64 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.624E+01 -9.094E-03 3.906E+01 0.000E+00
64 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.231E+01 1.155E-03 -5.160E+01 0.000E+00
64 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.231E+01 1.155E-03 -2.852E+01 0.000E+00
64 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.231E+01 1.155E-03 -5.439E+00 0.000E+00
64 4 1 0.000E+00 0.000E+00 4.705E+01 7.118E-03 -1.429E+01 0.000E+00
64 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.705E+01 7.118E-03 7.392E+01 0.000E+00
64 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.705E+01 7.118E-03 1.621E+02 0.000E+00
65 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.141E+02 1.141E-02 1.033E+02 0.000E+00
65 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.141E+02 1.141E-02 3.173E+02 0.000E+00
65 1 3 0.000E+00 0.000E+00 1.141E+02 1.141E-02 5.313E+02 0.000E+00
65 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.941E+01 -6.830E-03 -3.775E+01 0.000E+00
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65 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.941E+01 -6.830E-03 -1.304E+02 0.000E+00
65 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.941E+01 -6.830E-03 -2.230E+02 0.000E+00
65 3 1 O0.000E+00 0.000E+00 -1.804E+01 6.422E-04 -4.114E+01 0.000E+00
65 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.804E+01 6.422E-04 -7.497E+01 0.000E+00
65 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.804E+01 6.422E-04 -1.088E+02 0.000E+00
65 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.669E+01 5.223E-03 2.439E+01 0.000E+00
65 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.669E+01 5.223E-03 1.119E+02 0.000E+00
65 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.669E+01 5.223E-03 1.995E+02 0.000E+00
66 1 1 O0.000E+00 O0.000E+00 3.059E+01 1.196E-02 2.939E-03 0.000E+00
66 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.059E+01 1.196E-02 5.164E+01 0.000E+00
66 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.059E+01 1.196E-02 1.033E+02 0.000E+00
66 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.118E+01 -7.526E-03 -1.945E-03 0.000E+00
66 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.118E+01 -7.526E-03 -1.888E+01 0.000E+00
66 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.118E+01 -7.526E-03 -3.775E+01 0.000E+00
66 3 1 O0.000E+00 O.000E+00 -1.219E+01 3.489E-04 4.427E-04 0.000E+00
66 3 2 0.000E+00 O0.00Q0E+00 -1.219E+01 3.489E-04 -2.057E+01 0.000E+00
66 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.219E+01 3.489E-04 -4.114E+01 0.000E+00
66 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 7.223E+00 4.783E-03 1.436E-03 0.000E+00
66 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 7.223E+00 4.783E-03 1.219E+01 0.000E+00
66 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.223E+00 4.783E-03 2.439E+01 0.000E+00
67 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.250E+02 2.304E-02 7.053E+02 0.000E+00
67 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.250E+02 2.304E-02 3.527E+02 0.000E+00
67 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.250E+02 2.304E-02 1.372E-02 0.000E+00
67 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 -1.270E-02 -6.420E+02 0.000E+00
67 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 -1.270E-02 -3.210E+02 0.000E+00
67 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 -1.270E-02 -8.780E-03 0.000E+00
67 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.476E+01 1.603E-03 7.763E+01 0.000E+00
67 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.476E+01 1.603E-03 3.882E+01 0.000E+00
67 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.476E+01 1.603E-03 1.135E-03 0.000E+00
67 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -4.496E+01 1.194E-02 1.410E+02 0.000E+00
67 il 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.496E+01 1.194E-02 7.049E+01 O0.000E+00
67 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.496E+01 1.194E-02 6.074E-03 0.000E+00
68 1 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 9.520E-04 -4.435E+01 0.000E+00
68 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 9.520E-04 -9.500E+01 O0.000E+00
68 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 9.520E-04 -1.457E+02 0.000E+00
68 2 1 O0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 -4.608E-04 6.586E+01 0.000E+0Q0
68 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 -4.608E-04 9,123E+01 0.000E+00
68 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 -4.608E-04 1.166E+02 0.000E+00
68 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.100E+00 8.577E-05 -5.067E+00 O0.000E+00
68 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.100E+00 8.577E-05 -9.005E+00 O0.000E+00
68 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.100E+00 8.577E-05 -1.294E+01 O0.000E+00
68 4 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -1.559E+01 5.770E-04 1.645E+01 0.000E+00
68 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.559E+01 5.770E-04 -1.278E+01 0.000E+00
68 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.559E+01 5.770E-04 -4.200E+01 O0.000E+00
69 1 1 0.000E+00 O.000E+00 -2.250E+02 -2.304E-02 7.053E+02 0.000E+00
69 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.250E+02 -2.304E-02 3.527E+02 0.000E+00
69 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.250E+02 -2.304E-02 1.372E-02 0.000E+00
69 2 1 O0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 1.270E-02 -6.420E+02 0.000E+00
69 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 1.270E-02 -3.210E+02 0.000E+00
69 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.048E+02 1.270E-02 -8.780E-03 0.000E+00
69 3 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -2.760E+01 -1.788E-03 8.653E+01 O0.000E+00
69 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.760E+01 -1.788E-03 4.327E+01 0.000E+00
69 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.760E+01 -1.788E-03 1.275E-03 0.000E+00
69 4 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -4.780E+01 -1.212E-02 1.499E+02 0.000E+00
69 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.780E+01 -1.212E-02 7.493E+01 0.000E+00
69 4 3 0.000E+00 O.000E+00 -4.780E+01 -1.212E-02 6.213E-03 0.000E+00
70 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 -9.520E-04 -4.435E+01 0.000E+00
70 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 -9.520E-04 -9.500E+01 O0.000E+00
70 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.702E+01 -9.520E-04 -1.457E+02 0.000E+00
70 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 4.608E-04 6.586E+01 O0.000E+00
70 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 4.608E-04 9.123E+01 0.000E+00
70 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.353E+01 4.608E-04 1.166E+02 0.000E+00
70 3 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -2.608E+00 -1.063E-04 -2.669E+00 0.000E+00
70 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.608E+00 -1.063E-04 -7.560E+00 0.000E+00
70 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.608E+00 -1.063E-04 -1.245E+01 0.000E+00
70 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.610E+01 -5.975E-04 1.885E+01 0.000E+00
70 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.610E+01 -5.975E-04 -1.133E+01 O0.000E+00
70 4 3 0.000E+00 O.000E+00 -1.610E+01 -5.975E-04 -4.151E+01 0.000E+00
71 1 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -4.099E+01 -1.796E-02 1.285E+02 0.000E+00
71 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -4.099E+01 -1.796E-02 6.426E+01 0.000E+00
71 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.099E+01 -1.796E-02 -1.724E-03 0.000E+00
71 2 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+01 1.045E-02 3.906E+01 0.000E+00
71 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+01 1.045E-02 1.953E+01 0O.000E+00
71 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+01 1.045E-02 5.423E-04 0.000E+00
71 3 1 O0.000E+00 O.000E+00 1.684E+00 -1.493E-03 -5.280E+00 0.000E+00
71 3 2 0.000E+00 O.000E+00 1.684E+00 -1.493E-03 -2.640E+00 0.000E+00
71 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.684E+00 -1.493E-03 -3.197E-05 0.000E+00
71 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.177E+01 -9.008E-03 1.623E+02 O0.000E+00
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71 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.177E+01 -9.008E-03 8.115E+01 0.000E+00
71 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.177E+01 -9.008E-03 -1.214E-03 0.000E+00
72 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.110E+02 -1.506E-02 -2.876E+02 0.000E+00
72 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.110E+02 -1.506E-02 -7.956E+01 0.000E+00
72 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.110E+02 -1.506E-02 1.285E+02 0.000E+00
72 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.624E+01 9.094E-03 3.249E+02 0.000E+00
72 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -7.624E+01 9.094E-03 1.820E+02 0.000E+00
72 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -7.624E+01 9.094E-03 3.906E+01 0.000E+00
72 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.329E+01 -1.300E-03 -5.514E+01 0.000E+00
72 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.329E+01 -1.300E-03 -3.021E+01 O0.000E+00
72 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.329E+01 -1.300E-03 -5.280E+00 0.000E+00
72 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.803E+01 -7.263E-03 -1.783E+01 0.000E+00
72 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.803E+01 -7.263E-03 7.223E+01 0.000E+00
72 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.803E+01 -7.263E-03 1.623E+02 0.000E+00
73 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.141E+02 -1.141E-02 1.033E+02 0.000E+00
73 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.141E+02 -1.141E-02 3.173E+02 0.000E+00
73 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.141E+02 -1.141E-02 5.313E+02 0.000E+00
73 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.941E+01 6.830E-03 -3.775E+01 0.000E+00
73 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.941E+01 6.830E~03 -1.304E+02 0.000E+00
73 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.941E+01 6.830E-03 -2.230E+02 0.000E+00
73 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.775E+01 -7.598E-04 -2.948E+01 0.000E+00
73 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.775E+01 -7.598E-04 -6.277E+01 0.000E+00
73 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.775E+01 -7.598E-04 -9.606E+01 0.000E+00
73 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.698E+01 -5.341E-03 3.604E+01 0.000E+00
73 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.698E+01 -5.341E-03 1.241E+02 0.000E+00
73 4 3 0.000E+00 O.000E+00 4.698E+01 -5.341E-03 2.122E+02 0.000E+00
74 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.059E+01 -1.196E-02 2.939E-03 0.000E+00
74 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.059E+01 -1.196E-02 5.164E+01 0.000E+00
74 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.059E+01 -1.196E-02 1.033E+02 0.000E+00
74 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.118E+01 7.526E-03 -1.945E-03 0.000E+00
74 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.118E+01 7.526E-03 -~1.888E+01 0.000E+00
74 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.118E+01 7.526E-03 -3.775E+01 0.000E+00
74 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.733E+00 -3.486E-04 4.340E-04 0.000E+00
74 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.733E+00 -3.486E-04 -1.474E+01 0.000E+00
74 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -8.733E+00 -3.486E-04 -2.948E+01 (.000E+00
74 4 1 O0.000E+00 O0.000E+00 1.068E+01 -4.782E-03 1.428E-03 0.000E+00
74 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.068E+01 -4.782E-03 1.802E+01 0.000E+00
74 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.068E+01 -4.782E-03 3.604E+01 0.000E+00
75 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.452E+01 -1.980E-02 -3.865E+03 0.000E+00
75 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 -1.980E-02 -3.655E+03 0.000E+00
75 il 3 0.000E+00 0.000E+00 3.452E+01 -1.980E-02 -3.446E+03 0.000E+00
75 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.209E+02 8.572E-03 2.904E+03 0.000E+00
75 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -9.015E+01 8.572E-03 2.265E+03 0.000E+00
75 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.941E+01 8.572E-03 1.811E+03 0.000E+00
75 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.019E+01 2.606E-03 4.312E+01 0.000E+00
75 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.019E+01 2.606E-03 1.049E+02 0.000E+00
75 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.019E+01 2.606E-03 1.667E+02 0.000E+00
75 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -7.617E+01 -8.620E-03 ~9.172E+02 0.000E+00
75 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.543E+01 -8.620E-03 -1.286E+03 0.000E+00
75 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.469E+01 -8.620E-03 -1.468E+03 0.000E+00
76 il 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.452E+01 1.980E-02 -3.446E+03 0.000E+00
76 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.452E+01 1.980E-02 -3.655E+03 0.000E+00
76 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.452E+01 1.980E-02 -3.865E+03 0.000E+00
76 2 1 0.000E+00 O.000E+00 5.941E+01 -8.572E-03 1.811E+03 0.000E+00
76 2 2 0.000E+00 O.000E+00 9.015E+01 -8.572E-03 2.265E+03 0.000E+00
76 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.209E+02 -8.572E-03 2.904E+03 0.000E+00
76 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.341E+00 -2.452E-03 1.996E+02 0.000E+00
76 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -5.341E+00 -2.452E-03 1.672E+02 0.000E+00
76 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -5.341E+00 -2.452E-03 1.349E+02 0.000E+00
76 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.955E+01 8.774E-03 -1.435E+03 0.000E+00
76 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.028E+01 8.774E-03 ~-1.223E+03 0.000E+00
76 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.102E+01 8.774E-03 -8.255E+02 0.000E+00
77 1 1 0.000E+00 O.000E+00 5.392E+00 -3.420E-02 7.138E+02 0.000E+00
77 1 2 0.000E+00 0.000E+00 5.392E+00 -3.420E-02 7.465E+02 0.000E+00
77 1 3 0.000E+00 O.000E+00 5.392E+00 -3.420E-02 7.792E+02 0.000E+00
77 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -6.285E+01 1.747E-02 4.706E+01 0.000E+00
77 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.824E+01 1.747E-02 -2.897E+02 0.000E+00
77 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.363E+01 1.747E-02 -5.379E+02 0.000E+00
77 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.343E+01 -9.732E-04 5.570E+02 0.000E+00
77 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.931E+01 -9.732E-04 3.668E+02 0.000E+00
77 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.518E+01 -9.732E-04 2.016E+02 0.000E+00
77 4 1 O0.000E+00 O0.000E+00 -9.089E+01 -1.771E-02 1.318E+03 0.000E+00
77 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.216E+01 -1.771E-02 8.236E+02 0.000E+00
77 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.342E+01 -1.771E-02 4.430E+02 0.000E+00
78 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.044E-12 2.670E-16 7.792E+02 0.000E+00
78 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.044E-12 2.670E-16 7.792E+02 0.000E+00
78 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.044E-12 2.670E-16 7.792E+02 0.000E+00
78 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.127E+01 -1.543E-16 -5.379E+02 0.000E+00
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78 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.952E-07 -1.543E-16 -5.642E+02 0.000E+00
78 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.127E+01 -1.543E-16 -5.379E+02 0.000E+00
78 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.268E+0l1 -5.827E-06 2.016E+02 0.000E+00
78 3 2 0.000E+00 0.000E+00 7.991E+00 -5.827E-06 1.673E+02 0.000E+00
78 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.866E+01 -5.827E-06 2.764E+02 0.000E+00
78 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.394E+01 -5.827E-06 4.430E+02 0.000E+00
78 4 2 0.000E+00 0.000E+00 7.991E+00 -5.827E-06 3.823E+02 0.000E+00
78 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.993E+01 -5.827E-06 5.177E+02 0.000E+00
79 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 3.420E-02 7.792E+02 0.000E+00
79 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 3.420E-02 7.465E+02 0.000E+00
79 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.392E+00 3.420E-02 7.138E+02 0.000E+00
79 2 1 0.000E+00 0.000E+00 3.363E+01 -1.747E-02 -5.379E+02 0.000E+00
79 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.824E+01 -1.747E-02 -2.897E+02 0.000E+00
79 2 3 0.000E+00 0.000E+00 6.285E+01 -1.747E-02 4.706E+01 0.000E+00
79 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.671E+01 1.139E-03 2.764E+02 0.000E+00
79 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.671E+01 1.139E-03 4.989E+02 0.000E+00
79 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.671E+01 1.139E-03 7.215E+02 0.000E+00
79 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 6.495E+01 1.787E-02 5.177E+02 0.000E+00
79 4 2 0.000E+00 0.000E+00 7.956E+01 1.787E-02 9.557E+02 0.000E+00
79 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.417E+01 1.787E-02 1.482E+03 0.000E+00
80 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.814E+02 -2.355E-02 -1.910E+02 0.000E+00
80 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.814E+02 -2.355E-02 -1.018E+03 0.000E+00
80 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.814E+02 -2.355E-02 -1.845E+03 0.000E+00
80 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 5.378E+01 1.515E-02 5.137E+02 0.000E+00
80 2 2 0.000E+00 0.000E+00 5.378E+01 1.515E-02 7.588E+02 0.000E+00
80 2 3  0.000E+00 0.000E+00 5.378E+01 1.515E-02 1.004E+03 0.000E+00
80 3 1 0.000E+00 0.000E+00 5.185E+00 -1.647E-03 -1.766E+02 0.000E+00
80 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.185E+00 -1.647E-03 -1.530E+02 0.000E+00
80 3 3 0.000E+00 0.000E+00 5.185E+00 -1.647E-03 -1.294E+02 0.000E+00
80 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.225E+02 -1.004E-02 1.461E+02 0.000E+00
80 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.225E+02 -1.004E-02 -4.121E+02 0.000E+00
80 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.225E+02 -1.004E-02 -9.703E+02 0.000E+00
81 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 -1.266E-02 9.808E+02 0.000E+00
81 ol 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 -1.266E-02 3.949E+02 0.000E+00
81 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 -1.266E-02 -1.910E+02 0.000E+00
81 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.702E+02 7.422E-03 -6.985E+02 0.000E+00
81 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.702E+02 7.422E-03 -9.240E+01 0.000E+00
81 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.702E+02 7.422E-03 5.137E+02 0.000E+00
81 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.999E+01 -7.866E-04 -3.191E+02 0.000E+00
81 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.999E+01 -7.866E-04 -2.479E+02 0.000E+00
81 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.999E+01 -7.866E-04 -1.766E+02 0.000E+00
81 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.568E+01 -6.020E-03 -3.681E+01 0.000E+00
81 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.568E+01 -6.020E-03 5.464E+01 0.000E+00
81 4 3 0.000E+00 0.000E+00 2.568E+01 -6.020E-03 1.461E+02 0.000E+00
82 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.726E+01 -1.414E-03 7.522E+01 0.000E+00
82 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.726E+01 -1.414E-03 5.366E+00 0.000E+00
82 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.726E+01 -1.414E-03 -6.449E+01 0.000E+00
82 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.433E+01 9.167E-04 5.888E+01 0.000E+00
82 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.433E+01 9.167E-04 1.045E+02 0.000E+00
82 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.433E+01 9.167E-04 1.501E+02 0.000E+00
82 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.952E+00 -2.265E-04 4.156E+01l 0.000E+00
82 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.952E+00 -2.265E-04 2.852E+01 (0.000E+00
82 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.952E+00 -2.265E-04 1.549E+01 0.000E+00
82 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.988E+01 -7.243E-04 1.757E+02 0.000E+00
82 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.988E+01 -7.243E-04 1.384E+02 0.000E+00
82 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.988E+01 -7.243E-04 1.011E+02 0.000E+00
83 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.559E+02 -1.319E-02 -6.689E-02 0.000E+00
83 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.559FE+02 -1.319E-02 -4.321E+02 0.000E+00
83 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.559E+02 -1.319E-02 -8.641E+02 0.000E+00
83 2 1 0.000E+00 0.000E+00 8.701E+01 7.488E-03 4.068E-02 0.000E+00
83 2 2 0.000E+00 0.000E+00 8.70lE+01 7.488E-03 1.469E+02 0.000E+00
83 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.701E+01 7.488E-03 2.938E+02 0.000E+00
83 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.113E+01 -8.297E-04 -3.995E-03 0.000E+00
83 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -9.113E+01 -8.297E-04 -1.538E+02 0.000E+00
83 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.113E+01 -8.297E-04 -3.077E+02 0.000E+00
83 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.601E+02 -6.529E-03 -3.021E-02 0.000E+00
83 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.601E+02 -6.529E-03 -4.390E+02 0.000E+00
83 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.601E+02 -6.529E-03 -8.780E+02 0.000E+00
84 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.428E+02 -1.732E-02 5.936E+02 0.000E+00
84 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.428E+02 -1.732E-02 1.652E+02 0.000E+00
84 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.428E+02 -1.732E-02 -2.633E+02 0.000E+00
84 2 1 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 -1.355E+02 0.000E+00
84 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 1.604E+01 0.000E+00
84 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 1.676E+02 0.000E+00
84 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -9.714E+01 0.000E+00
84 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -8.331E+01 0.000E+00
84 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -6.949E+01 0.000E+00
84 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.769E+01 -7.826E-03 3.610E+02 0.000E+00
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84 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.769E+01 -7.826E-03 9.788E+01 0.000E+00
84 4 3 0.000E+00 O.000E+00 -8.769E+01 -7.826E-03 -1.652E+02 0.000E+00
85 1 1 0.000E+00 0.000E+00 8.742E+00 -1.276E-02 5.313E+02 0.000E+00
85 1 2 0.000E+00 0.000E+00 8.742E+00 -1.276E-02 5.625E+02 0.000E+00
85 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.742E+00 -1.276E-02 5.936E+02 0.000E+00
85 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.229E+01 7.251E-03 -2.230E+02 0.000E+00
85 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.229E+01 7.251E-03 -1.793E+02 0.000E+00
85 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.229E+01 7.251E-03 -1.355E+02 0.000E+00
85 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.514E-01 -1.259E-03 -9.606E+01 0.000E+00
85 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.514E-01 -1.259E-03 -9.660E+01 0.000E+00
85 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.514E-01 -1.259E-03 -9.714E+01 0.000E+00
85 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.088E+01 -6.766E-03 2.122E+02 0.000E+00
85 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.088E+01 -6.766E-03 2.866E+02 0.000E+00
85 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.088E+0l -6.766E-03 3.610E+02 0.000E+00
86 1 1 0.000E+00 0.000E+00 2.986E+02 8.312E-02 -3.865E+03 0.000E+00
86 1 2 0.000E+00 0.000E+00 2.986E+02 8.312E-02 -3.417E+03 0.000E+00
86 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.986E+02 8.312E-02 -2.969E+03 0.000E+00
86 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.829E+02 -4.940E-02 2.904E+03 0.000E+00
86 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.666E+02 -4.940E-02 2.642E+03 0.000E+00
86 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.504E+02 -4.940E-02 2.404E+03 0.000E+00
86 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.357E+00 5.167E-03 1.349E+02 0.000E+00
86 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.357E+00 5.167E-03 1.384E+02 0.000E+00
86 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.357E+00 5.167E-03 1.419E+02 0.000E+00
86 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.181E+02 3.888E-02 -8.255E+02 0.000E+00
86 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.343E+02 3.888E-02 -6.361E+02 0.000E+00
86 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.506E+02 3.888E-02 -4.225E+02 0.000E+00
87 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.817E+02 8.449E-02 -2.969E+03 0.000E+00
87 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.817E+02 8.449E-02 -1.842E+03 0.000E+00
87 1 3 0.000E+00 0.000E+00 2.817E+02 8.449E-02 -7.155E+02 0.000E+00
87 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.668E+02 -5.041E-02 2.404E+03 0.000E+00
87 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.235E+02 -5.041E-02 1.424E+03 0.000E+00
87 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.801E+02 -5.041E-02 6.167E+02 0.000E+00
87 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.245E+01 7.584E-03 1.419E+02 0.000E+00
87 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.245E+01 7.584E-03 9.213E+01 0.000E+00
87 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.245E+01 7.584E-03 4.231E+01 0.000E+00
87 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.423E+00 4.167E-02 -4.225E+02 0.000E+00
87 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.574E+01 4.167E-02 -3.261E+02 0.000E+00
87 4 3 (0.000E+00 0.000E+00 8.906E+01 4.167E-02 -5.652E+01 0.000E+00
88 1 1 0.000E+00 0.000E+00 1.301E+02 7.855E-02 -7.155E+02 0.000E+00
88 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.301E+02 7.855E-02 -3.578E+02 0.000E+00
88 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.301E+02 7.855E-02 -3.660E-03 0.000E+00
88 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.419E+02 -4.830E-02 6.167E+02 0.000E+00
88 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.121E+02 -4.830E-02 2.674E+02 0.000E+00
88 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -8.235E+01 -4.830E-02 3.058E-03 0.000E+00
88 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -7.694E+00 7.459E-03 4.232E+01 0.000E+00
88 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -7.694E+00 7.459E-03 2.116E+01 0.000E+00
88 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -7.694E+00 7.459E-03 -2.253E-04 0.000E+00
88 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.951E+01 3.770E-02 -5.652E+01 0.000E+00
88 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.028E+01 3.770E-02 -6.921E+01 0.000E+00
88 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.006E+01 3.770E-02 -8.273E-04 0.000E+00
89 1 1 0.000E+00 0.000E+00 5.532E+01 -5.318E-03 -7.995E+02 0.000E+00
89 1 2 0.000E+00 0.000E+00 5.532E+01 -5.318E-03 -4.641E+02 0.000E+00
89 1 3 0.000E+00 0.000E+00 5.532E+01 -5.318E-03 -1.287E+02 0.000E+00
89 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.105E+02 2.825E-03 9.318E+02 0.000E+00
89 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -7.977E+01 2.825E-03 3.550E+02 0.000E+00
89 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.903E+01 2.825E-03 -3.538E+01 0.000E+00
89 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.832E+01 -7.939E-05 3.476E+02 0.000E+00
89 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.377E+01 -7.939E-05 1.594E+02 0.000E+00
89 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -9.219E+00 -7.939E-05 5.940E+01 0.000E+00
89 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.350E+01 -2.572E-03 4.799E+02 0.000E+00
89 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.822E+01 -2.572E-03 5.035E+01 0.000E+00
89 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.929E+00 -2.572E-03 -1.047E+02 0.000E+00
90 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.052E-13 4.228E-17 -1.287E+02 0.000E+00
90 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -6.052E-13 4.228E-17 -1.287E+02 0.000E+00
90 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.052E-13 4.228E-17 -1.287E+02 0.000E+00
90 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.370E+01 -2.522E-17 -3.538E+01 0.000E+00
90 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.813E-07 -2.522E-17 -9.079E+01 0.000E+00
90 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.370E+01 -2.522E-17 ~3.538E+01 0.000E+00
90 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.666E+01 -7.837E-06 5.940E+01 0.000E+00
90 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.007E+00 -7.837E-06 6.446E+00 0.000E+00
90 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.467E+01 -7.837E-06 9.686E+01 0.000E+00
90 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.036E+01 -7.837E-06 -1.047E+02 0.000E+00
90 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.007E+00 -7.837E-06 -2.130E+02 0.000E+00
90 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 5.838E+01 -7.837E-06 -6.722E+01 0.000E+00
91 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.532E+01 5.318E-03 -1.287E+02 0.000E+00
91 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.532E+01 5.318E-03 -4.641E+02 0.000E+00
91 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.532E+01 5.318E-03 -7.995E+02 0.000E+00
91 2 i 0.000E+00 0.000E+00 4.903E+01 -2.825E-03 -3.538E+01 0.000E+00
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91 2 2 0.000E+00 0.000E+00 7.977E+01 -2.825E-03 3.550E+02 0.000E+00
91 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.105E+02 -2.825E-03 9.318E+02 0.000E+00
91 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.155E+01 9.985E-05 9.686E+01 0.000E+00
91 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.847E+01 9.985E-05 2.485E+02 0.000E+00
91 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.539E+01 9.985E-05 4.421E+02 0.000E+00
91 4 1 0.000E+00 O.000E+00 1.526E+01 2.593E-03 -6.722E+01 0.000E+00
91 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 5.292E+01 2.593E-03 1.394E+02 0.000E+00
91 4 3 0.000E+00 0.000E+00 9.058E+01 2.593E-03 5.744E+02 0.000E+00
92 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.524E+01 -5.141E-03 3.803E+02 0.000E+00
92 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -9.524E+01 -5.141E-03 -1.970E+02 0.000E+00
92 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.524E+01 -5.141E-03 -7.744E+02 0.000E+00
92 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.696E+01 2.709E-03 3.250E+02 0.000E+00
92 2 2 0.000E+00 0.000E+00 8.163E-02 2.709E-03 1.829E+02 0.000E+00
92 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.713E+01 2.709E-03 3.260E+02 0.000E+00
92 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.877E+01 -1.067E-04 3.742E+02 0.000E+00
92 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.835E+01 -1.067E-04 1.707E+02 0.000E+00
92 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.792E+01 -1.067E-04 3.048E+01 0.000E+00
92 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.810E+02 -2.538E-03 1.080E+03 0.000E+00
92 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.235E+02 -2.538E-03 1.566E+02 0.000E+00
92 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.603E+01 -2.538E-03 -4.179E+02 0.000E+00
93 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.272E-13 4.895E-17 -7.744E+02 0.000E+00
93 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.272E-13 4.895E-17 -7.744E+02 0.000E+00
93 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.272E-13 4.895E-17 -7.744E+02 0.000E+00
93 2 1 0.000E+00 O.000E+00 -3.628E+01 -2.930E-17 3.260E+02 0.000E+00
93 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.297E-06 -2.930E-17 2.412E+02 0.000E+00
93 2 3 0.000E+00 0.000E+00 3.628E+01 -2.930E-17 3.260E+02 0.000E+00
93 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.691E+00 -2.358E-05 3.048E+01 0.000E+00
93 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.691E+00 -2.358E-05 4.774E+01 0.000E+00
93 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.691E+00 -2.358E-05 6.499E+01 0.000E+00
93 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.259E+01 -2.358E-05 -4.179E+02 0.000E+00
93 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.691E+00 -2.358E-05 -4.855E+02 0.000E+00
93 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.997E+01 -2.358E-05 -3.834E+02 0.000E+00
94 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 9.524E+01 5.141E-03 -7.744E+02 0.000E+00
94 i 2 0.000E+00 0.000E+00 9.524E+01 5.141E-03 -1.970E+02 0.000E+00
94 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 9.524E+01 5.141E-03 3.803E+02 0.000E+00
94 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.713E+01 -2.709E-03 3.260E+02 0.000E+00
94 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.162E-02 -2.709E-03 1.829E+02 0.000E+00
94 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.696E+01 -2.709E-03 3.250E+02 0.000E+00
94 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.763E+01 1.559E-04 6.499E+01 0.000E+00
924 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.455E+01 1.559E-04 2.535E+02 0.000E+00
94 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.147E+01 1.559E-04 4.839E+02 0.000E+00
94 4 1 0.000E+00 0.000E+00 7.574E+01 2.587E-03 -3.834E+02 0.000E+00
94 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.297E+02 2.587E-03 2.394E+02 0.000E+00
94 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.837E+02 2.587E-03 1.189E+03 0.000E+00
95 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.428E+02 1.732E-02 5.936E+02 0.000E+00
95 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.428E+02 1.732E-02 1.652E+02 0.000E+00
95 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.428E+02 1.732E-02 -2.633E+02 0.000E+00
95 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 5.052E+01 -1.100E-02 -1.355E+02 0.000E+00
95 2 2 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 -1.100E-02 1.604E+01 0.000E+00
95 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 ~1.100E-02 1.676E+02 0.000E+00
95 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -9.219E+01 0.000E+00
95 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -7.883E+01 0.000E+00
95 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -6.547E+01 0.000E+00
95 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.785E+01 7.671E-03 3.659E+02 0.000E+00
95 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.785E+01 7.671E-03 1.024E+02 0.000E+00
95 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -8.785E+01 7.671E-03 -1.612E+02 0.000E+00
96 1 1 0.000E+00 0.000E+00 8.742E+00 1.276E-02 5.313E+02 0.000E+00
926 1 2 0.000E+00 0.000E+00 8.742E+00 1.276E-02 5.625E+02 0.000E+00
96 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 8.742E+00 1.276E-02 65.936E+02 0.000E+00
96 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.229E+01 -7.251E-03 -2.230E+02 0.000E+00
96 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.229E+01 -7.251E-03 -1.793E+02 0.000E+00
96 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.229E+01 -7.251E-03 -1.355E+02 0.000E+00
96 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.332E+00 1.033E-03 -1.088E+02 0.000E+00
96 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.332E+00 1.033E-03 -1.005E+02 0.000E+00
96 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.332E+00 1.033E-03 -9.219E+01 0.000E+00
96 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.336E+01 6.540E-03 1.995E+02 0.000E+00
96 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.336E+01 6.540E-03 2.827E+02 0.000E+00
96 4 3 0.000E+00 0.000E+00 2.336E+01 6.540E-03 3.659E+02 0.000E+00
97 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 1.266E-02 9.808E+02 0.000E+00
97 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 1.266E-02 3.949E+02 0.000E+00
97 1 3 (0.000E+00 0.000E+00 -1.645E+02 1.266E-02 -1.910E+02 0.000E+00
97 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.702E+02 -7.422E-03 -6.985E+02 0.000E+00
97 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.702E+02 -7.422E-03 -9.240E+01 0.000E+00
97 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.702E+02 -7.422E-03 5.137E+02 0.000E+00
97 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.615E+01 6.179E-04 -2.952E+02 0.000E+00
97 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.615E+01 6.179E-04 -2.376E+02 0.000E+00
97 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.615E+01 6.179E-04 -1.801E+02 0.000E+00
97 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.183E+01 5.852E-03 -1.289E+01 0.000E+00
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97 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.183E+01 5.852E-03 6.487E+01 0.000E+00
97 4 3 0.000E+00 0.000E+00 2.183E+01 5.852E-03 1.426E+02 0.000E+00
98 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.814E+02 2.355E-02 -1.910E+02 0.000E+00
98 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.814E+02 2.355E-02 -1.018E+03 0.000E+00
98 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.814E+02 2.355E-02 -1.845E+03 0.000E+00
98 2 1 0.000E+00 0.000E+00 5.378E+0l1 -1.515E-02 5.137E+02 0.000E+00
98 2 2  0.000E+00 0.000E+00 5.378E+0l -1.515E-02 7.588E+02 0.000E+00
98 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.378E+0l1 -1.515E-02 1.004E+03 0.000E+00
98 3 1 0.000E+00 0.000E+00 6.177E+00 1.540E-03 -1.801E+02 0.000E+00
98 3 2 0.000E+00 0.000E+00 6.177E+00 1.540E-03 -1.520E+02 0.000E+00
98 3 3 0.000E+00 0.000E+00 6.177E+00 1.540E-03 -1.238E+02 0.000E+00
98 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.215E+02 9.931E-03 1.426E+02 0.000E+00
98 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.215E+02 9.931E-03 -4.110E+02 0.000E+00
98 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.215E+02 9.931E-03 -9.647E+02 0.000E+00
99 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.726E+01 1.414E-03 7.522E+01 0.000E+00
99 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.726E+01 1.414E-03 5.366E+00 0.000E+00
99 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.726E+01 1.414E-03 -6.449E+01 0.000E+00
929 2 1 0.000E+00 0.000E+00 2.433E+01 -9.167E-04 5.888E+01 0.000E+00
99 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.433E+01 -9.167E-04 1.045E+02 0.000E+00
99 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.433E+01 -9.167E-04 1.501E+02 0.000E+00
99 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -6.286E+00 2.032E-04 2.312E+01 0.000E+00
929 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.286E+00 2.032E-04 1.133E+01 0.000E+00
99 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -6.286E+00 2.032E-04 -4.527E-01 0.000E+00
29 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.921E+01 7.010E-04 1.572E+02 0.000E+00
99 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.921E+01 7.010E-04 1.212E+02 0.000E+00
99 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.921E+01 7.010E-04 8.517E+01 0.000E+00
100 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.559E+02 1.319E-02 -6.689E-02 0.000E+00
100 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.559E+02 1.319E-02 -4.321E+02 0.000E+00
100 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.559E+02 1.319E-02 -8.641E+02 0.000E+00
100 2 1 0.000E+00 0.000E+00 8.701E+01 -7.488E-03 4.068E-02 0.000E+00
100 2 2 0.000E+00 0.000E+00 8.701E+01 -7.488E-03 1.469E+02 0.000E+00
100 2 3 0.000E+00 0.000E+00 8.701E+01 -7.488E-03 2.938E+02 0.000E+00
100 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.974E+01 7.598E-04 -3.418E-03 0.000E+00
100 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.974E+01 7.598E-04 -1.346E+02 0.000E+00
100 3 3  0.000E+00 0.000E+00 -7.974E+01 7.598E-04 -2.692E+02 0.000E+00
100 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.487E+02 6.459E-03 -2.963E-02 0.000E+00
100 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.487E+02 6.459E-03 -4.198E+02 0.000E+00
100 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.487E+02 6.459E-03 -8.395E+02 0.000E+00
101 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.301E+02 -7.855E-02 -3.660E-03 0.000E+00
101 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.301E+02 -7.855E-02 -3.578E+02 0.000E+00
101 ils 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.301E+02 -7.855E-02 -7.155E+02 0.000E+00
101 2 1 0.000E+00 0.000E+00 8.235E+01 4.830E-02 3.055E-03 0.000E+00
101 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.121E+02 4.830E-02 2.674E+02 0.000E+00
101 2 3 (0.000E+00 0.000E+00 1.419E+02 4.830E-02 6.167E+02 0.000E+00
101 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.013E+00 -6.421E-03 -2.695E-04 0.000E+00
101 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.013E+00 -6.421E-03 8.285E+00 0.000E+00
101 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.013E+00 -6.421E-03 1.657E+01 0.000E+00
101 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.474E+01 -3.667E-02 -8.745E-04 0.000E+00
101 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.496E+01 -3.667E-02 -8.208E+01 0.000E+00
101 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.483E+01 -3.667E-02 -8.226E+01 0.000E+00
102 il 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.817E+02 -8.449E-02 -7.155E+02 0.000E+00
102 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.817E+02 -8.449E-02 -1.842E+03 0.000E+00
102 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.817E+02 -8.449E-02 -2.969E+03 0.000E+00
102 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.801E+02 5.041E-02 6.167E+02 0.000E+00
102 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.235E+02 5.041E-02 1.424E+03 0.000E+00
102 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.668E+02 5.041E-02 2.404E+03 0.000E+00
102 3 1 0.000E+00 0.000E+00 5.134E+00 -6.545E-03 1.657E+01 0.000E+00
102 3 2 0.000E+00 0.000E+00 5.134E+00 -6.545E-03 3.711E+01 0.000E+00
102 3 3 0.000E+00 0.000E+00 5.134E+00 -6.545E-03 5.764E+01 0.000E+00
102 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -9.638E+01 -4.063E-02 -8.226E+01 0.000E+00
102 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.306E+01 -4.063E-02 -3.811E+02 0.000E+00
102 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.742E+00 -4.063E-02 -5.068E+02 0.000E+00
103 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.986E+02 -8.312E-02 -2.969E+03 0.000E+00
103 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.986E+02 -8.312E-02 -3.417E+03 0.000E+00
103 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.986E+02 -8.312E-02 -3.865E+03 0.000E+00
103 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.504E+02 4.940E-02 2.404E+03 0.000E+00
103 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.666E+02 4.940E-02 2.642E+03 0.000E+00
103 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.829E+02 4.940E-02 2.904E+03 0.000E+00
103 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.839E+00 -4.644E-03 5.764E+01 0.000E+00
103 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.839E+00 -4.644E-03 5.038E+01 0.000E+00
103 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.839E+00 -4.644E-03 4.312E+01 0.000E+00
103 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.531E+02 -3.836E-02 -5.068E+02 0.000E+00
103 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.368E+02 -3.836E-02 -7.242E+02 0.000E+00
103 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.206E+02 -3.836E-02 -9.172E+02 0.000E+00
104 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.224E+01 -1.855E-02 1.197E+02 0.000E+00
104 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.224E+01 -1.855E-02 -1.692E+02 0.000E+00
104 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.224E+01 -1.855E-02 -4.582E+02 0.000E+00
104 2 1 0.000E+00 0.000E+00 3.523E+01 1.089E-02 9.133E+01 0.000E+00
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104 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.419E+01 1.089E-02 2.501E+02 0.000E+00
104 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.315E+01 1.089E-02 4.448E+02 0.000E+00
104 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -5.081E+00 -1.384E-03 -1.840E+01 0.000E+00
104 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -5.081E+00 -1.384E-03 -3.873E+01 0.000E+00
104 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -5.081E+00 -1.384E-03 -5.905E+01 0.000E+00
104 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.210E+01 -9.045E-03 1.926E+02 0.000E+00
104 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.314E+01 -9.045E-03 4.217E+01 0.000E+00
104 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.418E+01 -9.045E-03 -7.246E+01L 0.000E+00
105 1 1 0.000E+00 0.000E+00 2.041E+02 -1.566E-02 4.692E+02 0.000E+00
105 1 2 0.000E+00 0.000E+00 2.041E+02 -1.566E-02 1.286E+03 0.000E+00
105 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.041E+02 -1.566E-02 2.102E+03 0.000E+00
105 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.473E+02 9.482E-03 -2.517E+02 0.000E+00
105 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.107E+02 9.482E-03 -7.677E+02 0.000E+00
105 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.404E+01 9.482E-03 -1.137E+03 0.000E+00
105 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.359E+01 -1.213E-03 3.153E+01 0.000E+00
105 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.359E+01 -1.213E-03 8.589E+01 0.000E+00
105 3 3 0.000E+00 0.000E+00 1.359E+01 -1.213E-03 1.402E+02 0.000E+00
105 4 1 0.000E+00 0.000E+00 7.036E+01 ~7.389E-03 2.490E+02 0.000E+00
105 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.070E+02 -7.389E-03 6.038E+02 0.000E+00
105 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.436E+02 -7.389E-03 1.105E+03 0.000E+00
106 1 1 0.000E+00 0.000E+00 7.224E+01 1.855E-02 -4.582E+02 0.000E+00
106 i 2 0.000E+00 0.000E+00 7.224E+01 1.855E-02 -1.692E+02 0.000E+00
106 1 3 0.000E+00 0.000E+00 7.224E+01 1.855E-02 1.197E+02 0.000E+00
106 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -5.315E+01 -1.089E-02 4.448E+02 0.000E+00
106 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.419E+01 -1.089E-02 2.501E+02 0.000E+00
106 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.523E+01 -1.089E-02 9.133E+01 0.000E+00
106 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 5.580E+00 1.550E-03 -6.607E+01 0.000E+00
106 3 2 0.000E+00 0.000E+00 5.580E+00 1.550E-03 -4.375E+01 0.000E+00
106 3 3 0.000E+00 0.000E+00 5.580E+00 1.550E-03 -2.142E+01 0.000E+00
106 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.468E+01 9.212E-03 -7.948E+01 0.000E+00
106 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.364E+01 9.212E-03 3.716E+01 0.000E+00
106 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.260E+01 9.212E-03 1.896E+02 0.000E+00
107 il 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.041E+02 1.566E-02 2.102E+03 0.000E+00
107 ol 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.041E+02 1.566E-02 1.286E+03 0.000E+00
107 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.041E+02 1.566E-02 4.692E+02 0.000E+00
107 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 7.404E+01 -9.482E-03 -1.137E+03 0.000E+00
107 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.107E+02 -9.482E-03 -7.677E+02 0.000E+00Q
107 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.473E+02 -9.482E-03 -2.517E+02 0.000E+00
107 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.522E+01 1.359E-03 1.577E+02 0.000E+00
107 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.522E+01 1.359E-03 9.679E+01 0.000E+00
107 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.522E+01 1.359E-03 3.592E+01 0.000E+00
107 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.453E+02 7.535E-03 1.122E+03 0.000E+00
107 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.086E+02 7.535E-03 6.147E+02 0.000E+00
107 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.199E+01 7.535E-03 2.534E+02 0.000E+00
108 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.272E-12 4.035E-16 -3.446E+03 0.000E+00
108 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.272E-12 4.035E-16 -3.446E+03 0.000E+00
108 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.272E-12 4.035E-16 -3.446E+03 0.000E+00
108 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.370E+01 -2.433E-16 1.811E+03 0.000E+00
108 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -8.813E-07 -2.433E-16 1.756E+03 0.000E+00
108 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.370E+01 -2.433E-16 1.811E+03 0.000E+00
108 3 1 0.000E+00 0.000E+00 3.519E+00 -2.594E-04 1.667E+02 0.000E+00
108 3 2 0.000E+00 0.000E+00 3.519E+00 -2.594E-04 1.832E+02 0.000E+00
108 3 3 0.000E+00 0.000E+00 3.519E+00 -2.594E-04 1.996E+02 0.000E+00
108 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.018E+01 -2.594E-04 -1.468E+03 0.000E+00
108 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.519E+00 -2.594E-04 -1.507E+03 0.000E+00
108 4 3 0.000E+00 0.000E+00 2.722E+01 -2.594E-04 -1.435E+03 0.000E+00
109 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.214E+02 -4.537E+01 -2.342E+03 0.000E+00
109 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.214E+02 -4.537E+01 -2.728E+03 0.000E+00
109 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.214E+02 -4.537E+01 -3.114E+03 0.000E+00
109 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 6.443E+01 -5.205E+00 1.197E+03 0.000E+00
109 2 2 0.000E+00 0.000E+00 6.443E+01 ~5.205E+00 1.275E+03 0.000E+00
109 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 6.443E+01 -5.205E+00 1.352E+03 0.000E+00
109 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.506E+00 -5.727E+00 -1.669E+02 0.000E+00
109 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.506E+00 -5.727E+00 -1.723E+02 0.000E+00
109 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.506E+00 -5.727E+00 -1.777E+02 0.000E+00
109 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.615E+02 -5.630E+01 -1.312E+03 0.000E+00
109 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.615E+02 -5.630E+01 -1.626E+03 0.000E+00
109 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.615E+02 -5.630E+01 -1.940E+03 0.000E+00
110 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -8.911E+01 2.826E+02 -1.498E+03 0.000E+00
110 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -8.911E+01 2.826E+02 -1.605E+03 0.000E+00
110 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -8.911E+01 2.826E+02 -1.712E+03 0.000E+00
110 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.754E+02 -2.417E+02 1.105E+03 0.000E+00
110 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.754E+02 -2.417E+02 1.436E+03 0.000E+00
110 2 3 0.000E+00 0.000E+00 2.754E+02 -2.417E+02 1.767E+03 0.000E+00
110 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.132E+01 2.179E+01 -1.196E+02 0.000E+0Q0
110 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.132E+01 2.179E+01 -1.692E+02 0.000E+00
110 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.132E+01 2.179E+01 -2.189E+02 0.000E+00
110 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.450E+02 6.261E+01 -5.118E+02 0.000E+00
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110 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.450E+02 6.261E+01 -3.377E+02 0.000E+00
110 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.450E+02 6.261E+01 -1.637E+02 0.000E+00
111 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -3.377E+02 -1.255E+02 -1.303E+03 0.000E+00
111 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.377E+02 -1.255E+02 -1.709E+03 0.000E+Q0
111 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.377E+02 -1.255E+02 -2.114E+03 0.000E+00
111 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.903E+01 3.032E+01 3.251E+02 0.000E+00
111 2 2 0.000E+00 0.000E+00 4.903E+01 3.032E+01 3.840E+02 0.000E+00
111 2 3 0.000E+00 0.000E+00 4.903E+01L 3.032E+01 4.428E+02 0.000E+00
111 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.789E+02 -4.343E+01 -4.820E+02 0.000E+00
111 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.789E+02 -4.343E+01 -6.967E+02 0.000E+00
111 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.789E+02 -4.343E+01 -9.114E+02 0.000E+00
111 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.676E+02 -1.386E+02 -1.460E+03 0.000E+00
111 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.676E+02 -1.386E+02 -2.022E+03 0.000E+00
111 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.676E+02 -1.386E+02 -2.583E+03 0.000E+00
112 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.297E+02 -9.678E+01 -1.227E+03 0.000E+00
112 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.297E+02 -9.678E+01 -1.503E+03 0.000E+00
112 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.297E+02 -9.678E+01 -~1.778E+03 0.000E+00
112 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.819E+02 9.308E+01 1.123E+03 0.000E+00
112 2 2 0.000E+00 0.000E+00 2.819E+02 9.308E+01 1.461E+03 0.000E+00
112 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.819E+02 9.308E+01 1.800E+03 0.000E+00
112 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.039E+02 3.981E+01 3.480E+02 0.000E+00
112 3 2 0.000E+00 0.000E+00 1.039E+02 3.981E+01 4.727E+02 0.000E+00
112 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.039E+02 3.981E+01 5.974E+02 0.000E+00
112 4 1 0.000E+00 0.000E+00 1.560E+02 3.611E+01 2.439E+02 0.000E+00
112 4 2 0.000E+00 0.000E+00 1.560E+02 3.611E+01 4.312E+02 0.000E+00
112 4 3 0.000E+00 0.000E+00 1.560E+02 3.611E+01 6.185E+02 0.000E+00
113 1 1 0.000E+00 0.000E+00 2.297E+02 9.678E+01 1.227E+03 0.000E+00
113 1 2 0.000E+00 0.000E+00 2.297E+02 9.678E+01 1.503E+03 0.000E+00
113 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.297E+02 9.678E+01 1.778E+03 0.000E+00
113 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.819E+02 -9.308E+01 -1.123E+03 0.000E+00
113 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.819E+02 -9.308E+01 -1.461E+03 0.000E+00
113 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.819E+02 -9.308E+01 -1.800E+03 0.000E+00
113 3 1 0.000E+00 0.000E+00 -9.778E+01 -3.008E+01 -2.789E+02 0.000E+00
113 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -9.778E+01 -3.008E+01 -3.963E+02 0.000E+00
113 3 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.778E+01 -3.008E+01 -5.137E+02 0.000E+00
113 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.499E+02 -2.639E+01 -1.748E+02 0.000E+00
113 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.499E+02 -2.639E+01 -3.548E+02 0.000E+00
113 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.499E+02 -2.639E+01 -5.348E+02 0.000E+00
114 il 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.377E+02 1.255E+02 1.303E+03 0.000E+00
114 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.377E+02 1.255E+02 1.709E+03 0.000E+00
114 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.377E+02 1.255E+02 2.114E+03 0.000E+00
114 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.903E+01 -3.032E+01 -3.251E+02 0.000E+00
114 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.903E+01 -3.032E+01 -3.840E+02 0.000E+00
114 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -4.903E+01 -3.032E+01 -4.428E+02 0.000E+Q0
114 3 1 0.000E+00 0.000E+00 1.559E+02 3.301E+01 4.008E+02 0.000E+00
114 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.559E+02 3.301E+01 5.880E+02 0.000E+00
114 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.559E+02 3.301E+01 7.752E+02 0.000E+00
114 4 1 0.000E+00 0.000E+00 4.447E+02 1.282E+02 1.379E+03 0.000E+00
114 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.447E+02 1.282E+02 1.913E+03 0.000E+00
114 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.447E+02 1.282E+02 2.447E+03 0.000E+00
115 1 1 0.000E+00 0.000E+00 8.911E+01 -2.826E+02 1.498E+03 0.000E+00
115 1 2 0.000E+00 0.000E+00 8.911E+01 -2.826E+02 1.605E+03 0.000E+00
115 1 3 0.000E+00 0.000E+00 8.911E+01 -2.826E+02 1.712E+03 0.000E+00
115 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.754E+02 2.417E+02 -1.105E+03 0.000E+00
115 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.754E+02 2.417E+02 -1.436E+03 0.000E+00
115 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.754E+02 2.417E+02 -1.767E+03 0.000E+00
115 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.009E+01 -2.016E+01 1.050E+02 0.000E+00
115 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.009E+01 -2.016E+01 1.531E+02 0.000E+00
115 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.009E+01 -2.016E+01 2.013E+02 0.000E+00
115 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.462E+02 -6.097E+01 4.971E+02 0.000E+00
115 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.462E+02 -6.097E+01 3.216E+02 0.000E+00
115 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.462E+02 -6.097E+01 1.461E+02 0.000E+00
116 1 1 0.000E+00 0.000E+00 3.214E+02 4.537E+01 2.342E+03 0.000E+00
116 1 2 0.000E+00 0.000E+00 3.214E+02 4.537E+01 2.728E+03 0.000E+00
116 1 3 0.000E+00 0.000E+00 3.214E+02 4.537E+01 3.114E+03 0.000E+00
116 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -6.443E+01 5.205E+00 -1.197E+03 0.000E+00
116 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -6.443E+01 5.205E+00 -1.275E+03 0.000E+00
116 2 3 0.000E+00 0.000FE+00 -6.443E+01 5.205E+00 -1.352E+03 0.000E+00
116 3 1 0.000E+00 0.000E+00 2.383E+00 3.272E+00 1.547E+02 0.000E+00
116 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.383E+00 3.272E+00 1.576E+02 0.000E+00
116 3 3 0.000E+00 0.000E+00 2.383E+00 3.272E+00 1.604E+02 0.000E+00
116 4 1 0.000E+00 0.000E+00 2.594E+02 5.385E+01 1.300E+03 0.000E+00
116 4 2 0.000E+00 0.000E+00 2.594E+02 5.385E+01 1.611E+03 0.000E+00
116 4 3 0.000E+00 0.000E+00 2.594E+02 5.385E+01 1.922E+03 0.000E+00
117 1 1 0.000E+00 0.000E+00 4.971E+02 2.807E+02 -2.796E+03 0.000E+00
117 1 2 0.000E+00 0.000E+00 4.971E+02 2.807E+02 -2.199E+03 0.000E+00
117 1 3 0.000E+00 0.000E+00 4.971E+02 2.807E+02 -1.602E+03 0.000E+00
117 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.514E+02 -9.665E+01 1.054E+03 0.000E+00
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117 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.514E+02 -9.665E+01 8.727E+02 0.000E+00
117 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.514E+02 -9.665E+01 6.910E+02 0.000E+00
117 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.294E+01 1.146E+01 -1.471E+02 0.000E+00
117 3 2 0.000E+00 0.000E+00 2.294E+01 1.146E+01 -1.196E+02 0.000E+00
117 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.294E+01 1.146E+01 -9.201E+01 0.000E+00
117 & 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.687E+02 1.955E+02 -1.888E+03 0.000E+00
117 4 2 0.000E+00 0.000E+00 3.687E+02 1.955E+02 -1.446E+03 0.000E+00
117 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.687E+02 1.955E+02 -1.003E+03 0.000E+00
118 1 1 0.000E+00 0.000E+00 3.292E+02 -9.939E+01 -1.960E+03 0.000E+00
118 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.292E+02 -9.939E+01 -1.565E+03 0.000E+00
118 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.292E+02 -9.939E+01 -1.169E+03 0.000E+00
118 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.183E+02 6.850E+01 1.791E+03 0.000E+00
118 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.183E+02 6.850E+01 1.408E+03 0.000E+00
118 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.183E+02 6.850E+01 1.026E+03 0.000E+00
118 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.860E+01 -1.182E+01 -2.289E+02 0.000E+00
118 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.860E+01 -1.182E+01 -1.826E+02 0.000E+00
118 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.860E+01 -1.182E+01 -1.362E+02 0.000E+00
118 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.951E+01 -4.270E+01 -3.981E+02 0.000E+00
118 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.951E+01 -4.270E+01 -3.387E+02 0.000E+00
118 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.951E+01 -4.270E+01 -2.792E+02 0.000E+00
119 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.594E+02 1.732E+02 -2.156E+03 0.000E+00
119 1 2 0.000E+00 0.000E+00 1.594E+02 1.732E+02 -1.964E+03 0.000E+00
119 1 3 0.000E+00 O.000E+00 1.594E+02 1.732E+02 -1.773E+03 0.000E+00
119 2 1 O0.000E+00 O0.000E+00 9.740E+01 -1.655E+02 4.458E+02 0.000E+00
119 2 2 0.000E+00 O.000E+00 9.740E+0l -1.655E+02 5.627E+02 0.000E+00
119 2 3 0.000E+00 0.000E+00 9.740E+01 -1.655E+02 6.797E+02 0.000E+00
119 3 1 0.000E+00 0.000E+00 8.006E+01 -1.007E+01 -8.779E+02 0.000E+00
119 3 2 0.000E+00 0.000E+00 8.006E+01 -1.007E+01 -7.818E+02 0.000E+00
119 3 3 0.000E+00 0.000E+00 8.006E+0l -1.007E+01 -6.857E+02 0.000E+00
119 4 1 0.000E+00 0.000E+00 3.369E+02 -2.300E+00 -2.588E+03 0.000E+00
119 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.369E+02 -2.300E+00 -2.183E+03 0.000E+00
119 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.369E+02 -2.300E+00 -1.779E+03 0.000E+00
120 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 2.676E+02 -1.221E+02 -2.079E+03 0.000E+00
120 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 2.676E+02 -1.221E+02 -1.758E+03 0.000E+00
120 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 2.676E+02 -1.221E+02 -1.436E+03 0.000E+00
120 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.323E+02 1.332E+02 1.991E+03 0.000E+00
120 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.323E+02 1.332E+02 1.592E+03 0.000E+00
120 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.323E+02 1.332E+02 1.193E+03 0.000E+00
120 3 1 0.000E+00 0.000E+00 ~5.995E+01 -2.239E-01 5.722E+02 0.000E+00
120 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -5.995E+01 -2.239E-01 5.003E+02 0.000E+00
120 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -5.995E+01 -2.239E-01 4.283E+02 0.000E+00
120 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+02 1.080E+01 4.845E+02 0.000E+00
120 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+02 1.080E+01 3.349E+02 0.000E+00
120 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.246E+02 1.080E+01 1.853E+02 0.000E+00
121 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -2.676E+02 1.221E+02 2.079E+03 0.000E+00
121 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -2.676E+02 1.221E+02 1.758E+03 0.000E+00
121 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.676E+02 1.221E+02 1.436E+03 0.000E+00
121 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.323E+02 -1.332E+02 -1.991E+03 0.000E+00
121 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.323E+02 -1.332E+02 -1.592E+03 0.000E+00
121 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.323E+02 -1.332E+02 -1.193E+03 0.000E+00
121 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 4.822E+01 6.366E+00 -4.881E+02 0.000E+00
121 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 4.822E+01 6.366E+00 -4.302E+02 0.000E+00
121 3 3 0.000E+00 O0.00OE+00 4.822E+01 6.366E+00 -3.723E+02 0.000E+00
121 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 1.129E+02 -4.663E+00 -4.004E+02 0.000E+00
121 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 1.129E+02 -4.663E+00 -2.648E+02 0.000E+00
121 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 1.129E+02 -4.663E+00 -1.293E+02 0.000E+00
122 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -1.594E+02 -1.732E+02 2.156E+03 0.000E+00
122 1 2 0.000E+00 O0.000E+00 -1.594E+02 -1.732E+02 1.964E+03 0.000E+00
122 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -1.594E+02 -1.732E+02 1.773E+03 0.000E+00
122 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 -9.740E+01 1.655E+02 -4.458E+02 0.000E+00
122 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 -9.740E+01 1.655E+02 -5.627E+02 0.000E+00Q
122 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -9.740E+01 1.655E+02 -6.797E+02 0.000E+00
122 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -6.872E+01 2.162E-02 7.453E+02 0.000E+00
122 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -6.872E+01 2.162E-02 6.628E+02 0.000E+00
122 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -6.872E+01 2.162E-02 5.803E+02 0.000E+00
122 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.256E+02 -7.752E+00 2.455E+03 0.000E+0Q
122 4 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.256E+02 -7.752E+00 2.064E+03 0.000E+00
122 4 3 0.000E+00 0.00O0E+00 -3.256E+02 -7.752E+00 1.673E+03 0.000E+00
123 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.292E+02 9.939E+01 1.960E+03 0.000E+00
123 1 2 0.000E+00 O.000E+00 -3.292E+02 9.939E+01 1.565E+03 0.000E+00
123 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.292E+02 9.939E+01 1.169E+03 0.000E+00
123 2 1 0.000E+00 O0.000E+00 3.183E+02 -6.850E+01 -1.791E+03 0.000E+00
123 2 2 0.000E+00 O0.000E+00 3.183E+02 -6.850E+01 -1.408E+03 0.000E+00
123 2 3 0.000E+00 O0.000E+00 3.183E+02 -6.850E+01 -1.026E+03 0.000E+00
123 3 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.499E+01 1.047E+01 2.084E+02 0.000E+00
123 3 2 0.000E+00 O0.000E+00 -3.499E+01 1.047E+01 1.664E+02 0.000E+00
123 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -3.499E+01 1.047E+01 1.244E+02 0.000E+00
123 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -4.590E+01 4.135E+01 3.776E+02 0.000E+00
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123 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.590E+01 4.135E+01 3.225E+02 0.000E+00
123 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.590E+01 4.135E+01 2.674E+02 0.000E+00
124 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -4.971E+02 -2.807E+02 2.796E+03 0.000E+00
124 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -4.971E+02 -2.807E+02 2.199E+03 0.000E+00
124 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 -4.971E+02 -2.807E+02 1.602E+03 0.000E+00
124 2 1 0.000E+00 0.000E+00 1.514E+02 9.665E+01 -1.054E+03 0.000E+00
124 2 2 0.000E+00 0.000E+00 1.514E+02 9.665E+01 -8.727E+02 0.000E+00
124 2 3 0.000E+00 0.000E+00 1.514E+02 9.665E+01 -6.910E+02 0.000E+00
124 3 1 O0.000E+00 0.000E+00 -2.049E+01 -1.042E+01 1.321E+02 0.000E+00
124 3 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.049E+01 -1.042E+01 1.075E+02 0.000E+00
124 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 -2.049E+01 -1.042E+01 8.289E+01 0.000E+00
124 4 1 0.000E+00 O0.000E+00 -3.663E+02 -1.945E+02 1.873E+03 0.000E+00
124 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -3.663E+02 -1.945E+02 1.434E+03 0.000E+00
124 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -3.663E+02 -1.945E+02 9.939E+02 0.000E+00
125 1 1 0.000E+00 0.000E+00 7.724E+01 -2.606E~02 1.186E+03 0.000E+0Q0
125 1 2 0.000E+00 0.000E+00 7.724E+01 -2.606E-02 1.307E+03 0.000E+00
125 1 3 0.000E+00 O0.000E+00 7.724E+01 -2.606E-02 1.427E+03 0.000E+00
125 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 -4.241E+02 0.000E+00
125 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 -8.444E+02 0.000E+00
125 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 1.704E-02 -1.265E+03 0.000E+00
125 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 -4.926E+00 0.000E+00
125 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 6.038E+01 0.000E+00
125 3 3 0.000E+00 0.000E+00 4.193E+01 -1.629E-03 1.257E+02 0.000E+00
125 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.507E+02 -1.065E-02 7.573E+02 0.000E+00
125 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.507E+02 -1.065E-02 5.226E+02 0.000E+00
125 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.507E+02 -1.065E-02 2.880E+02 0.000E+00
126 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 -7.816E+00 -1.732E-02 -2.633E+02 0.000E+00
126 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.816E+00 -1.732E-02 -2.755E+02 0.000E+00
126 il 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.816E+00 -1.732E-02 -2.876E+02 0.000E+00
126 2 1 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 1.676E+02 0.000E+00
126 2 2 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 2.463E+02 0.000E+00
126 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 1.100E-02 3.249E+02 0.000E+00
126 2 1 0.000E+00 0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -6.949E+01 0.000E+00
126 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -6.231E+01 0.000E+00
126 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.608E+00 -1.508E-03 -5.514E+01 0.000E+00
126 4 1 0.000E+00 0.000E+00 4.731E+01 -7.826E-03 -1.652E+02 0.000E+00
126 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.731E+01 -7.826E-03 -9.151E+01 0.000E+00
126 4 3 0.000E+00 0.000E+00 4.731E+01 -7.826E-03 -1.783E+01 0.000E+00
127 1 1 0.000E+00 O0.000E+00 7.724E+01 2.606E-02 1.186E+03 0.000E+00
127 1 2 0.000E+00 0.000E+00 7.724E+01 2.606E-02 1.307E+03 0.000E+00
127 1 3 0.000E+00 0.000E+00 7.724E+01 2.606E-02 1.427E+03 0.000E+00
127 2 1 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 -4.241E+02 0.000E+00
127 2 2 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 -8.444E+02 0.000E+00
127 2 3 0.000E+00 0.000E+00 -2.698E+02 -1.704E-02 -1.265E+03 0.000E+00
127 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 -1.551E+01 0.000E+00
127 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 4.823E+01 0.000E+00
127 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.092E+01 1.561E-03 1.120E+02 0.000E+00
127 4 1 0.000E+00 0.000E+00 -1.517E+02 1.058E-02 7.467E+02 0.000E+00
127 4 2 0.000E+00 0.000E+00 -1.517E+02 1.058E-02 5.105E+02 0.000E+00
127 4 3 0.000E+00 0.000E+00 -1.517E+02 1.058E-02 2.742E+02 0.000E+00
128 1 1 0.000E+00 0.000E+00 -7.816E+00 1.732E-02 -2.633E+02 0.000E+00
128 1 2 0.000E+00 0.000E+00 -7.816E+00 1.732E-02 -2.755E+02 0.000E+00
128 1 3 0.000E+00 0.000E+00 -7.816E+00 1.732E-02 -2.876E+02 0.000E+00
128 2 1 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 -1.100E-02 1.676E+02 0.000E+00
128 2 2 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 -1.100E~02 2.463E+02 0.000E+00
128 2 3 0.000E+00 0.000E+00 5.052E+01 -1.100E-02 3.249E+02 0.000E+00
128 3 1 0.000E+00 0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -6.547E+01 0.000E+00
128 3 2 0.000E+00 0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -5.853E+01 0.000E+00
128 3 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.453E+00 1.352E-03 -5.160E+01 0.000E+00
128 4 1 0.000E+00 0.000E+00 4.715E+01 7.671E-03 -1.612E+02 0.000E+00
128 4 2 0.000E+00 0.000E+00 4.715E+01 7.671E-03 -8.773E+01 0.000E+00
128 4 3 0.000E+00 O0.000E+00 4.715E+01 7.671E-03 -1.429E+01 0.000E+00
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Trave

10

10

11

11

12

M/m

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MAX

0

Sforzi di inviluppo in travi e bielle

(*1)=|N/A|+|M2/W2|+|M3/W3| - (*2)= |N/Npl|+|M2/Mp12|+|M3/Mpl3| )
N/A M2/W2 M3 /W3 M2/Wpl2 M3 /Wpl3 (*1) (*2)
CB CB CB CB CB CB CB
Sez Sez Sez Sez Sez Sez Sez
.000E+00 1.041E+03 0.000E+00 9.505E+02 O0.000E+00 1.041E+03 2.627E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 2.206E-01 0.000E+00 2.014E-01 0.000E+00 2.206E-01 5.566E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 2.094E+03 0.000E+00 1.913E+03 0.000E+00 2.094E+03 5.286E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 1.041E+03 0.000E+00 9.505E+02 0.000E+00 1.041E+03 2.627E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 2.763E+03 0.000E+00 2.523E+03 0.000E+00 2.763E+03 6.973E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 2.094E+03 0.000E+00 1.913E+03 O0.000E+00 2.094E+03 ©5.286E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 2.763E+03 O0.000E+00 2.524E+03 0.000E+00 2.763E+03 6.974E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 il 1 1
.000E+00 8.775E+02 0.000E+00 8.014E+02 0.000E+00 8.775E+02 2.215E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 8.776E+02 0.000E+00 8.015E+02 0.000E+00 8.776E+02 2.215E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1l
.000E+00 6.081E+02 0.000E+00 5.554E+02 0.000E+00 6.081lE+02 1.535E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 6.081E+02 0.000E+00 5.554E+02 0.000E+00 6.081E+02 1.535E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 -5.258E-02 0.000E+00 -4.802E-02 0.000E+00 5.258E-02 1.327E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 5.290E+03 0.000E+00 4.999E+03 0.000E+00 5.290E+03 1.381E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 4.651E+03 0.000E+00 4.396E+03 0.000E+00 4.651E+03 1.215E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 5.290E+03 0.000E+00 4.999E+03 0.000E+00 5.290E+03 1.381E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 1.372E+03 0.000E+00 1.296E+03 0.000E+00 1.372E+03 3.582E-02
1 1 3 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 1.372E+03 0.000E+00 1.296E+03 0.000E+00 1.372E+03 3.582E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 -1.761E-02 0.000E+00 -1.664E-02 0.000E+00 1.761E-02 4.598E-07
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 -8.834E-02 0.000E+00 -8.068E-02 0.000E+00 4.869E+02 1.229E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
.000E+00 -4.869E+02 0.000E+00 -4.447E+02 0.000E+00 8.834E-02 2.230E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
.000E+00 1.295E+03 0.000E+00 1.183E+03 0.000E+00 1.295E+03 3.268E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
.000E+00 5.519E-02 0.000E+00 5.041E-02 0.000E+00 ©5.519E-02 1.393E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.000E+00 1.194E+03 0.000E+00 1.091E+03 0.000E+00 1.194E+03 3.014E-02
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1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
12 MIN 0.000E+00 2.252E-01 0.000E+00 2.057E-01 0.000E+00 2.252E-01 5.684E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
13 MAX 0.000E+00 2.273E+03 0.000E+00 2.076E+03 O0.000E+00 2.273E+03 5.737E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
13 MIN 0.000E+00 1.194E+03 0.000E+00 1.091E+03 0.000E+00 1.194E+03 3.014E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
14 MAX 0.000E+00 2.722E+03 0.000E+00 2.486E+03 0.000E+00 2.722E+03 6.871E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
14 MIN 0.000E+00 2.273E+03 0.000E+00 2.076E+03 0.000E+00 2.273E+03 5.737E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
15 MAX 0.000E+00 2.723E+03 0.000E+00 2.487E+03 O0.000E+00 2.723E+03 6.872E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
15 MIN 0.000E+00 8.432E+02 0.000E+00 7.702E+02 O0.000E+00 8.432E+02 2.128E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
16 MAX 0.000E+00 8.433E+02 0.000E+00 7.702E+02 O0.000E+00 8.433E+02 2.128E-02
1 1 il 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
16 MIN 0.000E+00 5.965E+02 0.000E+00 5.448E+02 0.000E+00 5.965E+02 1.505E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 il 3 1 3 3
17 MAX 0.000E+00 5.966E+02 0.000E+00 5.448E+02 0.000E+00 5.966E+02 1.506E-02
1 1 il 1 1 1 1
1 1 1 Pt 1 1 1
17 MIN 0.000E+00 -5.376E-02 0.000E+00 -4.910E-02 0.000E+00 5.376E-02 1.357E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
18 MAX 0.000E+00 -5.232E+03 0.000E+00 -4.944E+03 0.000E+00 5.825E+03 1.521E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
18 MIN 0.000E+00 -5.825E+03 0.000E+00 -5.505E+03 0.000E+00 5.232E+03 1.366E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
19 MAX 0.000E+00 -1.522E+03 0.000E+00 -1.439E+03 0.000E+00 5.825E+03 1.521E-01
1 1 dl 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
19 MIN 0.000E+00 -5.825E+03 0.000E+00 -5.505E+03 0.000E+00 1.522E+03 3.975E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 il 3 1 1 1
20 MAX 0.000E+00 1.778E-02 0.000E+00 1.681E-02 0.000E+00 1.522E+03 3.975E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 il il 1 3 3
20 MIN 0.000E+00 -1.522E+03 0.000E+00 -1.439E+03 O0.000E+00 1.778E-02 4.644E-07
1 1 i 1 1 1 1
1 3 il 3 1 1 1
21 MAX 0.000E+00 5.341E+02 0.000E+00 4.878E+02 O0.000E+00 5.341E+02 1.348E-02
1 1 1 il 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
21 MIN 0.000E+00 8.961E-02 0.000E+00 8.184E-02 0.000E+00 8.961E-02 2.262E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
22 MAX 0.000E+00 -5.631E-02 0.000E+00 -5.143E-02 0.000E+00 1.274E+03 3.216E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
22 MIN 0.000E+00 -1.274E+03 0.000E+00 -1.164E+03 0.000E+00 5.631E-02 1.421E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
23 MAX 0.000E+00 -3.477E-03 0.000E+00 -3.213E-03 0.000E+00 2.178E+02 5.563E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2
23 MIN 0.000E+00 -2.178E+02 0.000E+00 -2.013E+02 0.000E+00 3.477E-03 8.880E-08
1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 1 1
24 MAX 0.000E+00 1.727E+03 0.000E+00 1.596E+03 0.000E+00 1.727E+03 4.410E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
24 MIN 0.000E+00 -2.091E-03 0.000E+00 -1.933E-03 0.000E+00 2.091E-03 5.341E-08
1 1 1 dl 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
25 MAX 0.000E+00 -6.323E-03 0.000E+00 -5.845E-03 0.000E+00 3.275E+02 8.366E-03
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25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

MAX 0.000E+00

1

1
-3.275E+02
1

2
1.071E+03
1

3
-4.395E-03
1

1
2.820E+03
1

3
2.682E+03
1

2
6.582E+02
1

3
5.296E+02
1

1
1.878E+03
1

1
1.766E+03
1

2
-2.727E+03
1

3
-3.286E+03
1

1
-1.781E+02
1

1
-4.077E+03
1

3
1.002E+03
1

3
-2.482E+02
1

1
9.190E+03
1

3
1.071E+03
1

1
9.895E+03
1

1
1.194E+03
1

3
-6.878E-03
1

3
-3.576E+02
1

2
1.519E+03
1

1
-1.558E+02
1

3
1.757E+03
1

1
-2.107E-03
1

3
-3.532E-03

1 1
1 1
0.000E+00 -3.028E+02
1 il
1 2
0.000E+00 9.895E+02
1 1
1 3
0.000E+00 -4.063E~03
1 1
1 1
0.000E+00 2.607E+03
1 il
1 3
0.000E+00 2.479E+03
1 il
1 2
0.000E+00 6.084E+02
1 it
1 3
0.000E+00 4.895E+02
1 1
1 1
0.000E+00 1.736E+03
1 1
1 1
0.000E+00 1.632E+03
1 1
1 2
0.000E+00 -2.520E+03
1 1
1 3
0.000E+00 -3.037E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -1.646E+02
1 1
1 1
0.000E+00 -3.769E+03
1 1
1 3
0.000E+00 9.265E+02
1 1
1 3
0.000E+00 -2.294E+02
1 1
1 1
0.000E+00 8.495E+03
1 1
1 3
0.000E+00 9.895E+02
1 1
1 1
0.000E+00 9.146E+03
1 1
1 1
0.000E+00 1.103E+03
1 1
1 3
0.000E+00 -6.358E-03
1 1
1 3
0.000E+00 -3.306E+02
1 1
1 2
0.000E+00 1.404E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -1.440E+02
1 1
1 3
0.000E+00 1.624E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -1.947E-03
1 1
1 3

0.000E+00 -3.264E-03

0.

1 1 1
1 2 2
.000E+00 6.323E-03 1.615E-07
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.071E+03 2.734E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 4.395E-03 1.123E-07
1 1 1
1 1 1
.000E+00 2.820E+03 7.203E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 2.682E+03 6.849E-02
1 1 1
1 2 2
.000E+00 6.582E+02 1.681E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.296E+02 1.353E-02
L 1 1
1 1 1
.000E+00 1.878E+03 4.796E-02
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.766E+03 4.510E-02
1 1 1
1 2 2
.000E+00 3.286E+03 8.393E-02
1 1 1
1 1 1
.000E+00 2.727E+03 6.965E-02
1 1 1
iy 3 3
.000E+00 4.077E+03 1.041E-01
1 1 1
1 3 3
.000E+00 1.781lE+02 4.550E-03
1 1 1
il 1 1
.000E+00 1.002E+03 2.560E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.336E+01 1.363E-03
1 1 1
il 2 2
.000E+00 9.190E+03 2.347E-01
il 1 1
1 3 3
.000E+00 1.071E+03 2.734E-02
1 i 1
1 1 1
.000E+00 9.895E+03 2.528E-01
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.194E+03 3.049%9E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 3.576E+02 9.135E-03
1 1 1
1 2 2
.000E+00 6.878E-03 1.757E-07
al il 1
all 3 3
.000E+00 1.519E+03 3.881lE-02
il 1 1
il 1 1
.000E+00 1.558E+02 3.979E-03
al 1 1
dl 3 3
.000E+00 1.757E+03 4.488E-02
1 1 1
il 1 1
.000E+00 2.107E-03 5.381E-08
1 il 1
1 3 3

000E+00 2.245E+02 5.733E-03
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38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

51 MAX 0.000E+00

1

3
-2.245E+02
1

2
-1.915E+02
1

3
-4.168E+03
1

1
~2.695E+03
1

1
-3.252E+03
1

3
1.823E+03
1

3
1.711E+03
1

2
4.170E+02
1

1
2.793E+02
1

3
2.523E+03
1

1
2.384E+03
1

2
1.194E+03
1

1
-4.942E-03
1

3
5.619E-02
1

3
-2.627E+02
1

1
4.419E+02
1

1
-2.627E+02
1

3
4.419E+02
1

3
-1.190E-01
1

1
6.071E-02
1

3
-3.674E+02
1

1
3.408E+02
1

1
-3.674E+02
1

3
3.408E+02
1

3
-1.202E-01
1

1
1.997E-02

il 1
il 3
0.000E+00 -2.075E+02
1 1
1 2
0.000E+00 -1.770E+02
1 1
1 3
0.000E+00 -3.852E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -2.491E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -3.006E+03
1 i
1 3
0.000E+00 1.685E+03
1 1
1 3
0.000E+00 1.581E+03
1 1
1 2
0.000E+00 3.854E+02
1 1
1 il
0.000E+00 2.582E+02
1 !
1 3
0.000E+00 2.332E+03
1 1
1 1
0.000E+00 2.204E+03
1 il
1 2
0.000E+00 1.103E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -4.568E-03
1 1
1 3
0.000E+00 5.132E-02
1 1
1 3
0.000E+00 -2.399E+02
1 1
1 1
0.000E+00 4.036E+02
1 1
1 1
0.000E+00 -2.399E+02
1 1
1 3
0.000E+00 4.036E+02
1 1
1 3
0.000E+00 -1.087E-01
1 1
1 1
0.000E+00 5.545E-02
1 1
1 3
0.000E+00 -3.356E+02
1 1
1 1
0.000E+00 3.112E+02
1 1
1 1
0.000E+00 -3.355E+02
1 1
1 3
0.000E+00 3.112E+02
1 1
1 3
0.000E+00 -1.097E-01
1 1
1 1

0.000E+00 1.824E-02

1 1 1
1 2 2
0.000E+00 3.532E-03 9.021E-08
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 4.168E+03 1.064E-01
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 1.915E+02 4.891E-03
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 3.252E+03 8.306E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 2.695E+03 6.884E-02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 1.823E+03 4.657E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.711E+03 4.370E-02
1 1 1
1 2 2
0.000E+00 4.170E+02 1.065E-02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 2.793E+02 7.135E-03
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 2.523E+03 6.445E~02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 2.384E+03 6.090E-02
1 1 1
1 2 2
0.000E+00 1.194E+03 3.049E-02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 4.942E-03 1.262E-07
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 2.627E+02 6.631E-03
il 1 1
1 1 1
0.000E+00 5.619E-02 1.418E-06
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 4.419E+02 1.115E-02
il il 1
1 1 1
0.000E+00 8.959E+01 2.261E-03
1 il 1
1 2 2
0.000E+00 4.419E+02 1.115E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.190E-01 3.003E-06
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 3.674E+02 9.273E-03
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 6.071E-02 1.532E-06
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 3.674E+02 9.272E-03
1 1 1
1 3 <]
0.000E+00 1.331E+01 3.358E-04
1 1 1
1 2 2
0.000E+00 3.408E+02 8.601E-03
i 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.202E-01 3.033E-06
1 1 1
1 1 1

0.000E+00 7.638BE+03 1.928E-01
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51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

i,
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

64 MAX 0.000E+00

1

3
-7.638E+03
1

L
~-1.022E+03
1

1
-1.606E+03
1

3
5.019E+03
1

3
-2.374E+03
1

1
~2.374E+03
il

3
-9.025E+03
1

1
-1.947E+02
1

1
-2.106E+02
1

3
8.797E-02
1

1
-1.001E+03
1

3
2.015E-02
1

3
-7.688E+03
1

1
-1.013E+03
1

1
-1.603E+03
1

3
5.090E+03
1

3
-2.343E+03
1

1
-2.343E+03
1

3
-9.394E+03
1

1
-5.567E+01
1

1
-6.843E+01
1

3
8.838E-02
1

1
-1.184E+03
1

3
1.090E+03
1

1
-8.217E-03
1

3
1.090E+03

1 1
1 3
0.000E+00 -6.976E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -9.333E+02
1 1
1 1
0.000E+00 -1.466E+03
1 1
1 3
0.000E+00 4.584E+03
1 1
1 3
0.000E+00 -2.168E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -2.168E+03
1 1
1 3
0.000E+00 -8.243E+03
il 1
il 1
0.000E+00 -1.778E+02
i 1
1 1
0.000E+00 -1.924E+02
1 1
1 3
0.000E+00 8.034E-02
1 1
1 L
0.000E+00 -9.144E+02
1 1
1 3
0.000E+00 1.841E-02
1 1
1 3
0.000E+00 -7.021E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -9.256E+02
1 il
1 1
0.000E+00 -1.464E+03
1 1
1 3
0.000E+00 4.649E+03
1 il
1 3
0.000E+00 -2.140E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -2.140E+03
1 1
1 3
0.000E+00 -8.580E+03
1 1
1 1
0.000E+00 -5.084E+01
1 1
1 1
0.000E+00 -6.250E+01
1 1
1 3
0.000E+00 8.072E-02
1 1
1 1
0.000E+00 -1.081E+03
1 1
1 3
0.000E+00 9.953E+02
1 1
1 1
0.000E+00 -7.505E-03
1 1
1 3

0.000E+00 9.953E+02

1 1 1
1 1 1
0.000E+00 1.997E~02 5.041E-07
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.606E+03 4.052E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.022E+03 2.579E-02
1 1 il
1 1 1
0.000E+00 5.019E+03 1.267E-01
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.323E+03 3.338E-02
1 1 il
1 2 2
0.000E+00 9.025E+03 2.278E-01
1 1 1
1 1 il
0.000E+00 2.374E+03 5.991E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 2.106E+02 5.316E-03
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.947E+02 4.913E-03
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 1.001E+03 2.527E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 8.797E-02 2.220E-06
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 7.688E+03 1.940E-01
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 2.015E-02 5.087E-07
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.603E+03 4.045E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 1.013E+03 2.558E-02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 5.090E+03 1.285E-01
1 1 1
i 3 3
0.000E+00 1.373E+03 3.466E-02
1 1 1
1 2 2
0.000E+00 9.394E+03 2.371E-01
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 2.343E+03 5.913E-02
1 1 1
il 3 3
0.000E+00 6.843E+01 1.727E-03
pi 1 1
1 3 3
0.000E+00 5.567E+01 1.405E-03
1 1 1
1 pl 1
0.000E+00 1.184E+03 2.988E-02
1 1 1
1 3 3
0.000E+00 8.838E-02 2.230E-06
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 1.090E+03 2.750E-02
1 1 1
1 1 1
0.000E+00 8.217E-03 2.074E-07
1 1 1
1 3 3

0.000E+00 1.090E+03 2.750E-02
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1 1 1 1 1 1 1
1 3 s 3 1 3 3
64 MIN 0.000E+00 -9.604E+01 0.000E+00 -8.772E+01 0.000E+00 9.604E+01 2.424E-03
1 I 1 1 1 1 1
1 1 % 1 1 1 1
65 MAX 0.000E+00 1.341E+03 0.000E+00 1.224E+03 0.000E+00 1.341E+03 3.384E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
65 MIN 0.000E+00 1.639E+02 0.000E+00 1.497E+02 O0.000E+00 1.639E+02 4.137E-03
1 1 i 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 il
66 MAX 0.000E+00 1.639E+02 0.000E+00 1.497E+02 0.000E+00 1.639E+02 4.137E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
66 MIN 0.000E+00 9.655E-03 0.000E+00 8.818E-03 0.000E+00 9.655E-03 2.437E-07
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
67 MAX 0.000E+00 9.475E+02 0.000E+00 8.653E+02 0.000E+00 9.475E+02 2.391E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
67 MIN 0.000E+00 4.082E-02 0.000E+00 3.729E-02 0.000E+00 4.082E-02 1.030E-06
1 1 1 1 1 1 il
1 3 1 3 1 3 3
68 MAX 0.000E+00 1.106E+02 0.000E+00 1.010E+02 0.000E+00 2.823E+02 7.125E-03
1 1 1 1 1 1 il
1 1 1 1 1 3 3
68 MIN 0.000E+00 -2.823E+02 0.000E+00 -2.578E+02 O0.000E+00 8.588E+01 2.168E-03
1 il 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
69 MAX 0.000E+00 1.007E+03 0.000E+00 9.199E+02 0.000E+00 1.007E+03 2.542E-02
il 1 1 1 1 1 1,
1 1 1 1 1 1 1
69 MIN 0.000E+00 4.176E-02 0.000E+00 3.814E-02 0.000E+00 4.176E-02 1.054E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
70 MAX 0.000E+00 1.267E+02 0.000E+00 1.157E+02 O0.000E+00 2.790E+02 7.042E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
70 MIN 0.000E+00 -2.790E+02 0.000E+00 -2.548E+02 0.000E+00 7.617E+01 1.922E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
71 MAX 0.000E+00 1.091E+03 0.000E+00 9.962E+02 0.000E+00 1.091E+03 2.753E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 i 1 1 1 1 il
71 MIN 0.000E+00 -8.157E-03 0.000E+00 -7.450E-03 0.000E+00 8.157E-03 2.059E-07
al 1 1 1 1 1 il
1 3 1 3 1 3 3
72 MAX 0.000E+00 1.091E+03 0.000E+00 9.962E+02 0.000E+00 1.091E+03 2.753E-02
al 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
72 MIN 0.000E+00 -1.198E+02 0.000E+00 -1.094E+02 0.000E+00 1.198E+02 3.024E-03
1 1 1 1 1 1 il
il 1 1 1 1 1 1
73 MAX 0.000E+00 1.426E+03 0.000E+00 1.303E+03 0.000E+00 1.426E+03 3.600E-02
1 1 1 1 1 1 il
1 3 1 3 1 3 3
73 MIN 0.000E+00 2.422E+02 0.000E+00 2.212E+02 0.000E+00 2.422E+02 6.114E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
74 MAX 0.000E+00 2.422E+02 0.000E+00 2.212E+02 0.000E+00 2.422E+02 6.114E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
74 MIN 0.000E+00 9.596E-03 0.000E+00 8.764E-03 0.000E+00 9.596E-03 2.422E-07
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
75 MAX 0.000E+00 -3.237E+03 0.000E+00 -3.059E+03 0.000E+00 5.181E+03 1.353E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
75 MIN 0.000E+00 -5.181E+03 0.000E+00 -4.897E+03 0.000E+00 3.237E+03 8.454E-02
1 1 1 1 1 1 1
il 3 1 3 1 1 1
76 MAX 0.000E+00 -2.913E+03 0.000E+00 -2.753E+03 0.000E+00 5.065E+03 1.323E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 il
76 MIN 0.000E+00 -5.065E+03 0.000E+00 -4.787E+03 0.000E+00 2.913E+03 7.608E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
77 MAX 0.000E+00 4.651E+03 0.000E+00 4.396E+03 0.000E+00 4.651E+03 1.215E-01
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Rev. EO Data: 04/09/09 SCAFO - RELAZIONE TECNICA
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
77 MIN 0.000E+00 1.563E+03 0.000E+00 1.478E+03 0.000E+00 1.563E+03 4.083E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
78 MAX 0.000E+00 1.827E+03 0.000E+00 1.727E+03 0.000E+00 1.827E+03 4.772E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
78 MIN 0.000E+00 1.349E+03 0.000E+00 1.275E+03 0.000E+00 1.349E+03 3.524E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 2
79 MAX 0.000E+00 5.232E+03 0.000E+00 4.944E+03 0.000E+00 5.232E+03 1.366E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
79 MIN 0.000E+00 1.827E+03 0.000E+00 1.727E+03 0.000E+00 1.827E+03 4.772E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
80 MAX 0.000E+00 9.819E+02 0.000E+00 8.968E+02 0.000E+00 6.521E+03 1.646E-01
1 1 1 il 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
80 MIN 0.000E+00 -6.521E+03 0.000E+00 -5.956E+03 0.000E+00 9.819E+02 2.478E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
81 MAX 0.000E+00 9.819E+02 0.000E+00 8.968E+02 0.000E+00 9.819E+02 2.478E-02
1 1 1 il 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
81 MIN 0.000E+00 -2.474E+02 0.000E+00 -2.260E+02 0.000E+00 2.474E+02 6.245E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
82 MAX 0.000E+00 1.181E+03 0.000E+00 1.078E+03 0.000E+00 1.181E+03 2.980E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 4 1 1 s
82 MIN 0.000E+00 6.796E+02 O0.000E+00 6.207E+02 0.000E+00 6.796E+02 1.715E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
83 MAX 0.000E+00 -2.030E-01 O0.000E+00 -1.854E-01 0.000E+00 5.901E+03 1.489E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
83 MIN 0.000E+00 ~-5.901E+03 0.000E+00 -5.390E+03 0.000E+00 2.030E-01 5.125E-06
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
84 MAX 0.000E+00 2.426E+03 O0.000E+00 2.216E+03 0.000E+00 2.426E+03 6.123E-02
1 1 1 1 i 1 1
1 1 1 1 1 1 1
84 MIN 0.000E+00 -1.110E+03 0.000E+00 -1.014E+03 0.000E+00 6.579E+02 1.660E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
85 MAX 0.000E+00 2.426E+03 0.000E+00 2.216E+03 0.000E+00 2.426E+03 6.123E-02
1 1 1 il 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
85 MIN 0.000E+00 1.426E+03 0.000E+00 1.303E+03 0.000E+00 1.426E+03 3.600E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 il 1 1 1
86 MAX 0.000E+00 -1.491E+03 0.000E+00 -1.409E+03 0.000E+00 2.913E+03 7.608E-02
1 1 1 1 il 1 1
1 3 1 3 1 1 1
86 MIN 0.000E+00 -2.913E+03 0.000E+00 -2.753E+03 0.000E+00 1.491E+03 3.894E-02
1 1 1 il il 1 1
1 1 1 1 1 3 3
87 MAX 0.000E+00 -1.995E+02 O0.000E+00 -1.885E+02 0.000E+00 1.491E+03 3.894E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 il 1 1
87 MIN 0.000E+00 -1.491FE+03 0.000E+00 -1.409E+03 0.000E+00 1.995E+02 5.209E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
88 MAX 0.000E+00 -2.920E-03 O0.000E+00 -2.760E-03 0.000E+00 2.443E+02 6.379E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
88 MIN 0.000E+00 ~2.443E+02 0.000E+00 -2.308E+02 0.000E+00 2.920E-03 7.626E-08
1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 3 3
89 MAX 0.000E+00 3.328E+03 O0.000E+00 3.076E+03 0.000E+00 3.328E+03 8.500E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
89 MIN 0.000E+00 -7.259E+02 O0.000E+00 -6.709E+02 0.000E+00 3.491E+02 8.917E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
90 MAX 0.000E+00 -4.661E+02 0.000E+00 -4.308E+02 0.000E+00 1.477E+03 3.773E-02
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1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 2 2

90 MIN O0.000E+00 -1.477E+03 0.000E+00 -1.365E+03 0.000E+00 4.661E+02 1.191E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 3 3

91 MAX 0.000E+00 3.983E+03 0.000E+00 3.681E+03 0.000E+00 3.983E+03 1.017E-01
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 3

91 MIN 0.000E+00 -4.661E+02 0.000E+00 -4.308E+02 0.000E+00 4.661E+02 1.191E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

92 MAX 0.000E+00 7.485E+03 0.000E+00 6.919E+03 0.000E+00 7.485E+03 1.912E-01
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

92 MIN 0.000E+00 -2.898E+03 0.000E+00 -2.678E+03 0.000E+00 1.086E+03 2.774E-02
1 1 1 il 1 1 1

L 3 1 3 1 2 2

93 MAX 0.000E+00 -2.659E+03 0.000E+00 -2.457E+03 0.000E+00 3.366E+03 8.598E-02
1 1 1 1 1 1 1

i 3 1 3 1 2 2

93 MIN 0.000E+00 -3.366E+03 0.000E+00 -3.111E+03 0.000E+00 2.659E+03 6.790E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 3 3

94 MAX 0.000E+00 8.246E+03 0.000E+00 7.622E+03 0.000E+00 8.246E+03 2.106E-01
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 3

94 MIN 0.000E+00 -2.659E+03 0.000E+00 -2.457E+03 0.000E+00 1.660E+03 4.239E-02
1 1 1 il 1 1 1

1 1 1 il 1 2 2

95 MAX 0.000E+00 2.459E+03 0.000E+00 2.246E+03 0.000E+00 2.459E+03 6.207E-02
1 1 1 il 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

95 MIN 0.000E+00 -1.083E+03 0.000E+00 -9.894E+02 0.000E+00 6.880E+02 1.736E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 2 2

96 MAX 0.000E+00 2.459E+03 0.000E+00 2.246E+03 0.000E+00 2.459E+03 6.207E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 3

96 MIN 0.000E+00 1.341E+03 0.000E+00 1.224E+03 0.000E+00 1.341E+03 3.384E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

97 MAX 0.000E+00 9.586E+02 0.000E+00 8.755E+02 0.000E+00 9.586E+02 2.419E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 3

97 MIN 0.000E+00 -8.667E+01 0.000E+00 -7.916E+01 0.000E+00 8.667E+01 2.187E-03
1 1 1 1 1 ik 1

1 1 1 1 1 1 1

98 MAX 0.000E+00 9.586E+02 0.000E+00 8.755E+02 0.000E+00 6.484E+03 1.636E-01
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 3

98 MIN 0.000E+00 -6.484E+03 0.000E+00 -5.922E+03 0.000E+00 9.586E+02 2.419E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 i 1

99 MAX 0.000E+00 1.057E+03 0.000E+00 9.651E+02 0.000E+00 1.057E+03 2.667E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 il 1

99 MIN 0.000E+00 5.725E+02 0.000E+00 5.228E+02 0.000E+00 5.725E+02 1.445E-02
1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 3

100 MAX 0.000E+00 -1.992E-01 0.000E+00 -1.819E~-01 0.000E+00 5.643E+03 1.424E-01
1 1 1 1 1 l 1

1 1 1 1 1 3 3

100 MIN 0.000E+00 -5.643E+03 0.000E+00 -5.154E+03 0.000E+00 1.992E-01 5.027E-06
1 1 1 1 il 1 1

1 3 1 3 il il 1

101 MAX 0.000E+00 -3.086E-03 0.000E+00 -2.917E-03 0.000E+00 2.903E+02 7.582E-03
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 3 3

101 MIN 0.000E+00 -2.903E+02 0.000E+00 -2.744E+02 0.000E+00 3.086E-03 8.060E-08
1 1 1 1 il 1 1

1 3 1 3 1 1 1

102 MAX 0.000E+00 -2.903E+02 0.000E+00 -2.744E+02 0.000E+00 1.789E+03 4.671E-02
1 1 1 1 1 ifl 1

1 1 1 1 1 3 3

102 MIN 0.000E+00 -1.789E+03 0.000E+00 -1.690E+03 0.000E+00 2.903E+02 7.582E-03
1 1 1 1 1 il 1

1 3 1 3 1 il 1

103 MAX 0.000E+00 -1.789E+03 0.000E+00 -1.690E+03 0.000E+00 3.237E+03 8.454E-02
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1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
103 MIN 0.000E+00 -3.237E+03 0.000E+00 -3.059E+03 0.000E+00 1.789E+03 4.671E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
104 MAX 0.000E+00 1.295E+03 0.00OE+00 1.183E+03 0.000E+00 1.295E+03 3.268E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 il 1 1 1 1 1
104 MIN 0.000E+00 -4.870E+02 O0.000E+00 -4.448E+02 0.000E+00 2.835E+02 7.154E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
105 MAX 0.000E+00 7.662E+03 0.000E+00 7.082E+03 0.000E+00 7.662E+03 1.957E-0L1
1 1 1 1 1 1 1
1 3 il 3 1 3 3
105 MIN 0.000E+00 1.727E+03 0.000E+00 1.596E+03 0.000E+00 1.727E+03 4.410E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 il 1 1 1 1 1
106 MAX 0.000E+00 1.275E+03 O0.000E+00 1.164E+03 0.000E+00 1.275E+03 3.217E-02
1 il 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
106 MIN 0.000E+00 -5.342E+02 0.000E+00 -4.879E+02 0.000E+00 2.497E+02 6.303E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2
107 MAX 0.000E+00 7.783E+03 O0.000E+00 7.194E+03 0.000E+00 7.783E+03 1.988E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
107 MIN 0.000E+00 1.757E+03 0.000E+00 1.624E+03 0.000E+00 1.757E+03 4.488E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
108 MAX 0.000E+00 -5.065E+03 0.000E+00 -4.787E+03 0.000E+00 5.319E+03 1.389E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 2 2
108 MIN 0.000E+00 -5.319E+03 0.000E+00 -5.027E+03 0.000E+00 5.065E+03 1.323E-01
1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 3 3
109 MAX 0.0Q000E+00 -2.745E+02 O0.000E+00 -2.307E+02 0.000E+00 4.059E+02 9.428E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
109 MIN 0.000E+00 -4.059E+02 0.000E+00 -3.412E+02 0.000E+00 2.745E+02 6.376E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
110 MAX 0.000E+00 -3.425E+01 0.000E+00 -2.880E+01 0.000E+00 1.071E+02 2.488E-03
1 i 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 1 1
110 MIN 0.000E+00 -1.071E+02 0.000E+00 -9.002E+01 0.000E+00 3.425E+01 7.957E-04
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
111 MAX 0.000E+00 -3.055E+02 0.000E+00 -2.569E+02 0.000E+00 5.405E+02 1.256E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 il 1 3 3
111 MIN O0.000E+00 -5.405E+02 0.000E+00 -4.544E+02 0.000E+00 3.055E+02 7.098E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 X 1
112 MAX 0.000E+00 1.294E+02 0.000E+00 1.088E+02 0.000E+00 1.294E+02 3.006E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
112 MIN 0.000E+00 5.103E+01 0.000E+00 4.290E+01 0.000E+00 5.103E+01 1.185E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
113 MAX 0.000E+00 -3.657E+01 0.000E+00 -3.074E+01 0.000E+00 1.119E+02 2.600E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3
113 MIN 0.000E+00 -1.119E+02 0.000E+00 -9.407E+01 0.000E+00 3.657E+01 8.496E-04
1 1 1 1 1 1 1
X 3 1 3 1 1 1
114 MAX 0.000E+00 5.120E+02 O0.000E+00 4.304E+02 0.000E+00 5.120E+02 1.189E-02
1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 3 1 3 3
114 MIN 0.000E+00 2.886E+02 0.000E+00 2.426E+02 0.000E+00 2.886E+02 6.703E-03
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
115 MAX 0.000E+00 1.040E+02 0.000E+00 8.745E+01 0.000E+00 1.040E+02 2.417E-03
1 1 1 1 il plj 1
1 1 1 : 1 1 1
115 MIN 0.000E+00 3.057E+01 O0.000E+00 2.570E+01 0.000E+00 3.057E+01 7.102E-04
1 1 1 1 ol 1 1
1 3 1 3 ! 3 3
116 MAX 0.000E+00 4.022E+02 0.000E+00 3.382E+02 0.000E+00 4.022E+02 9.345E-03
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120

120
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MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN
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1
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1
1
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1
1
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1
1
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1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+0Q0

1
1

.000E+00

1
1

.000E+0Q0

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

il
1

.000E+00

il
il

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+Q0

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

.000E+00

1
1

-9

-1

1
3
.719E+02
1
il
.099E+02
1
3
.951E+02
i
1
.843E+01
ill
3
.331E+01
1
1
.722E+02
1
3
.415E+02
1
1
.014E+02
1
1
.877E+01
1
3
.706E+01
1
3
.378E+01
1
1
.137E+02
1
1
.501E+02
1
3
.901E+01
1
1
.595E+01
1
3
.920E+02
1
1
.080E+02
1
3
.090E+03
1
1
.935E+03
1
3
.198E+02
1
3
.110E+03
il
1
.019E+03
1
1
.843E+03
1
3
.605E+01
1
3
.083E+03
1
1

1 1
1 3
.000E+00 2.286E+02
1 1
1 1
.000E+00 -1.764E+02
1 1
1 3
.000E+00 -3.322E+02
1 1
1 1
.000E+00 -4.912E+01
1 1
1 3
.000E+00 -7.003E+01
1 1
1 1
.000E+00 -3.129E+02
1 1
1 3
.000E+00 -4.552E+02
1 al
1 1
.000E+00 8.523E+01
1 il
1 1
.000E+00 3.259E+01
1 1
1 3
.000E+00 -2.275E+01
1 1
1 3
.000E+00 -7.043E+01
1 1
1 1
.000E+00 4.319E+02
1 1
1 1
.000E+00 2.944E+02
1 1
1 3
.000E+00 6.642E+01
1 1
1 1
.000E+00 4.704E+01
1 1
1 3
.000E+00 3.295E+02
1 1
1 1
.000E+00 1.748E+02
1 1
1 3
.000E+00 4.649E+03
1 1
1 1
.000E+00 1.768E+03
1 1
1 3
.000E+00 -1.094E+02
1 1
1 3
.000E+00 -1.014E+03
1 1
1 1
.000E+00 4.584E+03
il 1
1 1
.000E+00 1.683E+03
il il
al 3
.000E+00 -8.772E+01
1 1
il 3
.000E+00 -9.894E+02
1 1
1 1

1 1 1
1 3 3
.000E+00 2.719E+02 6.317E-03
1 1 il
1 1 1
.000E+00 3.951E+02 9.179E-03
1 1 1
1 1 1
.000E+00 2.099E+02 4.876E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 8.331E+01 1.935E-03
1 1 1
1 1 1
.000E+00 5.843E+01 1.357E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.415E+02 1.258E-02
1 1 1
1 1 1
.000E+00 3.722E+02 8.646E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 1.014E+02 2.355E-03
i 1 1
1 1 1
.000E+00 3.877E+01 9.006E-04
1 1 1
1 3 3
.000E+00 8.378E+01 1.946E-03
1 1 1
il 1 1
.000E+00 2.706E+01 6.286E-04
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.137E+02 1.193E-02
1 1 1
il 1 1
.000E+00 3.501E+02 8.134E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 7.901E+01 1.836E-03
1 1 1
1 1 1
.000E+00 5.595E+01 1.300E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 3.920E+02 9.106E-03
1 1 il
1 1 1
.000E+00 2.080E+02 4.831E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.090E+03 1.285E-01
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.935E+03 4.885E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 1.110E+03 2.802E-02
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.198E+02 3.024E-03
1 1 1
1 3 3
.000E+00 5.019E+03 1.267E-01
1 1 1
1 1 1
.000E+00 1.843E+03 4.652E-02
1 1 1
1 3 3
.000E+00 1.083E+03 2.734E-02
1 1 1
1 1 1
.000E+00 9.605E+01 2.424E-03
1 1 1
1 3 3
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Risultati delle verifiche:

inviluppo sulle condizioni di carico

|
|
! LEGENDA
i
|
| Trave ....... Numero di trave
| Biella ...... Numero di biella
| K Res ....... Fattore di sfruttamento max a resistenza: ok se < 1.000
| CB_Res ...... Combinazione di carico associata a K_Res
| N_Sez ....... Sezione in cui & stato calcolato K_Res
| Nv_Res ...... Punto di verifica a resistenza sulla sezione
| (significato dipendente dal tipo sezionale, cfr. il manuale)
K St v Fattore di sfruttamento max a stabilita: ok se < 1.000
CB_St ....... Combinazione di carico associata a K_Stab
Nv_St ....... Numero di verifica a stabilita, con i seguenti significati:
0 sezione o materiale non assegnato
1 pressoflessione {(7.4.1.)
2 instabilita laterale da flessione (svergolamento, 7.3)
3 come sopra (7.4.2.)
4 compressione (N > Ncr / 1.5)
5 svergolamento dovuto a M2 (par. 7.3, verifica utente)
6 svergolamento dovuto a M3 (par. 7.3, verifica utente)
7 svergolamento combinato (7.4.2. generalizzata ver. utente)
K Max ....... Il massimo tra K_Res e K_St
Trave K_Res CB_Res N_Sez Nv_Res K_St CB_St Nv_St K_Max
1 0.095 1 3 9 0.034 1 2 0.095
2 0.116 1 3 9 0.099 1 2 0.116
3 0.117 1 3 9 0.255 1 2 0.255
4 0.128 1 1 9 0.280 il 2 0.280
5 0.041 1 1 9 0.043 1 2 0.043
6 0.059 1 1 9 0.019 1 2 0.059
7 0.251 1 ill 3 0.219 1 2 0.251
8 0.367 1 3 3 0.173 1 2 0.367
9 0.172 1 3 3 0.043 1 2 0.172
10 0.052 1 3 11 0.015 il 2 0.052
11 0.093 1 3 9 0.069 il 2 0.093
12 0.109 1 3 9 0.039 1 2 0.109
13 0.123 1 3 9 0.110 1 2 0.123
14 0.114 1 3 9 0.251 1 2 0.251
15 0.126 1 1 9 0.274 il 2 0.274
16 0.039 1 1 9 0.041 1 2 0.041
17 0.058 1 1 9 0.019 1 2 0.058
18 0.267 1 il 3 0.241 1 2 0.267
19 0.401 1 3 3 0.191 il 2 0.401
20 0.188 1 3 3 0.047 1 2 0.188
21 0.056 1 3 11 0.017 il 2 0.056
22 0.092 1 3 9 0.068 1 2 0.092
23 0.042 1 1 12 0.014 il 2 0.042
24 0.172 1 3 9 0.092 1 2 0.172
25 0.063 1 1 12 0.021 1 2 0.063
26 0.141 1 3 9 0.057 1 2 0.141
27 0.127 1 3 9 0.117 1 2 0.127
28 0.048 1 3 9 0.027 1 2 0.048
29 0.087 1 1 9 0.078 1 2 0.087
30 0.143 1 il 9 0.136 il 2 0.143
31 0.203 1 3 9 0.317 1 2 0.317
32 0.126 1 3 9 0.078 1 2 0.126
33 0.574 1 3 9 0.715 1 2 0.715
34 0.614 1 1 9 0.770 il 2 0.770
35 0.076 1 3 12 0.020 1 2 0.076
36 0.150 1 1 9 0.118 1 2 0.150
37 0.175 1 1 9 0.094 1 2 0.175
38 0.043 1 3 12 0.015 1 2 0.043
39 0.208 1 1 9 0.324 1 2 0.324
40 0.142 1 3 9 0.135 1 2 0.142
41 0.085 1 3 9 0.076 1 2 0.085
4?2 0.044 1 . 9 0.017 1 2 0.044
43 0.116 1 1 9 0.105 1 2 0.116
44 0.169 1 1 9 0.064 1 2 0.169
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45 0.015 1 1 9 0.018 1 2 0.018
46 0.055 1 1 9 0.016 il 2 0.055
47 0.041 1 3 9 0.015 il 2 0.041
48 0.021 1 1 9 0.025 1 2 0.025
49 0.054 1 3 9 0.013 1 2 0.054
50 0.031 1 3 9 0.011 il 2 0.031
51 0.743 1 1 9 0.237 1 2 0.743
52 0.079 1 3 9 0.078 1 2 0.079
53 0.399 1 3 9 0.293 1 2 0.399
54 0.454 1 1 9 0.684 ol 2 0.684
55 0.009 1 3 9 0.010 1 2 0.010
56 0.092 1 3 9 0.033 1 2 0.092
57 0.748 1 1 9 0.239 1 2 0.748
58 0.079 1 3 9 0.078 1 2 0.079
59 0.402 3 3 9 0.297 1 2 0.402
60 0.476 1 1 9 0.705 1 2 0.705
61 0.003 1 3 9 0.003 1 2 0.003
62 0.109 1 3 9 0.039 1 2 0.109
63 0.106 L 1 9 0.034 1 2 0.106
64 0.098 1 3 9 0.040 1 2 0.098
65 0.103 1 3 9 0.049 1 2 0.103
66 0.015 1 3 9 0.005 1 2 0.015
67 0.092 i 1 9 0.029 1 2 0.092
68 0.031 1 3 9 0.010 1 2 0.031
69 0.098 1 1 9 0.031 1 2 0.098
70 0.032 1 3 9 0.010 1 2 0.032
71 0.106 1 1 9 0.034 1 2 0.106
72 0.100 1 3 9 0.040 1 2 0.100
73 0.105 1 3 9 0.053 1 2 0.105
74 0.022 1 3 9 0.008 1 2 0.022
75 0.215 1 3 1 0.215 1 2 0.215
76 0.211 1 1 3 0.210 1 2 0.211
77 0.245 1 1 3 0.162 1 2 0.245
78 0.113 1 3 3 0.076 1 2 0.113
79 0.268 1 3 3 0.186 1 2 0.268
80 0.353 1 3 9 0.578 . 2 0.578
81 0.063 1 3 9 0.068 1 2 0.068
82 0.061 1 1 9 0.057 1 2 0.061
83 0.541 1 3 9 0.194 1 2 0.541
84 0.191 1 1 9 0.142 1 2 0.191
85 0.108 1 3 9 0.224 1 2 0.224
86 0.263 1 3 3 0.120 1 2 0.263
87 0.152 1 3 3 0.054 1 2 0.152
88 0.069 i 3 3 0.009 1 2 0.069
89 0.250 1 1 9 0.392 1 2 0.392
90 0.131 1 3 9 0.163 1 2 0.163
921 0.261 1 3 9 0.470 1 2 0.470
92 0.509 1 1 9 0.882 1 2 0.882
93 0.142 1 3 9 0.408 1 2 0.408
94 0.533 1 3 9 0.972 1 2 0.972
95 0.192 1 1 9 0.143 1 2 0.192
96 0.111 1 3 9 0.227 1 2 0.227
97 0.057 1 3 9 0.066 1 2 0.066
98 0.351 1 3 9 0.575 1 2 0.575
99 0.056 il 1 9 0.051 1 2 0.056
100 0.517 1 3 9 0.185 1 2 0.517
101 0.077 1 1 3 0.012 1 2 0.077
102 0.165 1 1 3 0.064 1 2 0.165
103 0.270 1 1 3 0.134 1 2 0.270
104 0.095 1 1 9 0.101 1 2 0.101
105 0.451 1 3 9 0.599 1 2 0.599
106 0.095 & 3 9 0.099 1 2 0.099
107 0.457 1 1 9 0.609 1 2 0.609
108 0.220 1 2 1 0.220 1 2 0.220
109 0.027 1 3 9 0.019 1 2 0.027
110 0.018 1 1 12 0.004 1 2 0.018
111 0.049 1 1 12 0.025 1 2 0.049
112 0.015 1 1 12 0.005 1 2 0.015
113 0.013 1 1 12 0.005 1 2 0.013
114 0.046 1 1 12 0.024 1 2 0.046
115 0.017 1 1 12 0.004 1 2 0.017
116 0.027 1 3 9 0.019 1 2 0.027
117 0.049 1 1 12 0.018 1 2 0.049
118 0.009 1 1 11 0.004 1 2 0.009
119 0.034 1 1 9 0.025 1 2 0.034
120 0.010 1 1 11 0.004 1 2 0.010
121 0.009 1 1 9 0.003 1 2 0.009
122 0.033 1 1 9 0.024 1 2 0.033
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123 0.008 1 1 11 0.004 1 2 0.008
124 0.049 1 1 12 0.018 1 2 0.049
125 0.350 1 1 9 0.189 1 2 0.350
126 0.099 1 1 9 0.035 1 2 0.099
127 0.350 1 1 9 0.185 1 2 0.350
128 0.098 1 1 9 0.034 1 2 0.098
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