

01	29/05/2012	REVISIONE GENERALE	AB	SM	SM
00	03/11/2011	PRIMA EMISSIONE	AB	SM	AS
	REVISIONE	DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

## NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (OPERA)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

## INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B020000500C1 - D51B02000050AC1

### PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

**WBS: LN.L1.50: BOCCA DI LIDO S.NICOLO TREPOTI- IMPIANTI MECCANICI**  
**WBE: LN.L1.50.PE.07A-VAR: FORNITURA MACCHINE PRINCIPALI - I FASE**

### PROGETTO MOSE

**FORNITURA DI N. 4 GRUPPI ELETTROGENI DIESEL PER  
LA BOCCA DI LIDO**

### ELENCO PREZZI DI FORNITURA

ELABORATO COMAR SCARL A. BENVENUTI	CONTROLLATO COMAR SCARL S. MONTEVECCHI	APPROVATO COMAR SCARL S. MONTEVECCHI
N. ELABORATO MOL150-AA0013-Y010	REVISIONE 01	DATA 29/05/2012
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE V. Adone	PROGETTAZIONE ESECUTIVA  IL RESPONSABILE : Ing. A. SCOTTI	
 CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing.M. Brotto	 IL PRESIDENTE : Ing. S. TOMARELLI I	
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE		

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MAGISTRATO ALLE ACQUE****NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA**

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984  
CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991  
ATTO ATT. REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)  
ATTO ATT. REP. 8100 DEL 19-12-2005 (OPERA)  
ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER  
IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI  
FLUSSI DI MAREA

**WBS: LN.L1.50: BOCCA DI LIDO S.NICOLÒ TREPONTI- IMPIANTI MECCANICI**  
**WBE: LN.L1.50.PE.07A-VAR: FORNITURA MACCHINE PRINCIPALI - I FASE**

**PROGETTO MOSE**

**FORNITURA DI N.4 GRUPPI ELETTROGENI DIESEL PER  
LA BOCCA DI LIDO**

**ELENCO PREZZI DI FORNITURA**

	Rev. 01	N. Elab.: MOL150-AA0013-Y010	Pag. 3 Di 3
	Data: 29/05/2012	Titolo: GRUPPI ELETTROGENI DIESEL ELENCO PREZZI DI FORNITURA	

## 1. ELENCO PREZZI DI FORNITURA

### CONTROLLI E COLLAUDI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0016-S002

### MARCATURE

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0016-S002

### CERTIFICAZIONI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0016-S002

### IMBALLO

Come previsto nelle condizioni del Contratto di Appalto

### NOTE

Resa in cantiere secondo le modalità del Contratto di Appalto

<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo complessivo di Fornitura</b> <b>€</b>
Fornitura di n° 4 Gruppi Elettrogeni Diesel	3.600.000,00

I prezzi unitari esposti nella tabella sopra riportata si riferiscono alla fornitura di Gruppi Elettrogeni Diesel secondo le condizioni indicate nella "Specifica Tecnica di Fornitura MOL150-IM0016-S002".