

00	27/02/2013	PRIMA EMISSIONE	MS	AB	DB
	REVISIONE	DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO


(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE

PROGETTO MOSE

FORNITURA DEI CAVI DI POTENZA RELATIVI ALLE GALLERIE
DELLE BARRIERE DI LIDO SAN NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

ELABORATO COMAR SCARL 	CONTROLLATO COMAR SCARL A. Benvenuti 	APPROVATO COMAR SCARL D. Berti 
N. ELABORATO MOL150-AA0015-Y049	REVISIONE 00	DATA 27/02/2013

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VERIFICATO


V. Carretta

CONTROLLATO


V. Ardione




CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Ing. M. 

COMAR
Costruzioni Mose ARsenale

IL PRESIDENTE
Ing. S. Tomarzili



MINISTERO DELLE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE

PROGETTO MOSE

FORNITURA DEI CAVI DI POTENZA RELATIVI ALLE GALLERIE
DELLE BARRIERE DI LIDO SAN NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

COMAR Costruzioni Mose ARsenale	Rev. 00	N. Elab.: MOL150-AA0015-Y049	Pag. 3 Di 3
	Data: 27/02/2013	Titolo: Cavi di potenza gallerie barriere di Lido-S.Nicolò, Malamocco e Chioggia.	

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

NOTE

Resa in cantiere secondo le modalità del Contratto di Appalto

Item	Descrizione	Prezzo [€]
1	Fornitura di Cavi di potenza gallerie per la bocca di San Nicolò	170.000,00
2	Fornitura di Cavi di potenza gallerie per la bocca di Malamocco	170.000,00
3	Fornitura di Cavi di potenza gallerie per la bocca di Chioggia	140.000,00
TOTALE		480.000,00

I prezzi esposti nella tabella sopra riportata si riferiscono alla fornitura di CAVI DI POTENZA GALLERIE secondo le condizioni indicate nella Specifica Tecnica di Fornitura MOL150-IE0015-S050.