

| | | | | | |
|----|------------|-----------------|-----|------|------|
| | | | | | |
| 00 | 27/02/2013 | PRIMA EMISSIONE | MS | AB | DB |
| | REVISIONE | DESCRIZIONE | EL. | CON. | APP. |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

**NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA**

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO




(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)



WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE


PROGETTO MOSE

**FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI, QUADRI PRESE FM
E GRUPPI SOCCORRITORI**


ELENCO PREZZI DI FORNITURA

| | | |
|--|--|---|
| ELABORATO COMAR SCARL  M. Jambo | CONTROLLATO COMAR SCARL A. Benvenuti  | APPROVATO COMAR SCARL D. Berti  |
| N. ELABORATO MOL150-AA0015-Y053 | REVISIONE 00 | DATA 27/02/2013 |

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
 L. Carretta
 W. Ardone

 CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. M.  Brotto

COMAR
COstruzioni Mose ARsenale

IL PRESIDENTE
Ing. S. Tomarelli 

| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| COMAR C0struzioni Mose ARsenale | Rev. 00 | N. Elab.: MOL150-AA0015-Y053 | Pag. 2 |
| | Data: 27/02/2013 | Fornitura di corpi illuminanti, quadri prese FM e gruppi soccorritori | Di 3 |

**MINISTERO DELLE
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 MAGISTRATO ALLE ACQUE**

**NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
 DI VENEZIA**

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
 CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
 ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
 LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
 BOCHE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
 WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
 FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE

PROGETTO MOSE

**FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI, QUADRI PRESE FM
 E GRUPPI SOCCORRITORI**

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| COMAR COstruzioni Mose ARsenale | Rev. 00 | N. Elab.: MOL150-AA0015-Y053 | Pag. 3 |
| | Data: 27/02/2013 | Fornitura di corpi illuminanti, quadri prese FM e gruppi soccorritori | Di 3 |

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

I prezzi esposti nella tabella si riferiscono alla fornitura di corpi illuminanti, quadri soccorritori, prese F.M. secondo le condizioni indicate nella Specifica Tecnica di Fornitura MOL150-IE0015-S054.

| Item | Descrizione | Prezzo [€] |
|------|---|---------------------|
| 1 | Fornitura di corpi illuminanti, quadri prese F.M. gallerie per la bocca di San Nicolò | 623.000,00 |
| 2 | Fornitura di corpi illuminanti, quadri prese F.M. gallerie per la bocca di Malamocco | 615.000,00 |
| 3 | Fornitura di corpi illuminanti, quadri prese F.M. gallerie per la bocca di Chioggia | 608.000,00 |
| | TOTALE | 1.846.000,00 |