

00	27/02/2013	PRIMA EMISSIONE	AB	GP	DB
REVISIONE	DESCRIZIONE		EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO




(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)


WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE

PROGETTO MOSE


SERBATOI

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

ELABORATO COMAR SCARL A. Benvenuti 	CONTROLLATO COMAR SCARL G. Pinzoni 	APPROVATO COMAR SCARL D. Berti 
N. ELABORATO MOL150-AA0083-Y057	REVISIONE 00	DATA 27/02/2013

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO  CONTROLLATO
V. Ardone



CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. M. Brotto 

COMAR
Costruzioni Mose ARsenale

IL PRESIDENTE
Ing. S. Tomarelli 

COMAR COstruzioni Mose ARsenale	Rev. 00	N. Elab.: MOL150-AA0083-Y057	Pag. 2 Di 3
	Data: 27/02/2013	Titolo: SERBATOI ELENCO PREZZI DI FORNITURA	

**MINISTERO DELLE
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 MAGISTRATO ALLE ACQUE**

**NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
 DI VENEZIA**

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
 CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
 ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
 ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
 LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
 BOCHE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
 WBE: LN.L1.50.PE.13 - MA.L1.50.PE.06 - CH.L1.50.PE.06
 FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - II FASE

PROGETTO MOSE

SERBATOI

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

COMAR COstruzioni Mose ARsenale	Rev. 00	N. Elab.: MOL150-AA0083-Y057	Pag. 3 Di 3
	Data: 27/02/2013	Titolo: SERBATOI ELENCO PREZZI DI FORNITURA	

1. ELENCO PREZZI DI FORNITURA

CONTROLLI E COLLAUDI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0083-S058

MARCATURE

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0083-S058

CERTIFICAZIONI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0083-S058

IMBALLO

Come previsto nelle condizioni del Contratto di Appalto

NOTE

Resa in cantiere secondo le modalità del Contratto di Appalto

Item	Descrizione	Prezzo [€]
1	Realizzazione e fornitura in cantiere di serbatoi in pressione orizzontali e verticali per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per la bocca di Lido	201.000,00
2	Realizzazione e fornitura in cantiere di serbatoi in pressione orizzontali e verticali per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per la bocca di Chioggia	439.000,00
	TOTALE	640.000,00