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SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

1. GENERALE

1.1. Scopo del documento

Il presente documento fornisce le condizioni tecniche per I'affidamento della fornitura in
cantiere di pompe centrifughe sommergibili per la raccolta di fluidi diversi appartenenti ai
sistemi ausiliari per le bocche di Lido-San Nicold, Malamocco e Chioggia nell'ambito degli
Interventi per la Salvaguardia di Venezia.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilita di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio delle unita.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

1.2. Termini e abbreviazioni
1.2.1. Acronimi

I seguenti acronimi sono utilizzati allinterno di questo documento:

CVN Consorzio Venezia Nuova

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

Cs Capitolato speciale

DL Direzione Lavori

EC Elaborati costruttivi

MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio
PCQ Piano Controllo Qualita

PE Progetto esecutivo

PPP Piano e Programma della Progettazione
QA/QC Assicurazione Qualita/Controllo Qualita
WBS Work Breakdown Structure

WPS Procedure di saldatura

1.2.2. Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia

CONCESSIONARIO  Consorzio Venezia Nuova

COMMITTENTE COMAR che affida la FORNITURA

CONTRATTO Contratto per I'affidamento della FORNITURA in oggetto
DIRETTORE DEI Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
LAVORI Direzione dei Lavori

FORNITORE La persona fisica o societa o raggruppamento o consorzio di

imprese cui € stata affidata la FORNITURA
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BENI / FORNITURA

ACCETTAZIONE
PROVVISORIA

ACCETTAZIONE
DEFINITIVA

FAT

SAT

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE-
OFFICINA

HOLD POINT

CANTIERE SAN
NICOLO

L'oggetto del CONTRATTO, ossia la fornitura di serbatoi in
pressione orizzontali e verticali per servizi e fluidi diversi
appartenenti ai sistemi ausiliari per le bocche di Lido, Malamocco
e Chioggia.

L'accettazione alla consegna della Fornitura in CANTIERE in
conformita al Contratto

L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della
Fornitura, da effettuarsi in conformita al Contratto

Factory Acceptance Test - Indica I'insieme delle verifiche ,test e
collaudi che saranno effettuati presso lo STABILIMENTO del
FORNITORE a conclusione del processo produttivo prima del
trasporto in CANTIERE

Site Acceptance test - Indica l'insieme delle verifiche ,test e
collaudi che saranno effettuati presso il CANTIERE dopo
l'installazione dei BENI

Luogo di realizzazione della Fornitura

Fase specifica, individuata durante la realizzazione della
FORNITURA, a cui il COMMITTENTE (avvertito con congruo
anticipo dal FORNITORE) dovra presenziare ai controlli. Nel caso
in cui il COMMITTENTE non sia presente al controllo non &
consentito al FORNITORE di procedere alle attivita di
realizzazione.

L'isola artificiale costruita nella bocca di porto di Lido tra le
barriere di San Nicold e Treporti (vedi figura 1) franco la quale
saranno resi i BENI oggetto della Fornitura per la bocca di Lido

figura 1
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CANTIERE DI La spalla Sud costruita nella bocca di porto di Malamocco (vedi
MALAMOCCO figura 2) franco la quale saranno resi i BENI oggetto della

Fornitura per la bocca di Malamocco

figura 2
CANTIERE DI Via San Felice - Sottomarina di Chioggia c/o Cantiere MOSE (vedi
CHIOGGIA figura 3) dove saranno resi i BENI oggetto della Fornitura per la

bocca di Chioggia

figura 3
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche,
prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in
ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’'ultima edizione di norme e codici indicati nei documenti del
Progetto Esecutivo e sottoposti al controllo ed approvazione della DL e del Concedente.

In generale, le apparecchiature, I'attrezzatura e i componenti “skid-mounted” e/o pre-
assemblati dovranno essere progettati e collaudati in accordo a quanto previsto dalle
Direttive Europee applicabili e dovranno essere provvisti della marcatura CE.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

L’'osservanza delle clausole contenute in questa specifica e nelle norme in essa citate non
solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da ogni
altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in oggetto.
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3. SCOPO DELLA FORNITURA

3.1. Generale

Scopo della presente fornitura deve intendersi la corretta realizzazione e consegna delle
pompe come descritto nelle liste di seguito riportate e nelle specifiche di riferimento

Il Fornitore deve garantire I'approvvigionamento e I'assemblaggio di tutti i componenti e
materiali facenti parte della Fornitura, nonché garantire che tali componenti e materiali
siano conformi alle specifiche ed ai fogli dati del Progetto Esecutivo, effettuando le
necessarie prove e verifiche,.

La Fornitura dovra essere eseguita in conformita alle prescrizioni contenute nel presente
documento, nel Contratto di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi richiamati
nonché nel rispetto delle norme e standard applicabili.

La Fornitura dovra essere completa di tutti quei componenti, materiali, lavori e servizi
necessari per l'esecuzione a regola d'arte nonché per I'utilizzo in condizioni di sicurezza
secondo la legislazione .italiana vigente applicabile. Dovra inoltre garantire I'affidabilita
delle parti e consentire I'adeguato uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e
sistemi che la costituiscono.

3.1.1. Lista pompe per la Bocca di Lido-San Nicolo

N° |codice Descrizione / Servizio Quantita I?ortata Prevalenza m
[m3/h]
Pompa sollevamento acque
1 P-2021 A/B oleose vasca contenimento 2 5 20
serbatoio D-2009
5 P-2023/2024 Pompa svuotamento pozzo 5 5 35

S. Nicold "Spalla Nord"

Pompa sollevamento acque

3 P-2028 A/B oleose vasca contenimento 2 5 20
serbatoio D-2010
4 P-2029/2030 Pompa svuotamento pozzo 5 5 35

S. Nicolo "Spalla Sud"

Pompa sollevamento acque
5 P-2083 A/B oleose 2 5 20
Edificio generatori A
Pompa sollevamento acque
6 P-2084 A/B oleose 2 5 20
Edificio generatori B
Pompa sollevamento acque
7 P-2085 A/B oleose 2 5 20
Edificio compressori "A"
Pompa sollevamento acque
8 P-2086 A/B oleose 2 5 20
Edificio compressori "B"
Pompa sollevamento acque

oleose 2 20
9 |P-2087A/B | Egificio Magazzino - Mag. E

Olii lubrificanti

Pompa sollevamento acque
10 |P-2088 A/B oleose 2 5 20

Edificio Magazzino
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NO

Codice

Descrizione / Servizio

Quantita

Portata
[m3/h]

Prevalenza m

11

P-2096 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose
Area trattamento acque

5

20

12

P-2171 A/B

Pompa sollevamento acque
intercapedine edificio gruppi
elettrogeni "A"

20

10

13

P-2172 A/B

Pompa sollevamento acque
intercapedine edificio gruppi
elettrogeni "B"

20

10

3.1.2.

Lista pompe per la Bocca di Malamocco

Codige

Descrizione / Servizio

Quantita

Portata
[m3/h]

Prevalenza m

P-3021 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose vasca contenimento
serbatoio D-3009

20

P-3023/
3024

Pompa svuotamento pozzo
Malamocco "Spalla Sud"

40

P-3028 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose vasca contenimento
serbatoio D-3010

20

P-3029/
3030

Pompa svuotamento pozzo
Malamocco "Spalla Nord"

40

P-3060 A/B/C

Pompe minori sollevamento
acque meteoriche

100

P-3061 A/B/C

Pompe maggiori
sollevamento acque
meteoriche

1080

P-3062 A/B

Pompe rilancio acque nere
a fognature comunali

30

P-3063 A/B

Pompe rilancio acque di 1°
pioggia a dissabbiatura e
disoleatura

10

10

P-3064 A/B

Pompe rilancio acqua
disoleate a fognatura
comunale

10

20

10

P-3065 A/B

Pompe rilancio acque nere
da edificio automazione e
controllo

11

P-3083 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose
Edificio generatori A

20

12

P-3084 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose
Edificio generatori B

20

13

P-3085 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose
Edificio compressori "A"

20

14

P-3086 A/B

Pompa sollevamento acque
oleose
Edificio compressori "A"

20
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N° | codice Descriziong / Servizio Quantita Portata Prevalenza m

[m3/h]

Pompa sollevamento acque
15 | P-3096 A/B oleose 2 5 20
Area trattamento acque
Pompa sollevamento acque
16 |P-3171 A/B intercapedine edificio 2 20 10
gruppi elettrogeni "A"
Pompa sollevamento acque
17 |P-3172 A/B intercapedine edificio 2 20 10
gruppi elettrogeni "B"

3.1.3. Lista pompe per la Bocca di Chioggia

N° | codice Descrizione / Servizio Quantita Portata Prevalenza m
[m3/h]
Pompa sollevamento acque
1 P-4021 A/B oleose vasca contenimento 2 5 20
serbatoio D-3009
) P-4023 / Pompa svuotamento pozzo 2 5 40
4024 Chioggia "Spalla Sud"
Pompa sollevamento acque
3 P-4028 A/B oleose vasca contenimento 2 5 20
serbatoio D-3010
4 P-4029 / Pompa svuotamento pozzo 2 5 40
4030 Chioggia "Spalla Nord"
P-4031 = Pompa svuotamento
5 4054 ) pozzetti gallerie Chioggia 24 5 20

Cassone nr. 1-6

Pompe minori sollevamento 3 100 7

6 P-4060 A/B/C acque meteoriche

Pompe maggiori

7 P-4061 A/B/C | sollevamento acque 3 1080 7
meteoriche
8 P-4062 A/B Pompe rilancio acque nere 2 1 25

Pompa sollevamento acque
9 P-4083 A/B oleose 2 5 20
Edificio generatori A
Pompa sollevamento acque
10 |P-4084 A/B oleose 2 5 20
Edificio generatori B
Pompa sollevamento acque
11 |P-4085 A/B oleose 2 5 20
Edificio compressori "A"
Pompa sollevamento acque
12 |P-4086 A/B oleose 2 5 20
Edificio compressori "A"
Pompa sollevamento acque
13 | P-4096 A/B oleose 2 5 20
Area trattamento acque
Pompe svuotamento locale

14 P-4131 + impianti/locali valvole 30 5 20
4160 paratoie Chioggia- Cassone
nr. 1-6
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N° | Codice Descrizione / Servizio Quantita ll::';rBt?;a] Prevalenza m

Pompa sollevamento acque
15 |P-4171 A/B intercapedine edificio gruppi 2 20 10
elettrogeni "A"

Pompa sollevamento acque
16 |P-4172 A/B |intercapedine edificio gruppi 2 20 10
elettrogeni "B"
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3.2. Limiti di batteria

I limiti di batteria per ciascuna pompa sono quelli definiti nel capitolo “estensioni della
fornitura * di ciascun Foglio Dati.

3.3. Servizi
3.3.1. Ingegneria

= Sviluppo dell'ingegneria costruttiva fatta a partire dai Fogli dati e Specifiche forniti in
allegato al presente documento, tenendo conto delle Norme e Standard richiamati nei
documenti di Progetto, dei procedimenti costruttivi propri e delle indicazioni dei sub-
fornitori dei componenti che formano linsieme delle pompe, garantendo le
caratteristiche prestazionali richieste, la manutenzione e la possibilita di eseguire la
rimozione parziale o totale di tutti i component. Si evidenzia che deve essere
riemesso, a cura del Fornitore , anche il Foglio dati prodotto da Technital.

» Collaborazione, con il Committente, per la definizione delle varie interfacce con gli
impianti elettrici, strumentali e di controllo, le opere civili;

» Piano della progettazione (lista elaborati, programma di emissione, etc.);
» Manualistica, schede e programma di manutenzione;
» Liste parti di ricambio;

» Indicazioni riguardo allo spazio necessario per le attivita di manutenzione e
smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

= Disegni as-built.

3.3.2. Altre prescrizioni ed obblighi

» I materiali ed i singoli componenti costituenti lo scopo della Fornitura devono essere
resi esenti da difetti ed adeguatamente protetti per il trasporto. Il Fornitore ha
pertanto I'obbligo di ripristinare qualsiasi parte danneggiata dei componenti forniti fino
alla completa accettazione dell'opera.

" Il Fornitore deve provvedere all’assistenza, con proprio personale specialistico, delle
attivita di installazione delle pompe;

» Dopo l'installazione di ogni componente eseguita da Terzi, il Fornitore deve provvedere
all’assistenza, con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e di alla
accettazione finale (commissioning) delle pompe

» Il Fornitore deve provvedere ad ottenere le necessarie approvazioni e a far eseguire i
dovuti collaudi da parte degli enti competenti per legge.

3.4. Documentazione

Dovranno essere emessi tutti i documenti per la gestione dei dati di interfaccia tra i vari
sistemi ed equipaggiamenti previsti nella presente specifica.

I disegni e i documenti saranno emessi come richiesti nel par. 8.

Tutta la documentazione tecnica, inclusi i manuali operativi, di manutenzione ed
esercizio, dovra essere in lingua italiana.

3.5. Parti di Ricambio, Consumabili e Attrezzature Speciali
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3.5.1. Parti di ricambio per Commissioning & Start-Up

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per Commissioning & Start-Up.

3.5.2. Parti di ricambio per Due anii di esercizio

1l Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a proprio carico a
fornire le parti di ricambio per i primi due anni di esrrcizio delle pompe

3.5.3. Lista delle ulteriori parti di Ricambio

Il Fornitore & tenuto a fornire la lista delle parti di ricambio consigliate per il periodo di 10
anni di esercizio delle pompe.

3.5.4. Attrezzature speciali

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integraimente a proprio carico a
fornire eventuali attrezzature speciali per il corretto uso e manutenzione degli
equipaggiamenti forniti.

3.6. Trasporto e Resa

La Fornitura dovra essere resa rispettivamente franco CANTIERE di Lido, CANTIERE di
Malamooco e CANTIERE di Chioggia.

Per i materiali di cui & previsto il collaudo in officina del Fornitore, il trasporto potra
essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

1l Fornitore dovra sviluppare una dettagliata procedura per il trasporto in cantiere e
movimentazione degli equipaggiamenti in cui dovra inoltre elencare e specificare in
dettaglio tutti i mezzi d'opera che ritiene necessari (mezzi navali di supporto, gru, mezzi
di movimentazione) che sono completamente a suo carico.

4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere opportunamente
protetti e conservati.

E prevedibile che il materiale, ancora nell'imballo del trasporto, sia accatastato in area
scoperta del cantiere di destinazione per tempi anche lunghi.

Maggiori indicazioni si trovano nell’allegato documento PG7.5 “prescrizioni per
I'imballaggio e spedizione delle forniture”.

4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature

I componenti e le apparecchiature inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere
corredati dei codici di identificazione, come indicato nei documenti del Progetto Esecutivo.

I marchi e i codici di identificazione dovranno essere utilizzati in tutti i documenti prodotti
dal Fornitore.

5. ORGANIZZAZIONE

Il Fornitore deve presentare I'organigramma di Commessa per la Fornitura.

L'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta l'unica interfaccia verso il Committente.
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6. PROVE E CONTROLLI

Le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’oggetto del
Contratto di fornitura saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio e delle Prove operazionali.

Il Fornitore, dovra eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che le
apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai requisiti
del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nei documenti di
progetto, sia quelli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del Fornitore, che
quelli richiesti dai codici e norme applicabili come riportato nei documenti del Progetto
Esecutivo.

Per i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell‘oggetto del Contratto di fornitura, il
Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di Controllo Qualita come da esempio
allegato alla presente (M18.0 PCQ) in cui indichera il tipo e il grado di estensione di prove
e controlli che saranno eseguiti sui materiali approvvigionati, sulle costruzioni in officina,
sugli assemblaggi dei vari componenti, nonché sulle verifiche funzionali degli stessi. In
tale Piano di Controtlo Qualita il Fornitore dovra stabilire i requisiti di accettazione di tutti
i sottosistemi che verranno forniti ed installati e che verranno controllati dalle fasi iniziali
fino alla fase finale.

La fornitura delle pompe dovra essere organizzata in modo da consentire tutte le attivita
di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita e da effettuarsi sia presso il Fornitore,
prima di ogni spedizione al luogo di installazione, che dopo il completamento della posa
in opera di ogni pompa.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all’approvazione del Committente.

Il Committente indichera nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e la Direzione Lavori e quali tra
queste rappresenteranno degli “hold point”.

Il Committente e la Direzione Lavori avranno il diritto di ispezionare ogni materiale e
sequenza lavorativa e di verificare I'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione
della Fornitura e delle Ispezioni ed i Controlli.

Il Fornitore dovra disporre di procedure certificate per la gestione degli strumenti di
misura in conformita alle norme UNI EN ISO 9001: 2008; a richiesta del Committente,
dovra documentare la idoneita di ogni strumento utilizzato.

Il Committente avra facolta di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento delle parti rifiutate.

La data dei collaudi in fabbrica dovra essere notificata con 15gg d’anticipo al
Committente.

7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutti i materiali inclusi nell’oggetto del contratto di
appalto, soddisfino i requisiti della presente specifica e documenti ad essa allegati,
nonché degli standard e delle norme applicabili. Il Fornitore dovra accettare di eseguire,
a proprie cure e spese, tutti i test di conformita per garantire la completa conformita
della fornitura.
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8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

La lingua utilizzata per tutta la documentazione contrattuale (corrispondenza,
documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

La documentazione definitiva sard emessa in modo personalizzato per ciascun pompa in
fornitura.

8.1. Documentazione richiesta
Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale e
necessaria I'approvazione del Committente prima di procedere alla
fase successiva. ’

Per informazione: qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non e
necessaria |'approvazione del Committente.

Di sequito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna ultimi. Per la
lista completa della documentazione del Progetto Esecutivo si rimanda alle specifiche,
relazioni e disegni citati nel paragrafo 9.

Legenda

A Documento sottoposto per approvazione

I Documento sottoposto per informazione

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto

TC Tempo di consegna in giorni dopo l'accettazione provvisoria delle unita

8.1.1. Documenti Generali

1. | Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) A TA 30
2. | Elenco documenti con piano di emissione I TA 30
3. | Elenco sub-fornitori I TA 30
4. | Elenco equipaggiamenti con marcatura I TA 30
5. | Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in tutte le sue TA 30
fasi (Piano di Fabbricazione e Controllo PFC . sviluppato come da | A
guideline allegata alla presenta Specifica)
6. | Qualifiche dei Procedimenti di saldatura e dei saldatori A TA 30
7. | Procedure di lavorazione e controllo I TA 30
8. | Programma delle ispezioni I *1

(*1) Emissione quindicinale con previsione a 30 giorni

8.1.2. Documenti impianti ed equipaggiamenti

1. | Specifiche tecniche A TA 45
2. | Fogli dati A TA 45
3. | Disegni costruttivi A TA 45
4. | Note di calcolo I TA 45
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8.1.3. Manuali e liste ricambi

1.| Piano di Installazione comprensivo del Manuale d'uso, del| I TA 60
Manuale di manutenzione e del Programma di Manutenzione

2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up I TA 60

3. | Lista definitiva ricambi e consumabili per commissioning e start- | 1 TA 60
up, per 2 anni di operativita e per 10 anni di esercizio

8.1.4. Dossier della Qualita

Il dossier della qualitd deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al piano di qualita e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:

1. | Certificati di origine degli acciai e dei materiali impiegati I *2

2. | Certificati di verniciatura I *2

3. | Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti durante le | I *2
varie fasi dell’approvvigionamento, della costruzione,
dell'assemblaggio, del trasporto, etc.

4, | Rapporti di completamento meccanico e di approntamento per | I *2
commissioning

(*2) Contestualmente all’arrivo dei materiali e all’esecuzione delle prove

Il dossier deve essere uno per ciascun serbatoio. Tale suddivisione deve essere iniziata e
mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.

8.1.5. Dossier di fine fabbricazione

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione dell’intero progetto e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:
1. | Documenti di ingegneria I TC 30
2. | Elaborati grafici As-built delle unita e dei singoli componenti I TC 30
3. | Dossier della qualita (rif. 8.1.4) I TC 30
4. | Piano di Installazione comprensivo del Manuale d'uso, del Manuale | 1 TC 30
di manutenzione e del Programma di Manutenzione (rif. 8.1.3)

Il dossier deve essere uno per ciascuna unita. Tale suddivisione deve essere iniziata e
mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei lavori.
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8.2. Note Aggiuntive

8.2.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché
incompleti 0 non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi come
indicata nella tabella del paragrafo 8.1,

8.2.2. Approvazione dei documenti

I documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del Committente
saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro ricevimento. Ognuno dei
documenti restituiti riporterd lo stato di approvazione secondo una delle seguenti
condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere corretti
e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data del loro
ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, detti documenti saranno
ritenuti approvati.
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Titolo:  POMPE SOMMERGIBILI di 20
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

9. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di Progetto per la realizzazione dei serbatoi sono di seguito elencati.

9.1. Documenti generali
Id | Numero Titolo
Documenti Generali
1. [ MV100P-PE-GMS-1014 Pompe sommergibili - Specifica Tecnica
2. | MV100P-PE-GES-0123 Imp:gntl - Impianti elettrici - Quadri MCC Specifica
Tecnica
3. | MV100P-PE-GES-0131 Impianti Elettrici - Motori elettrici BT - Specifica Tecnica
4. | MV100P-PE-GMS-1101 Impi_anti - Rivestimenti protettivi, Verniciature - Specifica
Tecnica
5. | MV100P-PE-GZD-4001 Impianti - Simbologia foglio 2
o i Impianti - Tipico per segnalazione e comandi
6. | MV100P-PE-GZD-6602 apparecchiature elettriche
7. | MV100P-PE-GZR-0002 Dati di base della progettazione - Relazione Tecnica
8. | MV100P-PE-GZS-0005 Condizioni generali di fornitura
9. |[M18.0 Piano di Controllo qualita (modulo di riferimento)
10| PG 7.5 Prescrizioni per I'imballaggio e spedizione delle forniture
9.2. Documenti relativi alla bocca di Lido - San Nicolo
Id | Numero Titolo
Fogli dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalla nord
L Le0R=RE-NME=T00 P2023 e P2024 - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe acque meteoriche
12.| MV100P-PE-NMF-1073 intercapedine edificio gruppi elettrogeni P2171 A/B e
P2172 A/B - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe sollevamento acque
13. MV100P-PE-NMF-1074 oleose P20121 A/B, P2028 A/B, P2083+2088, P2096
A/B - Foglio Dati
e : Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalla sud
i MYTEDEPE-NMEHh115 P2029 e P2030 - Foglio Dati
9.3. Documenti relativi alla bocca di Malamocco
Id | Numero Titolo
Fogli dati
: Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalla sud
- S P3023 P3024 - Foglio Dati
; Impianto raccolta drenaggi - Pompe minori solevamento
16/ MV100P-PE-MMF-1071 acque meteoriche P3060 A/B/C
Impianto raccolta drenaggi - Pompe acque meteoriche
17.| MV100P-PE-MMF-1073 intercapedine edificio gruppi elettrogeni P3171 A/B e
P3172 A/B - Foglio Dati
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1d | Numero Titolo
Impianto raccolta drenaggi - Pompe sollevamento acque
18.| MV100P-PE-MMF-1074 oleose P30121 A/B, P3028 A/B, P3083-+3086 A/B,
P3096 A/B - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe rilancio acque nere a
19, MV100P-PE-MMF-1075 fognatura comunale P3062 A/B - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe maggiori
20, MV100P-PE-MMF-1077 sollevamento acque meteoriche P3061 A/B/C
-~ Impianto raccolta drenaggi - Pompe rilancio acque di
21, MV100P-PE-MMF-1078 prima pioggia a disssabbiatura P3063 A/B - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe rilancio acque
22 MVIGORSRESMINIESI07D disoleate a fognatura comunale P3064 A/B - Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe rilancio acque nere
23.| MV100P-PE-MMF-1080 da edificio Automazione e Controllo P3065 A/B - Foglio
Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalia nord
e e P3029 P3030 - Foglio Dati
9.4. Documenti relativi alla bocca di Chioggia
Id | Numero Titolo
Fogli dati
— . Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalla sud
25, MV100P-PE-CMF-1001 P4023 P4024 - Foglio Dati
. _ Impianto raccolta drenaggi - Pompe svuotamento
264 MV100P-PE-CMF-1065 pozzetti gallerie P4031+P4054 — Foglio Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe minori sollevamento
27. MV100P-PE-CMF-1071 acque meteoriche P4060 A/B/C
Impianto raccolta drenaggi - Pompa sollevamento acque
28.| MV100P-PE-CMF-1073 intercapedine edificio gruppi elettrogeni "A" e "B” P4171
A/B - P4172 A/B - Fogli Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe sollevamento acque
29.| MV100P-PE-CMF-1074 oleose P4021 A/B, P4028 A/B, P4083+-4086 A/B, P4096
- Foglio Dati
) Impianto raccolita drenaggi - Pompe rilancio acque nere P
30.| MV100P-PE-CMF-1075 4062 A/B - Fogli Dati
Impianto raccolta drenaggi - Pompe maggiori
31, MV100P-PE-CMF-1077 sollevamento acque meteoriche P4061 A/B/C - Foglio
Dati
37| MV100P-PE-CMF-1119 Impianto raccolta drenaggi - Pompe pozzo spalla nord
i P4029 P4030 — Foglio Dati
= ] Impianto raccolta drenaggi - Pompe svuotamento
S ey et pozzetti nei locali cassoni P4131+-P4160 - Foglio Dati
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