

00	05/04/2013	PRIMA EMISSIONE	LI	DB	DB
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.14 - MA.L1.50.PE.08 - CH.L1.50.PE.08
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - III FASE

PROGETTO MOSE
FILTRI
ELENCO PREZZI DI FORNITURA

ELABORATO COMAR/SCARL L. Insaudo 	CONTROLLATO COMAR SCARL  D. Berti	APPROVATO COMAR SCARL  D. Berti
N. ELABORATO MOL150-AA0088-Y079	REVISIONE 00	DATA 05/04/2013

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VERIFICATO

 L. Carretta

CONTROLLATO

 V. Ardone




CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Ing. M.  Trotto

COMAR
COstruzioni Mose ARsenale

IL PRESIDENTE
Ing. S. Tomarelli



MINISTERO DELLE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
BOCCHIE DI LIDO S. NICOLÒ, MALAMOCCO E CHIOGGIA. IMPIANTI
WBE: LN.L1.50.PE.14 - MA.L1.50.PE.08 - CH.L1.50.PE.08
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - III FASE

PROGETTO MOSE

FILTRI

ELENCO PREZZI DI FORNITURA

1. ELENCO PREZZI DI FORNITURA

CONTROLLI E COLLAUDI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0088-S080

MARCATURE

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0088-S080

CERTIFICAZIONI

Secondo gli standard previsti dalla specifica MOL150-IM0088-S080

IMBALLO

Come previsto nelle condizioni del documento PG 7.5 "Imballaggio e spedizione delle forniture"

NOTE

Resa in cantiere secondo le modalità del Contratto di Appalto

Item	Descrizione	Prezzo [€]
1	Realizzazione e fornitura in cantiere di Filtri per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per la bocca di Lido -San Nicolò	245.000,00
2	Realizzazione e fornitura in cantiere di Filtri per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per la bocca di Malamocco	250.000,00
3	Realizzazione e fornitura in cantiere di Filtri per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per la bocca di Chioggia	250.000,00
	TOTALE	745.000,00