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L'anno 20_, il giomo [*] ([]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici

Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Picca Anfonio nato a Bari il 06 gugno
1959 giusto i poteri conferiti dall’ Assemblea dei Soci del 05 novembre 2013
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [], Via [] Codice Fiscale n. []- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [s] il [] giusto i poteri a
conferiti/titolare , di cui all’allegato sub __ ) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[-]jcon atto in data [-]Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [] in data [+]. giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [] in data [¢]) ;
Premesso
che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [-] con cui ha indetfo la procedura aperta,
avente ad oggetto laffidamento della fomnitura, nel’ambito del sistema MOSE, di
passerelle portacavi in acciaio inox AlSI 316L, compreso supporti-curve-pezzi speciali-
bulloneria di fissaggio, per gli edifici tecnici e gli edifci di spalla per le Bocche di Lido - S.
Nicold, di Malamocco e di Chioggia esperita in data [¢];

a) che il bando di gara prevede che il CONTRATIO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societa consorziata COMAR scarl, cosfituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b} che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggivdicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che é stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. 163/2006;



d)

f)

e)

(In caso di Societda per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilitd limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilitd limitata),che it FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [] con nota prot. [¢] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della D Lgs. 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del
medesimo D Lgs;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

sfipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

»

vV ¥V VvV VY

COMMITTENTE: indica la COMAR Societa Consortile a Responsabilita Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono le Specifiche Tecniche di Fornitura denominate:
MOL150-IM0016-S116 con tutti i documenti ivi richiomati, Allegato sub a) al
CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-AA0016-Y115, Allegato sub
b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-1Z0016-C114, Allegato
sub c} ail CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0016-G113,



Allegato sub d} al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all’ Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia le passerelle portacaviin
acciaio inox AlSI 316L per la Bocca di Lido - S. Nicold per la Bocca di Malamocco e
per la Bossa di Chioggia, nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore dedli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d’'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell’'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all’esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell’esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’organizzazione dell’ aftivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica I'incaricato del

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al



D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;
CAUIZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 € ssmm.e ii.;
CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere le passerelle portacavi  franco | quali
saronno resi i BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'lsola
artificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di Treporti e la barriera
mobile di San Nicolo', e per le opzioni il Centro Servizi della barriera mobile della
Bocca di Malamocco, e il Centfro Servisi della barriera mobile della Bocca di
Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase direalizzazione,
STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contfraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei passerelle portacavi in acciaio inox AlSI 316L e relativi
accessori in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente

CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e

giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente

articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: & il documento MOL150-IM0016-S116, denominato

-b)
-¢)
_d)
_e)
_f)

-9)

-h)

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documento MOL150-AAQ0016-Y115;
COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-1Z0016-C114;
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-G113;
OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

CAUZIONE DEFINITIVA;
MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria



offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli aliri e devono essere interpretati,
sistematicamente.
In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.
Nel caso in cui un documento presentt ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni
alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri
documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione
pit aderente alle finalitad per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di
norme tra loro non compatibili © apparentemente non compatibili, frovano applicazione in
primo {uogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo guelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.
Articolo 3

(Oggetto del CONTRATTO)
3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti per la successiva posa in opera ed in conformita alle previsioni del
presente CONTRATTO, di passerelle portacavi in acciaio inox AlSI 316L per gli edifici tecnici e
gli edifici di spalla delle Bocche di Lido - S. Nicold,di Malamocco e di Chioggia come da
rispettivo  COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0016-C114, aventi le
caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.
3.2 Il FORNITORE accetta che le quantita oggetto di fornitura, come risultanti dal COMPUTO
METRICO DI FORNITURA, di cui al doc. MOL150-1Z0016-C114, possano variare in aumento,
indipendentemente dagli oggetti (passerelle portacavi e relativi accessori quali supporti,
pezzi speciali, curve, bulloneria di fissaggio, etc.), fino alla concorrenza massima del + 5%
(piU cinque percento) dell'importo contrattuale;
3.3 Cadauna passerella portacavi in accicio inox AlSI 316L sard completa di ogni
accessorio necessario per la corretta posa in opera (supporti, pezzi speciali, curve,
bulloneria di fissaggio, etc.) e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche
Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IMO016-S116;



3.4 Le passerelle portacavi in acciaio inox AlSI 3161, compreso i relativi accessori, saranno
consegnate presso il cantiere di destinazione in imballi idonei al trasporto marittimo ed allo
stoccaggio in ambiente marino, unitamente ad una adeguata procedura di assemblaggio
finale che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.5 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri che
il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA & paftuito a corpo e l'importo

contrattuale, in applicazione dell’offerta formulata in sede di gara, & pari a complessivi

euro [*] oltre LV.A. se dovuta, sulla base dell’ offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a FORNITURE finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione alfresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia futte le spese ed oneri cui ll
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delile norme e della tempistica contrattuale.

4.3 1l FORNITORE accetta che il corrispettivo contrattuale della FORNITURA, rimanga fisso ed
invariabile anche in caso di aumento delle quantitd indicate nel COMPUTO METRICO DI
FORNITURA doc. MOL150-1Z0016-C114, sino alla concorrenza massima del + 5% dell'importo
contrattuale, e cid indipendentemente dall'oggetto che determinerd la variazione.

4.4 |l FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria aftivita. |l



FORNITORE non poftrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativitd.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventudlitd, assumendo
espressamente it FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni dlea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Art. 5
(Accettazione provvisoria e definitiva della FORNITURA)
5.1 L'accettazione provvisoria della FORNITURA oggetto del presente contratto e relativa ad
ogni singola bocca avverrd solo al manifestarsi delle seguente condizioni:
- avvenuto esito positivo dei controlli F.A.T. da effettuarsi in presenza del FORNITORE a cura
del COMMITTENTE presso lo stabilimento del FORNITORE entro 30 giorni decorrenti dalla data
di avviso di merce pronta, come da specifica tecnica di FORNITURA MOL150-IM0O016-S116;
- trasporto e consegna della FORNITURA presso il CANTIERE di destinazione.
5.2 I'accettazione definitiva della FORNITURA oggetto del presente contratto e relativa ad
ogni singola bocca avverrd dopo la consegna delle passerelle portacavi e relativi accessori
in  Cantiere di destinazione come da doc. MOLI50-AP0016-G113 denominato
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA ad esito positivo dei S.AT., da eseguirsi in
contraddittorio con la DIREZIONE LAVORI come da specifica tecnica di fornitura MOL150-
IM0O016-S116.
5.3 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
5.4 Fino all'accettazione definitiva, | FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati durante I'accettazione provvisoria delle passerelle portacavi in
acciaio inox AlSI 316L e relativi accessori.
Ar. §
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
6.1 La contabilizzazione della FORNITURA sard effettuata applicando, al prezzo complessivo

di aggiudicazione del LOTTO 1, le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:
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MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA %
1 Tunnel - Approntamento dell'Intera fornitura franco Stabilimento di 12.34%
produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) e
Bocca di Lido San Nicold - Accettazione e . .

- . . Edifici Tecnici - Approntamento dell'intera fornitura franco
provvisoria della fornitura di cui al 2 o . ) A " 12,34%
precedente art. 5.1 Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.)

3 Edificio di Spalla - Approntamento dell’Intera fornitura franco 2 74%
Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) 1R
Tunnel - Consegna passerelle portacavi e relativi accessori in
4 | Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e conformita 3,29%
della FORNITURA
Bocca di Lido San Nicold - Accettazione Edifici Tecnici - Consegna passerelle portacavi e relativi accessori
prowvisoria della fornitura di cui al 5 | in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e 3,29%
precedente art. 5.1 conformita della FORNITURA
Edificio di Spalla - Consegna passerelle portacavi e relativi
6 | accessori in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualitae | 0,73%
conformita della FORNITURA
Tunnel - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e relativi
7 | accessori e comunque entro sei mesi dalla consegna dell’'ultima 0,82%
tranche di FORNITURA
Bocca di Lido San Nicold - Accettazione Edifici Tecnici - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e
definitiva della fornitura di cui al 8 | relativi accessori e comungue entro sei mesi dalla consegna 0,82%
precedente art. 5.2 dell'ultima tranche di FORNITURA
Edificio di Spalla - Avvenuta installazione delle passerelle
9 | portacavi e relativi accessori € comunque entro sei mesi dalla 0,18%
consegna dell'ultima tranche di FORNITURA
10 Tunnel - Approntamento dell'Intera fornitura franco Stabilimento di 11.72%
produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) hen
Bocca di Lido Malamocco - Accettazione e - .

. ) e Edifici Tecnici - Approntamento dell'Intera fornitura franco o
provisenadstla (omithieraiiet sl " Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) T GHP2e
precedente art. 5.1

12 Edificio di Spalla - Approntamento dell'Intera fornitura franco 2 60%
Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) s
Tunnel - Consegna passerelle portacavi e refativi accessori in
13 | Cantiere, unitamente aila documentazione di qualita e conformita 3,13%
della FORNITURA
Bocca di Lido Malamocco - Accettazione Edifici Tecnici - Consegna passerelle portacavi e relativi accessori
provvisoria della fornitura di cui al 14 | in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e 3,13%
precedente art. 5.1 conformita della FORNITURA
Edificio di Spalla - Consegna passerelle portacavi e relativi
15 | accessori in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e | 0,69%
conformita della FORNITURA
Tunnel - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e relativi
- ) 16 | accessori e comungue entro sei mesi dalla consegna dell'ultima 0,78%
Boc_:c.aldl Lido Mala.moccq - Accettazmne tranche di FORNITURA
definitiva della fornitura di cui al =— = - 5 -
precedente art. 5.2 Edifici Tecnici - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e
17 | relativi accessori e comunque entro sei mesi dalla consegna 0,78%

dell'ultima tranche di FORNITURA
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Edificio di Spalla - Avvenuta installazione delle passerelle
18 | portacavi e relativi accessori e comunque entro sei mesi dalla 0,17%
consegna dell'ultima tranche di FORNITURA

Tunnel - Approntamento dell'Intera fornitura franco Stabilimento di

L produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.) i
Bocca di Lido Chioggia - Accettazione A - , )
- : S Edifici Tecnici - Approntamento dell’Intera fornitura franco
provvisoria della fornitura di cui al 20 - . . ) - 9,69%
precedente art. 5.1 Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.)
21 Edificio di Spalla - Approntamento del’’Intera fornitura franco 2,15%

Stabilimento di produzione e collaudo in Fabbrica (F.A.T.)

Tunnel - Consegna passerelle portacavi e relativi accessori in
22 | Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e conformita 2,58%
della FORNITURA

Bocca di Lido Chioggia - Accettazione Edifici Tecnici - Consegna passerelle portacavi e relativi accessori
prowvisoria della fornitura di cui al 23 | in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualita e 2,58%
precedente art. 5.1 conformita della FORNITURA

Edificio di Spalla - Consegna passerelle portacavi e relativi
24 | accessori in Cantiere, unitamente alla documentazione di qualitae | 0,57%
conformita della FORNITURA

Tunnel - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e relativi
25 | accessori € comunque entro sei mesi dalla consegna dell'uitima 0,66%
tranche di FORNITURA

Bocca di Lido Chioggia - Accettazione Edifici Tecnici - Avvenuta installazione delle passerelle portacavi e
definitiva della fornitura di cui al 26 | relativi accessori e comunque entro sei mesi dalla consegna 0,66%
precedente art. 5.2 dell'ultima tranche di FORNITURA

Edificio di Spalla - Avvenuta installazione delle passerelle
27 | portacavi e relativi accessori e comunque entro sei mesi dalla 0,15%
consegna dell’ultima tranche di FORNITURA

TOTALE | 100%

6.2 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
delllavanzamento delle aftivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente e coincidente nei tempi
con il relativo SAL trimestrale della Committente nei confronti del CVN.

6.3 Il S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole
attivitd richiomate nella matrice di contabilizzazione, sino a guella data completate al
100%.

I S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di
approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla
data diriferimento del S.A.F. medesimo.

6.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di
quanto oggetto della FORNITURA.

6.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15
gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comungue nel

rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:
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- S.A.F. diriferimento;

- i nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [°];

- I'espressa menzione che il credito non & cedibile i sensi dell’ Articolo 25 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [°] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. La documentazione del DURC attestante la regolaritd conftributiva, nonché della

certificazione ex art. 35, comma 28, del DL 223/2006 cosi mcome sostituito dall'art. 13
ter della legge di conversione n. 134/2012 del DL 83/2012, attestante I|'avvenuto
corretto adempimento da parte del FORNITORE degli obblighi di versamento all'erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta all'erario iin relazione alle prestazioni effettuate nl'ambito del rapporto
contrattuale.
In luogo della certificazione di cui sopra & ammessa ., ai sensi delia Circolare della
Agenzia delle Entrate n. 40/E del 08/10/2012, la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva ex DPR 445/2000 con la quale il FORNITORE attesti, indicando i dati specificati
nella Circolare medesima, I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facolta del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

6.6 || COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui

al precedente comma con i debiti verso it FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

6.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle

prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del

FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di

copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,

laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura il COMMITTENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. | COMMITTENTE, al maturare delle

condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
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corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui art. 1460
c.C..

6.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri conftributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione definitiva della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritad Conftributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

6.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 27.

6.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltd di cui all'art.
1460 del codice civile.

6.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
inferessi al tasso legale di cui all’art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giomi e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del nei limiti di
responsabilitd del FORNITORE di cui al successivo articolo 21 bis.

6.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma. del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con alfra banca dovrd essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

6.14 It FORNITORE assume ['obbligo di tracciabilité dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente bancario o postale infestato O

PresSO..curiiiiiirannnnannn, o | I avente le seguenti coordinate:
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Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ......ccooiviiiiiiiiiininnnnn,

La/e persona/e delegate ad operare sul suddefto conto é&/sono .......... Codice

Arlicolo 7
(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
7.1 La FORNITURA dovra essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-G113.
1) Fornitura dei beni destinati alla Bocca di Lido - S. Nicold (doc. MOL150-IM0016-S116 punti
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3}, entro 150 giorni dalla firma del contratto;
2) Fornitura dei beni destinati alla Bocca di Malamocco (doc. MOL150-IM0016-S116 punti
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6), entro 200 giorni dalla firma del contratto;
3) Fornitura dei beni destinati alla Bocca di Chioggia (doc. MOL150-IM0016-S116 punti 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9), entro 250 giorni dalla firma del contratto;
Resta inteso che l'eventuale consegna olfre i tempi massimi previsti, comporterd
I'applicazione della penale di cui all'art. 20, del presente CONTRATTO, salvo il maggior
danno nei limiti di responsabilitd del FORNITORE di cui al successivo artficolo 21 bis.
Resta alfresi inteso che, qualora i siti di destinazione della FORNITURA oggetto del presentfe
contratto non fossero disponibili, a giudizio del COMMITTENTE, a ricevere la FORNITURA
medesima entro i termini previsti dal CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-
AP0016-G113, il FORNITORE si impegna a garantire a proprio onere e responsabilitd o
stoccaggio conservativo della FORNITURA medesima presso propri magaozzini e/o
stabilimenti fino a data da concordarsi con i| COMMITTENTE e comunque non oltre |l
31.12.2015.
Detta evenienza, pur non costituendo presupposto per il riconoscimento della
“accettazione provvisoria" potrd essere oggetto di riconoscimento di quota parte delle U.C.
relative al trasporto e consegna in cantiere, secondo quanto verrd all'uopo concordato
con il COMMITTENTE.
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7.2 || FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALL, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITIENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di produzione in officina;

- i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

I COMMITTENTE, entro 20 giomi dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere |l
menzionato programma.

in tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITIENTE, a ripresentare if programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

7.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 33 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 8
(Variazioni Contrattuali)

8.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione dl
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Articolo 9

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

9.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all’ offerta presentatao;

Il. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati dlla readlizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI

e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
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riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piu onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

Il. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

V. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare gualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, i| COMMITTENTE
avrd la facoltd dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 33

VI. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

VI. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

VIll.  di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comungue, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

IX. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n°® []
INPS Sededi []aln®[].

Aricolo 10

(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed atfivitd relativi
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all’esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell’opera cui la FORNITURA & destinata, con le
sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intfendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a) data sheet di tutte le componenti meccaniche oggetto della FORNITURA. E' obbligo
del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno
fornite dal DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per
qualsivoglia ragione o titolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario per le affivita di
manutenzione e smontaggio dei componentii sistemi.

b) assumere ogni iniziativa e curare I'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tfempi previsti la FORNITURA;

c) provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; I FORNITORE, pertanto,
terrd indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

d) predisporre e curare i supporti logistici (vitto,alloggio, trasferte}per la DIREZIONE LAVORI
per le effettuazione dei controlli e delle verifiche , per I'esecuzione dei collaudi e delle
prove di cui agli articoli 5, 6 e 7;

e} la consegna delle passerelle portacaviinox AlSI 316L e relativi accessori avverra presso
i CANTIERI, con spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

f)  sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento {eventuali);

- tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;

g) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con l'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);

h) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
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)

k)

o)

P)

a)

s)

dell'accettazione definitiva;
tutti i materiali componenti Ia FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore [o
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, provvisti di marchiatura e
certificazione CE;
la fornitura al COMMITIENTE del Dossier finale di fabbricazione/montaggio della
FORNITURA completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel
Capitolato Speciale;
il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, €
sempre garante della FORNITURA eseguita sino alla Accettazione Definitiva di cui
all’Art. 5, restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari,
salvo i casi di forza maggiore;
Il rilascio da parte del FORNITORE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 22.
ta trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 16
nei termini ivi specificati;
gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali richiesti nella
DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;
I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in confraddittorio, ai rilievi contabili, alie
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO si ritiene
necessaria tale procedura;
Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei cerfificati consegnati
dal FORNITORE.
I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;
{’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 0 da confratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
Articolo 11
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:
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a) Installazione delle passerelle portacavi in acciaio inox AISI 316L e relativi accessori
secondo progetto costruttivo approvato dal COMMITTENTE scarico incluso;

b) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare dlle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
allart. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATIO;

Articolo 12
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

12.1 || FORNITORE €& tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni horma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni alfra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

12.2 I FORNITORE & tenuto alfresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendent,

occupati nell’esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

12.3 Il FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATTIO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decrefo

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e

successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolia richiesto dal

COMMITTENTE.

12.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua

responsabilitd solidale, eventudli retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualungue fitolo spettante al

FORNITORE.

Articolo 13
(DIREZIONE LAVORI)

13.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e

da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere

di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio
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Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venerzia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.
13.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tframite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivita di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
framite del COMMITTENTE,nonché I'onere di garantire i supporti tecnici, provvisionali e
logistici per l'effettuazione dei conftrolli e delle verifiche, di cui all' Articolo 5.
Articolo 14

(Rappresentanti delle PARTI)
14.1 1I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
14.2 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd it COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e confrollo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
14.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e it DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece it COMMITTENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.
14.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dai DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
14.5 Per effettuare le attivitd di verifica e confrollo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.
14.6 || FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE it Sig. [*] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno
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eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; iI RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilitd per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piu in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
fespletamento delle attivita, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia®;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 15
(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)

15.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal

RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro

eventuali incaricati. Resta fermo comunque 'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle

disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.

15.2 I FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO ['eventuale

esistenza di istruzioni scritte def DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della

DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali

differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare

verifiche e confrolli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITIENTE
chiarird quali, tra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.

15.3 Quallora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate

e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da

responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione

e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con luso della perizia e

diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
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disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilitd
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

15.4 || FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in confrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovrd proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. I mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o |l
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

15.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclomo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Arficolo 27.

15.6 |l DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifivtare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUAL!.

15.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comungue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva qi sensi del successivo Articolo 27.

15.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 27 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 33.
15.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITIENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualitad migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piUu onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non gli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

15.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
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guesti presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
15.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui it minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detfrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 16

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

16.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc.
MOL150-IM0016-S116 entro i termini ivi specificati.
16.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). | FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno nej limifi
di responsabilitd del FORNITORE di cui al successivo articolo 21 bis subito per il ritardo
OCCOrso.

Articolo 17

(Requisiti di qualita)

17.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlii di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualita approvato.
17.2 |l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile 'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rintracciabilitd “a pezzo" di ogni materiale e/o com‘ponen’re durante tutte le fasi
realizzative.
17.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negfli atti di gara.

Articolo 18

(Qualita e provenienza dei materiali)

18.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
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Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
18.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo |'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. | FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carco ogni
relativo onere ivi incluso quello cormrelato all'esecuzione di prove da parte dedli Isitituti
autorizzati.
18.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
18.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente aile specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituila con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell’ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Arlicolo 19

(Spedizione e Trasporto)
19.1 Non appena i i singoli lotti di passerelle portacavi in acciaio inox AlSI 316L saranno
pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrd contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO, il quale disporra per il ricevimento dei materiali presso i| CANTIERE.
19.2 I FORNITORE dovrd fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
19.4 Ciascun lotto in consegna dovrd essere corredato da documento di trasporto (D.d.T.)
con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che frattasi di

“vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI
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CONTRATTUALI e dadlle leggi applicabili.
Articolo 20

(Penali da ritardata consegna)
20.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna come indicato nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) del valore dei materiali in consegna con una franchigia di 10
giorni lavorativi.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell* Articolo
33.
L'avvenuta uliimozione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere risconfrata in  contraddittorio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
20.2 |i FORNITORE prende atto che |'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei limiti di responsabilitd del
FORNITORE di cui al successivo articolo 21 bis subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante |I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per I'esecuzione delle quali le passerele portacavi in acciaio inox
AlSI 316L sono acquistate dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di
regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistermna MOSE]).
20.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale | COMMITTENTE avrd facoltd di risolvere iI CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 33.

Articolo 21
(Responsabilitd e garanzie del FORNITORE)
21.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge,

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli atirezzi all'uopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La

presenza ed i controli da parte del personale del COMMITIENTE o dei soggefti dal
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medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.
21.2 il FORNITORE ¢& responsabile in ordine alla redlizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano risconfrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.
21.3 Il FORNITORE assume dlfresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.
21.5 In deroga all’art. 1495 del codice civile, i COMMITIENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre} anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 22, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTIENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente atfivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunqgue prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.c..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.

Quanto sopra dovrd essere indicato nel'impegno della Compagnia di Assicurazione,
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dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.

21.6 Fermo restando il diritto del COMMITIENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia it FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese € nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.

21.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

21.8 Con riferimento ai vizi, alle difformita ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard ritenuto responsabile soltanto nel caso in
cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o

utilizzazione e/o movimentazione da parte del COMMITTENTE.

ARTICOLO 21 BIS
(Limiti di responsabilita del FORNITORE)

Con riferimento alle varie responsabilitd previste nel presente contratto d’appalto, si precisa
che la responsabilitd del FORNITORE per danni diretti inerenti I'oggetto del contratio non
sard soggetto a limitazione alcuna.

E limitata invece fino all'importo complessivo pari a tre volte il valore del presente contratto
la responsabilitad del FORNITORE per danni indiretti connessi a perdita di utili, perdita di
fatturato in conseguenza di mancato utilizzo, costi di capitale, ritardi o rivendicazione da
parte di clienti del COMMITTENTE o perdite di risparmi, aumenti di costi di funzionamento o
altro specifico danno indiretto , perdite di qualsivoglia natura derivanti dai contratto, penal

e liguidazione del danno, fatto salvo dolo o colpa grave.

Articolo 22

(Cauzione)
22.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell’Art. 113 e dell’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.

dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € {+] & stata prestata dal FORNITORE mediante
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polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

22.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dai FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.

223 L'importo della CAUZIONE dovra essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.

22.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

q) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Articolo 33.

C) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute af FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agii artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilita che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformitd rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che iI| COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.

22.5 || FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui it COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltd del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo

trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
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CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per |'esecuzione in proprio © tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
22.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno nei limiti di responsabiiitd del
FORNITORE di cui al precedente articolo 21 bis.
22.7 La CAUZIONE sara svincolata, con le modalita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 5.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cui all’art. 5 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta |l
venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuadli vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 23

(Danni a terzi)
23.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
23.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante I'esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pit ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
23.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante |'esecuzione. della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comungque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
23.4 I COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
23.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,

anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti

30



ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
23.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
23.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. || FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma guest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
di lite.
Articolo 24
(Subcontratti)

24.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
24.2 | subappdlti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
243 1| FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in sSubCONTRATTO a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della guota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’efficacia fino all’ottenimento

dell' autorizzazione del COMMITTENTE;
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b} Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
24.4 L' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che € estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
interventi subaffidati. II FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne i COMMITIENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terz.
24.5 Se, in qualsiasi momento, durante |'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa pohd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sard
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneita del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornifori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.
24.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti /o maggiori compensi.
Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta. la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
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all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 33 e comunque comporta per it FORNITORE
'onere di tenere indenne i COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atfi
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE dd& atto e prende atto che |'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 25
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
25.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATIO a terzi.
25.2 Il FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’ Articolo 33 e
legittimerd i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
25.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all’art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITIENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Arlicolo 26
(Antimdfia - Variazioni Compagine Societaria)
26.1 E' in facolta del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneitd del FORNITORE
all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera e).
26.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno
della suddetta idoneitd, it CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 33 lett. a) del
presente CONTRATTO.
26.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
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ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
26.4 |l Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATIO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 27
(Riserve del FORNITORE)
27.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olire 8 giomni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITIENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, I predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
27.2 Eventudli contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di fempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
27.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 28
(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
28.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all’ Articolo 27.
28.2 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispefto a quelli quantificati

nelle riserve.
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28.3 Fermo gquanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Aricolo 29
(Normativa di riferimento)

29.1 Il CONTRATTO ¢ disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 30

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

30.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 31

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

31.1 Al CONIRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Articolo 32

(Recesso del COMMITTENTE)

32.1 I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualungue
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.

32.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
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riconosciuti, esclusivamente:

a)

b)

i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrd alfresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 33
(Risoluzione del CONTRATTO)

33.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in alire disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui ali’art. 91 D.L gs 159/2011.
violazione della disciplina legislativa e confrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 24), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 25) e sicurezza dei lavoratori (Arficolo 12).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.
deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Arficolo 20 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.
in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. i COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle

prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dellaggiudicazione
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del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuaii,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all’art. 21;

i} quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

33.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

33.3 il FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (ire)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, i COMMITIENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare linadempimento.

33.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per l'ipotesi di falimento del FORNITORE o

sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
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amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.
33.5 Il CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.
33.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 33.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b} al pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
33.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove |l
DIRETTORE LAVOR! contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
33.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il nei limifi di
responsabilitd del FORNITORE di cui al precedente articolo 21 bis, mediante la trattenuta
sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all’atto della risoluzione nei confronti del
FORNITORE e, ove necessario, anche mediante |'escussione della CAUZIONE fino alla
concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 34
(Esecuzione in danno)

34.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini conirattualmente previsti, il
COMMITTIENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
34.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrd facoltd di rivalersi mediante
frattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE. '
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Articolo 35
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

35.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alire opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATIO.
35.2 1| COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 36

(Domicilio delle PARTI)

36.1 II domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrd
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
36.2 Le comunicazioni del COMMITIENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE € [+] .

Articolo 37

(Obblighi di riservatezza e privacy)

37.1 || FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTIENTE o di cui il FORNITORE venisse comungque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
37.2 L'obbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché& le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
37.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari € degli ausiliari € dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto arisarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
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37.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che it FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
37.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventudli subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e arisponderne in via solidale con gli questi, nel caso i violassero.
37.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunqgue
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, franne che
per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
37.7 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. | mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 36 del presente CONTRATTO.
Articolo 38
(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)
38.1 Ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati persondli), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita .V.A.} verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
38.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall’art. 7 del suddetto decreto.
37.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [];
per il FORNITORE: [+] .
Arlicolo 39
(Invalidita parziale)
39.1 L'invalidita di una o pit clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell’eventudlitd in cui una o piv di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge

sopravvenuta, il CONTRATTO sara interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
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fosse stato inserito.
Articolo 40
(Partecipazione Fattiva)
40.1 I| FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, infimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comungue ogni illecita interferenza nell’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.
Articolo 41
(Modifiche)
41.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.
Aricolo 42
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cvi all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)
42.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 6, comma 14 e dall'art. 33, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di fracciabilitd dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 43
(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)
43.1 | FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell'esecuzione del
CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nei codici efici delle
rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA — Impresa Costruzioni ing. E.
Mantovani SpA - Societd ltaliana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n.
231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITIENTE
stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei confratti, sia nei rapporti con il
MAV che nella relazione coni terzi.
43.2 |l FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell'esecuzione del CONTRATTO, sia nei

rapporti con la COMMITIENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformitd ad un proprio
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Codice Etico, conforme alle previsioni del D.lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in
conformitd alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adottati dalla
COMMITTENTE come applicabile nell'ambito dell'esecuzione del CONTRATTO stesso.
43.3 | Codici FEfici adottati dalla COMMITTENTE ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 sono
pubblicati sui siti delle Societd costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:
www.glf.it;
www.mantovani-group.it

www.condottespa.it

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi contemplati nel

presente articolo costituird causa di risoluzione ai sensi dell’art. 33 del presente contratto.

Articolo 44
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
44.1 || FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
44.2 1| CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
all'l.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Veneziq, li
IL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 € 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4, 5, 6,7,
8,9,10,11,12,13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21,21 bis,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35,36, 37,38,39, 40, 41, 42, 43 e 44.
Veneziq, li

it FORNITORE

ALLEGATI:
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a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0016-S116 denominata SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: doc. MOL150-AA0016-Y115

c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: doc. MOL150-1Z0016-C114;

b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0016-G113;
d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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