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Art.n° 22. Oneri e obblighi diversi a carico del concessionario e dell’impresa

Sono a carico del Concessionario o dell’Impresa, oltre a tutti gli oneri derivanti dal
Capitolato Generale ed a quelli citati nel presente Capitolato, i seguenti:

A) A carico del Concessionario:

A.1) Stabilire i contatti con tutti gli Enti interessati per 1’acquisizione delle informazioni

utili alla migliore riuscita del progetto;
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A.2) Istruire le pratiche per 'ottenimento delle approvazioni o autorizzazioni prescritte,
da parte di Enti ¢ Amministrazioni Pubbliche. Dette pratiche saranno istruite a

totale cura e spese del Concessionario;

A.3) Dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione dei lavori;

A.4) Attivare le procedure di gara.

B) A carico del Concessionario ed espletate dall’Impresa esecutrice dei lavori:

B.1) Eseguire le indagini sul posto e i rilievi di dettaglio necessari al controllo

dell’avanzamento delle attivita;

B.2) Segnalare la presenza di ostacoli o impedimenti lungo i percorsi previsti per il

trasferimento del materiale oggetto della fornitura;

B.3) Osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e

previdenziali e di assicurazioni obbligatorie;

B.4) Applicare e far applicare tutte le norme contenute nei rispettivi C.C.N.L. per gli
operai e gli addetti utilizzati per la realizzazione dei lavori, ivi compresi gli
eventuali accordi locali integrativi dello stesso contratto in vigore per il tempo e

nella localita in cui vengono svolti i lavori.

11 predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

B.5) Adottare e far adottare nella realizzazione delle opere i provvedimenti e le cautele
necessarie per salvaguardare la vita e l’incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, per evitare i danni a beni pubblici e privati,
nonché osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le
prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul

lavoro;

B.6) Far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi nonché ad ogni altro
conseguente onere non espressamente posto a carico del Concedente dalla

Convenzione.

E esclusa qualsiasi responsabilita del Concedente per quanto previsto nel presente
articolo nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare alle Imprese ed

ai loro dipendenti nella realizzazione delle opere, per qualsiasi causa;
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B.7) Osservare, alla stregua di Impresa, e far osservare, qualora committente
nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della Legge 20 Marzo 1865 n°® 2248
allegato F, nonché del Capitolato Generale di Appalto dei lavori dipendenti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia Ministero dei Lavori Pubblici),
approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 e tutte le altre disposizioni legislative
e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo al

Regolamento 25 maggio 1895 n° 350 e successive modificazioni;

B.8) Rispettare le disposizioni che potranno essere date dal Concedente e/o dal Direttore

Lavori per la buona esecuzione dei lavori;

B.9) Assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso al cantiere e alla zona
dei lavori agli incaricati del Concedente, i quali avranno la facoltd di assistere ai

lavori ed effettuare controlli;

B.10) Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli
e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti di strade e canali
interessati dai lavori o durante il trasferimento delle macchine o di loro parti ¢

componenti;

B.11) Fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi, le apparecchiature e gli strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi al collaudo, alla consegna, alla

verifica, alla contabilita e al collaudo delle macchine e dei loro componenti;

B.12) Eseguire i tracciamenti e le misure necessari per il controllo dimensionale delle
lavorazioni e dei componenti € predisporre la documentazione relativa ai rilievi e

controlli eseguiti;

B.13) Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere nel rispetto del D.l.vo n. 81
del 9 aprile 2008. La sorveglianza del cantiere si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,
salvo l'anticipata consegna delle opere al Concedente limitatamente alle opere

consegnate;

B.14) Sostenere le spese per i controlli sui materiali previsti dal presente capitolato o
comunque richiesti dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché per il loro trasporto o
spedizione nei laboratori ufficiali; provvedere, inoltre, alla conservazione dei
campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e

dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi;
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B.15) Provvedere alla pulizia delle aree utilizzate al di fuori del proprio stabilimento e lo

sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui;

B.16) Fornire con ogni stato di avanzamento lavori le fotografie delle opere in corso nei

vari periodi del loro sviluppo;

B.17) Sostenere gli oneri per i controlli e per ottenere le eventuali approvazioni necessarie

da enti terzi.

B.18) Disporre, prima dell'inizio dei lavori, le tabelle recanti le indicazioni relative
all'Autorita, all’ufficio ed all'opera che viene eseguita con dimensioni e con
caratteristiche uguali all'analogo tipo in uso per lavori per conto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (gia Ministero dei LL.PP.);

B.19) Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che
saranno richiesti dalla Concedente restando inteso che detta fornitura sara

compensata come previsto nel presente capitolato;

B.20) Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di
tutti gli obblighi di legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti
disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e cid sia nel caso che essa
vi ricorresse di sua iniziativa, sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dal

Concedente;

B.21) Uniformarsi, durante l'esecuzione dei lavori, alle leggi e regolamenti di polizia
portuale e lagunare ed alle disposizioni che venissero impartite dalle Autorita

Competenti;

B.22) Ottemperare ¢ provvedere a tutti gli adempimenti contemplati dal D.l.vo n. 81 del 9
aprile 2008;

B.23) Provvedere alla formazione del cantiere e delle aree di stoccaggio o deposito e
all'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione
di tipo corrente (escluse quindi recinzioni di tipo particolare o di altri tipi speciali
eventualmente richieste dall' Amministrazione), di protezione, e quelle necessarie

per mantenere la continuita degli accessi e delle comunicazioni;

B.24) Provvedere all'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all'entitd delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed

ininterrotto svolgimento dei lavori;
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B.25) Provvedere alla effettuazione dei tracciamenti, dei rilievi, delle misurazioni, ecc.
necessari per definire I’avanzamento delle attivita ai fini della contabilita, comprese
le spese per il personale e gli strumenti necessari. Tutti i rilievi saranno effettuati

con le modalita d misurazione concordate con la Direzione Lavori;

B.26) Provvedere all'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai,
coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi
e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni
provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi

pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate;

B.27) Provvedere alla fornitura di locali a uso ufficio (in muratura o prefabbricati),
idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le altre attrezzature necessarie alla
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. Ove da essa richiesto i
locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato
dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua,
telefono) facendosi carico all'lmpresa di tutte le spese di allacciamento e dei relativi

consumi;

B.28) Provvedere alle spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti,
dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e

consumo relative ai predetti servizi;

B.29) Provvedere alla fornitura dei locali e strutture di servizio per gli operai, quali
tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o0 meno, e alla fornitura di servizi igienico-

sanitari in numero adeguato;

B.30) Effettuare ogni prova che la Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli
accertamenti intesi alla verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti,
compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni,

licenze, ecc. che a riguardo fossero prescritte;

B.31) Sostenere l'onere per tutte le operazioni di collaudo tecnico-funzionale e di collaudo
delle strutture e delle apparecchiature, ivi comprese le notule professionali. I
professtonisti incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-funzionale verranno
designati dal Magistrato alle Acque, mentre quelli per il collaudo statico verranno

designati dal Concessionario. Saranno altresi a carico del Concessionario, € per
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esso dell'Impresa esecutrice, le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero

prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti;
B.32) Garantire il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi;

B.33) Provvedere al carico, trasporto e scarico dei mezzi d'opera necessari per

I'esecuzione dei lavori;

B.34) Provvedere alla riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza
dell'lmpresa, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori scorporati da altri
compiuti;

B.35) Provvedere alla manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato fatte

salve le eccezioni previste per specifici interventi;

B.36) Provvedere alla riparazione di danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero alle attrezzature, ai componenti, alle apparecchiature ed a tutte le

opere provvisionali;

B.37) e provvedere a tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a

perfetta regola d'arte i lavori.

Di tutti gli oneri a carico del Concessionario ¢ dell’Impresa precisati ai punti A) e B) del

presente articolo, si ¢ tenuto conto nella determinazione del prezzo.
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CAPOII QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
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Art. n°30. Condizioni generali di accettazione

Nell’ambito della presente WBE ¢ prevista la fornitura e ’installazione:

- degli impianti di ventilazione e condizionamento delle bocche di Lido S. Nicolo, di
Malamocco e di Chioggia conformi alle specifiche, alle relazioni, ai fogli dati e alle
planimetrie allegati al presente progetto.

La fornitura ed installazione avverranno con procedura di gara, nel rispetto della normativa

in vigore e secondo le specifiche allegate al presente progetto esecutivo.

In generale, 1 materiali e le apparecchiature occorrenti per la costruzione delle opere

dovranno essere rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

Tuttavia resta sempre all'Tmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
durante tutta 1'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che la totalita di tali
fomiture corrisponda alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati o fatti

esaminare dalla Direzione Lavori.

L'Impresa su richiesta della Direzione Lavori, dovra in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualita della fornitura dei materiali siano le stesse di quelle dei campioni
collaudati e accettati ¢ siano conformi alle prescrizioni di questo capitolato e delle

spectfiche.

Prima di accettare i materiali o prima del loro impiego, la Direzione Lavori potra
pretendere dall'Impresa ['esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali secondo la
normativa in vigore; 1'lmpresa dovra formire mezzi ¢ mano d'opera occorrenti ¢ pagare le

competenze relative agli Istituti autorizzati per le prove.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuta a suo
insindacabile giudizio non idoneo, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede

di lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa stessa.

11 deposito dei materiali ritenuti idonei, dovra avvenire, a giudizio della Direzione Lavori,

su aree o in locali atti a garantirne la conservazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.

Per tutti i materiali, deve essere possibile la rintracciabilita, ossia si deve poter determinare
la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari pezzi. La fornitura del
materiale grezzo dovra avvenire con bolla di consegna in cui dovra essere riportato il

riferimento del certificato del materiale trasportato e i seguenti dati:

e n°d’ordine
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e 1n°dicommessa
e ipesi
e le distinte del materiale consegnato cui fa riferimento quello specifico certificato.

Qualora dovesse risultare che il materiale testato non presenti le caratteristiche previste,
tutto il materiale verra rifiutato senza oneri aggiuntivi per I’ Amministrazione Concedente e

senza che all’Impresa spetti riconoscimento alcuno per il ritardo nella fornitura dell’opera.

Per i riferimenti normativi dei materiali da utilizzarsi si rimanda alle specifiche di progetto.

Art.n° 31.  Qualita dei materiali, delle macchine e delle apparecchiature

I materiali e le apparecchiature oggetto della fornitura nell’ambito delle presenti WBE
LN.L1.50.PE.11, MA.L1.50.PE.15 ¢ CH.L1.50.PE.15 saranno conformi alla qualita

richiesta e indicata nei documenti di progetto.

Qui di seguito sono elencate le opere relative agli impianti interessati dalle presenti

forniture delle tre bocche di porto, facenti parte delle WBS “Impianti” di riferimento.

Al paragrafo successivo segue I’elenco completo ed esaustivo delle specifiche tecniche e
dei fogli dati che caratterizzano la qualita di tutte le apparecchiature e dispositivi indicati e

da fornire.

I1 metodo di stesura e raggruppamento dei documenti tecnici adottato ¢ quello usualmente
utilizzato per gli impianti industriali importanti in cui sono richieste le competenze in

molte differenti discipline tecniche.
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Elenco delle opere:

Impianti di ventilazione e condizionamento relativi alle bocche di Lido,
Malamocco e Chioggia

Fornitura, installazione e collaudo di tutti gli impianti di ventilazione e
condizionamento per le bocche di Lido S. Nicold, di Malamocco e di Chioggia
conformi alle specifiche, ai fogli dati e alle planimetrie ed a tutta la documentazione

allegata al presente progetto.

Lo scopo del lavoro include anche:

- il collaudo funzionale degli impianti realizzati,

- la messa in servizio deglt impianti realizzati,

- le certificazioni previste dalla normativa vigente,

- il piano di manutenzione redatto dall’esecutore in funzione di quanto

realizzato.

I sistemi di ventilazione e condizionamento (HVAC) delle presenti WBE riguardano
tutti gli edifici tecnologici, le gallerie dei cassoni di soglia, i tunnel impiantistici
(torrini di ventilazione), e gli edifici di spalla e di automazione e controllo di Lido S.

Nicold, di Malamocco e Chioggia.

Sono esclusi dalle presenti WBE gli impianti HVAC degli edifici di spalla, delle
gallerie di Treporti, il tunnel che collega Treporti a S. Nicold (torrini di ventilazione),
e le parti riguardanti le conche di navigazione di Chioggia, di Treporti e di

Malamocco, che sono realizzate in altre WBE.

Impianti di ventilazione e condizionamento

Gli impianti di ventilazione e condizionamento sono previsti per tutti gli edifici che

ospitano apparecchiature elettromeccaniche.

Sono quindi previsti questi impianti negli edifici controllo, negli edifici ELE/HVAC
di spalla secondaria, negli edifici compressori, negli edifici elettrici, negli edifici
gruppi elettrogeni, negli edifici antincendio, e i vari locali adibiti alle altre funzioni
tecniche.

Inoltre impianti dedicati sono previsti per le gallerie nei cassoni di soglia.

I dati climatici di base per la progettazione degli impianti di ventilazione e
condizionamento sono riassunti qui di seguito e fanno riferimento al documento
MV100P-PE-GHZ-0002 “Dati di base per la progettazione”.
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Dati di base:
Temperatura massima estiva bulbo secco 32°C
Umidita relativa alla temperatura massima estiva 75 %

Temperatura limite superiore estiva

(solo in condizioni di picco) 35°C
Temperatura minima invernale bulbo secco -5°C
Umidita relativa alla temperatura minima 90%

Temperatura limite inferiore invernale

(solo in condizioni di picco) -9°C

I dati delle condizioni climatiche richieste all’interno dei diversi edifici sono indicate

nei documenti specifici di progetto.
Gallerie

Nei cassoni di soglia, sotto il livello del mare si trovano la galleria principale e

secondaria dove sono installati gli impianti di servizio per le paratoie.

Per un miglior mantenimento delle apparecchiature in esse installate, le stesse
saranno corredate di impianti di raffrescamento e ventilazione (climatizzazione) al

fine di ottenere i seguenti scopi principali:

1. evitare la formazione di condense all'interno delle gallerie, sulle pareti verticali e
sulle solette dove all’esterno le opere in muratura dopo brevissimo tempo
assumono la temperatura dell’acqua di mare;

2. proteggere le installazioni elettromeccaniche, previste nelle gallerie e nei locali
tecnici adiacenti alla galleria principale, dalle "aggressivita" di natura chimica,

quali I’ossidazione ¢ la corrosione;

3. garantire la ventilazione meccanica nelle gallerie ai fini dell’aspirazione di
eventuale presenza di gas metano che permei attraverso i calcestruzzi e quindi
della loro “classificazione” ed ai sensi della normativa EN 60079-10 e CEI 31-
30;
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4. creare le minime condizioni climatiche idonee al personale operativo, in modo da
permettere gli interventi gestionali, di manutenzione ordinaria e straordinaria

nell'arco dell'anno solare;

5. aspirare, in caso di incendio in un compartimento, il fumo prodotto.

Le gallerie principali e secondarie saranno sempre ventilate (con valori compresi tra
2,5 vol/h/ambiente € 4 vol/h/ambiente) al fine di rispondere a quanto previsto nelle
normative oggetto di riferimento nella stesura del progetto e con le condizioni
climatiche esterne assunte (per mantenere i 28°C d’estate ed i 12°C d’inverno).
Quando vi & presenza di personale per le operazioni di manutenzione, ¢ stato
previsto che 1 sistemi trattino 4 vol/h/ambiente, mentre con condizioni climatiche
esterne intermedie ed in assenza di personale ¢ stato previsto che i sistemi trattino

normalmente 2,5 vol / h / ambiente.

In condizioni di emergenza, ad esempio I’incendio, ¢ stato previsto che i sistemi
trattino 6 vol / h / ambiente.

Gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva delle gallerie sono stati previsti
con un funzionamento a tutt'aria esterna in conformita alla classificazione ATEX
zona 2. L'aria di ripresa, prima di essere espulsa, passera attraverso il recuperatore di
calore aira/aria, ubicato nella UTA (unitd di trattamento aria) dedicata; esso

permettera il recupero del calore prodotto dalle macchine e da elementi in campo.

Tutte le macchine per la ventilazione delle gallerie sono ubicate sulle coperture degli

edifici di spalla.

La funzionalitd del sistema di ventilazione per le gallerie ¢ stato verificato ed

approvato dai VV.F.

Edifici tecnologici

Per gli edifici tecnologici (edificio compressori, edificio gruppi elettrogeni, edificio
elettrico e gli altri minori), in funzione delle attivita svolte e delle apparecchiature
presenti in ciascun edificio tecnologico, sono state individuate le tipologie
impiantistiche pit consone per ottenere le condizioni climatiche idonee, secondo le
stagioni dell’anno, per le persone che, anche saltuariamente, operano negli ambienti,
nonché per la migliore conservazione delle apparecchiature meccaniche, delle

apparecchiature elettriche, e dei computer previsti per il mantenimento in esercizio
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delle opere ¢ delle strutture realizzate. Negli edifici principali sono stati previsti

locali tecnici relativi all’installazione di una parte degli impianti HVAC.

Detti edifici saranno equipaggiati con le apparecchiature necessarie per il
mantenimento delle condizioni termoigrometriche richieste e nel rispetto delle

normative in vigore.

Negli edifici o locali minori, si operera generalmente con unita di termoventilazione
del tipo split-system (sistema ad espansione diretta) ubicati sulla copertura o nella

parte superiore della facciata dei fabbricati.

Edifici di Automazione ¢ Controllo ed ELE/HVAC

Gl edifici Automazione e Controllo ed ELE/HVAC presenti alla Bocca di Lido, di
Malamocco ¢ di Chioggia. sono ubicati rispettivamente sopra i cassoni della spalla
principale (dove sono installati gli impianti principali) e i cassoni della spalla

secondaria.

In particolare gli edifici di automazione e controllo di Lido sono ubicati sulla spalla

nord, mentre quelli di Malamocco e Chioggia sono ubicati sulla spalla sud.

Questi edifici, dove transitano (solo a quota +0,50) anche gli impianti dalle/alle
gallerie principali e secondarie dei cassoni di soglia, saranno provvisti di sistemi di
climatizzazione e di ventilazione al fine di ottenere le condizioni climatiche idonee
per le persone che operano negli ambienti (sale controllo ecc.), nonché per una
miglior protezione delle apparecchiature elettriche, dei quadri elettrici di MT / BT e
dei quadri di controllo ubicati nelle sale degli edifici di spalla.

Le sale controllo principale e di emergenza sono dotate di macchine UTA e termo

refrigeranti dedicate.

In tutti gli edifici sopra indicati sono stati, percio, previsti spazi in copertura €/0 ~

locali tecnici che alloggiano gli impianti HVAC ed i loro quadri di controllo.

In particolare trovano posto in copertura le grosse macchine UTA (unita trattamento
aria), da cui partono i canali per la ventilazione delle gallerie nei cassoni di soglia,
con le relative apparecchiature termo refrigeranti. [ canali dell’aria per la
ventilazione delle gallerie partenti dalle UTA di cui sopra, e indicati nelle planimetrie
di progetto, dovranno essere installati dal fornitore per ottenere una perfetta
funzionalita, facilita di manutenzione, ¢ un rispetto delle parti architettoniche che
possono interferire. In ogni modo la quota massima di montaggio di questi canali

nelle coperture degli edifici di spalla dovra essere sempre inferiore in modo
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significativo a detti mascheramenti architettonici. In particolare per le macchine
UTA delle gallerie di Lido S. Nicolod nord ¢ sud si dovra prevedere la possibilita di
canalizzare gli eventuali fumi caldi fino a bypassare la struttura architettonica di
mascheramento sopra le macchine stesse. Il progetto costruttivo dei canali dovra
essere verificato dalla D.L prima dell’esecuzione. Le macchine UTA per le gallerie
potranno prevedere ’uscita dei canali dell’aria di mandata e di ripresa dall’alto o dal

fronte a seconda della soluzione finale prescelta.

Tutti i componenti da montare all’esterno dovranno essere installati in modo da
essere congruenti con le opere civili realizzate e le finiture architettoniche di
inserimento ambientale, e le tubazioni e le vie cavi (ove presenti) dovranno essere
previste in modo tale da non essere visibili dall’esterno o, se non ¢ possibile, in modo
da minimizzare 1’impatto estetico.

La dislocazione esatta, i sistemi di fissaggio, la posizione e i percorsi esterni di
tubazioni e delle vie cavi dovranno quindi rispettare i mascheramenti e le finiture

architettoniche e dovranno essere condivisi con la D.L..
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CAPOIII NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
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Le norme del presente Capitolato sono integrate con le descrizioni presentate negli

elaborati grafici e precisate nella Relazione Generale.

AVVIO DEL CANTIERE

Art.n°32. Tracciamenti

L’Impresa dovra eseguire i rilievi, le misurazioni, i tracciamenti, dovrad procedere alla
verifica di quote e misure occorrenti, dovra eseguire le opere di preparazione necessarie

per I’esatta esecuzione delle opere e fornire le attrezzature ed il personale necessari.

Saranno pure a carico dell’Impresa le picchettazioni e le modifiche per le eventuali varianti

che fossero ordinate dal Concedente.

Art. n° 33. Segnalamenti, navigazione in laguna, alla bocca e a mare

L’Impresa ¢ ritenuta responsabile di tutti i danni che possano essere arrecati alle strutture a
mare o a terra esistenti ed in genere a qualsiasi opera per 1’'uso di mezzi inadeguati e per

negligenza nell'uso delle bettoline, mezzi di trasporto in genere od altro.

L’Impresa ¢ pure tenuta a riparare tali danni od a rifondere 1'importo delle riparazioni

qualora eseguiti dalla Amministrazione proprietaria.
Per i danni provocati in navigazione non potra essere invocata la causa di forza maggiore.

Nella navigazione e nelle manovre di ormeggio dei natanti I’Impresa ¢ obbligata ad
uniformarsi alle leggi e regolamenti di polizia portuale e lagunare ed alle disposizioni che

venissero impartite dalle Autoritda Competenti.

L’Impresa dovra altresi provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa
pericolosa e sara pure tenuta a praticare ogni presidio o segnale, tanto in terra come in
laguna, a salvaguardia del pubblico passaggio che non dovrd mai essere ingombro dai

mezzi d’opera inattivi.

I1 Concedente potra, quando lo ritenga necessario o su istanza del Concessionario, disporre
per la parziale sospensione del transito dei natanti e fissare in accordo con la Capitaneria di
Porto e/o con le Autorita preposte alla navigazione, 1’interdizione alla navigazione della

zona dei lavori, o regolamentare il traffico dei natanti con orari e modalita stabilite.

La disciplina di detto traffico dovra risultare su apposite tabelle da posizionare

opportunamente a cura del Concessionario.
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A tutte le su indicate condizioni I’Impresa dovra uniformarsi senza diritto a speciali

compenst.

L'Impresa dovra curare, sotto la propria responsabilitd, che siano adottate tutte le cautele
atte ad evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi genere con
particolare riferimento a cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto,

gasdotto, depuratori, fognature, ecc.

Art.n® 34. Modalita e fasi esecutive generali dell’intervento

Le opere devono essere realizzate con accorgimenti atti a garantire la rispondenza ai
requisiti tecnici, funzionali e di durabilitd delle opere in accordo con i criteri di progetto

illustrati nella Relazione Tecnica e nelle prescrizioni di Capitolato.

L'Impresa dovra adottare le metodologie esecutive che piu si prestino ad ottenere 1 requisiti

sopra indicati, tenendo conto:
- delle condizioni climatiche all'atto dell'esecuzione;

- della necessita di ridurre al minimo il rischio di danno alle opere in corso di

esecuzione;
- di garantire la sicurezza del personale;
- di garantire ’esecuzione secondo i tempi contrattuali.

A tal fine I’Impresa dovra raccogliere tutte le informazioni che giudichera necessarie in

aggiunta a quelle gia incluse nei documenti del progetto esecutivo.

Le WBE LN.L1.50.PE.11, MA.L1.50.PE.15 ¢ CH.L1.50.PE.15 “Impianti di ventilazione e

condizionamento” prevedono le seguenti attivita:

- Fomitura, installazione e collaudo di tutti i componenti degli impianti di ventilazione
e condizionamento delle barriere di Lido S. Nicolo, di Malamocco e di Chioggia
conformi alle specifiche e ai fogli dati allegati al presente progetto;

Si considera che le lavorazioni vengano indicativamente effettuate nel modo seguente:

- trasporto e magazzinaggio in cantiere di tutti 1 materiali e apparecchiature da
installare;

- installazione delle apparecchiature costituenti gli impianti;

- configurazione del software;

- prove di funzionamento, collaudo funzionale e tecnico-amministrativo.
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Entro 60 giorni dalla Consegna dei lavori I’'Impresa dovra sottomettere alla Direzione
Lavori per approvazione un rapporto concernente le modalita e i tempi di esecuzione delle

lavorazioni e le attivitd generali di seguito elencate.

La documentazione sottoposta per approvazione alla Direzione dei Lavori, prevista nei
successivi articoli di capitolato, dovrd essere consegnata con congruo anticipo rispetto
all'avvio delle forniture o delle lavorazioni interessate.

Art.n°35. Organizzazione del cantiere

L’Impresa dovra presentare 1’Organigramma di Cantiere con 1’indicazione del Direttore di
Cantiere e dei Capi Settore.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIOQ VENEZIA NUOVA




@

WRGILEA L |Rev. CO |Data: 16/06/14 | El. MV100P-PE-GHC-0750-11

Pag. 53
CAPITOLATO SPECIALE

Art.n° 36. Realizzazione degli impianti

Per la descrizione delle modalita di esecuzione di tutti gli impianti ¢ opere delle presenti
WBE LN.L1.50.PE.11, MA.L1.50.PE.15 e CH.L1.50.PE.15, si rimanda ai documenti di
progetto che sono identificati come qui di seguito indicato.

\

Il progetto degli impianti ¢ notevolmente complesso pertanto si riportano i criteri di

codifica dei documenti per un loro piu facile reperimento.

I documenti di progetto sono identificabili per barriera, tipologia impiantistica e disciplina

impiantistica, nel modo descritto di seguito.

I1 codice consente, inoltre, di individuare i documenti di carattere generale (cio¢ validi per
tutte le barriere, come per esempio la legenda dei parametri geotecnici) e i documenti
relativi a opere non associate ad una specifica barriera (quali, a titolo di esempio, i mezzi di

manutenzione delle paratoie).

Le prime lettere di tutti i documenti del progetto della presente WBS sono individuate da
MV100-PE-......

Le tre lettere successive identificano la tipologia del documento nel seguente modo.

La prima lettera della sigla identificativa del documento, individua la:

e Barriera:
CODICE BARRIERA

L Lido (per documenti che si riferiscono alle due barriere)
N S. Nicold

T Treporti

M Malamocco

C Chioggia

G Generale
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La seconda lettera della sigla identificativa del documento, individua la:
e Disciplina

I1 codice di disciplina permette di selezionare 1 documenti per tipo di ingegneria.

CODICE DISCIPLINE/SISTEMI

carpenteria metallica, acciai

ambiente

civile (incluse palancole)

dragaggi, dighe, scogliere, scavi, rinterri, batimetrie, ture, porti rifugio

elettrico

antincendio, spegnimento incendi

geotecnica

ventilazione e condizionamento

= H(QE|ES O[>

strumentazione e controllo

macchine e sistemi meccanici (paranchi, montacarichi, ascensori, ponte
girevole)

navale e marine equipment (parabordi)

tubazioni - piping

trattamento acque reflue / acque oleose / drenaggi gallerie

impianto pneumatico sollevamento paratoie

sicurezza, antintrusione, TVCC, etc.

telecomunicazioni

gruppi elettrogeni / distribuzione combustibile

impianto acqua potabile / acqua industriale / acqua raffreddamento
(glicolata)

miscellanea

aria servizi e strumenti

N | H| € |la-|lw m|o|w|2z]| 2

generale e multidisciplinare
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La terza lettera della sigla identificativa del documento individua il:

¢ Tipo di documento

11 tipo di documento permette di distinguere immediatamente disegni, relazioni e

altro.

CODICE TIPO DI DOCUMENTO

analisi prezzi

capitolati

disegni

stime costi, preventivi di spesa
foglio dati, IDS, VDRLS

cronoprogrammi delle opere

quadri incidenza della manodopera

schemi / diagrammi (P&ID, etc.)

liste (elenchi documenti, elenchi linee, lista carichi elettrici, etc.)

manuali

elenchi prezzi

computi metrici, elenchi apparecchi, tabelle quantita

relazioni

specifiche tecniche

studi

piani sicurezza

Nlg=H|lw|B|(0|"m|B|C0lRI~mi=m|g(a]»

generali e procedure organizzative di commessa

Art.n°37. Prove di funzionamento e collaudo degli impianti

Almeno quindici giorni prima dell’effettuazione del collaudo funzionale di ogni singola
parte di impianto, I'Impresa deve inviare per approvazione alla Direzione Lavori una
“Procedura operativa per le prove di funzionamento ed il collaudo dell’impianto”; tale

procedura deve descrivere tutte le operazioni da effettuare per il collaudo delle singole
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parti, anche con riferimento alle specifiche riguardanti le opere di strumentazione e

controllo richiamate nel presente capitolato.

Alla fine di ogni collaudo I’'Impresa deve consegnare alla Direzione Lavori i certificati di
collaudo con I’elenco delle prove effettuate e con i risultati delle stesse.

L’Impresa ¢ inoltre tenuta a produrre € consegnare alla Direzione Lavori ed agli Enti
preposti le “Dichiarazioni di conformita” degli impianti secondo le modalita richieste dalle

normative e leggi italiane ed europee applicabili.
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