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THETIS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
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INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI
FLUSSI DI MAREA
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IMPIANTI
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
3-P3107-M1 Co
M1 3-M1011R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
M1 3-M1011T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1011S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
TOTALE 170,40 400 3 14,20 10,440 Cco
3-P3108-M1 Co
M1 3-M1011R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1052 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1051 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1011T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1011S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
TOTALE 153,40 400 3 12,78 10,520 co
3-P3109-M1 Co
M1 3-M1011R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1052 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1051 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1021TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1021TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1021SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1021SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1021RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1021RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1011T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
M1 3-M10118 A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
TOTALE 345,40 400 3 28,78 25,160 Co
3-P3106-M1 co
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
TOTALE 989,60 400 4 61,85 74,380 co
3-P3102-M1 Co
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
TOTALE 989,60 400 4 61,85 74,380 Cco
3-P3202-M1 Co
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1082 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1076 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1075 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1074 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1034S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M10338 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Co
TOTALE 893,60 400 3 74,47 67,060 Cco
3-P3206-M1 Co
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 Cco
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1082 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1076 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1075 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1074 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1034S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI frex f fpa ] mv100p-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO | LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO LA e G FORMAZIONE o A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3-M1061RB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
TOTALE 893,60 400 3 74,47 67,060 co
3-P3207-M1 co
M1 3-M1004R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1012T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1012S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1012R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1004T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1004S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
TOTALE 170,40 400 3 14,20 10,440 co
3-P3208-M1 co
M1 3-M1012R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1054 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1053 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1012T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1012S A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
TOTALE 153,40 400 3 12,78 10,520 co
3-P3209-M1 co
M1 3-M1012R A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M1054 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1053 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1022TB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022SB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022SA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022RB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022RA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1012T A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
M1 3-M10128 A102 1x120 mm2 28,40 1,740 co
TOTALE 345,40 400 3 28,78 25,160 co
3-P3111-M1 co
M1 3-M1021RA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1092S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1052 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1051 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1032S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RA | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021TB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021SB | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI frex t foae | mv100p-pE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3-M1021SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 1452,60 400 7 51,88 111,060 co
3-P3110-M1 Cco
M1 3-M1021RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1052 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1051 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1021TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1021TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1021RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 260,20 400 3 21,68 19,940 co
3-P3113-M1 Cco
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 904,40 400 4 56,53 69,160 Co
3-P3112-M1 Cco
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 904,40 400 4 56,53 69,160 Co
3-P3212-M1 co
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
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Rev.: CO Data: 05/03/14
TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1082 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1076 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1075 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1074 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1034S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 808,40 400 3 67,37 61,840 Co
3-P3213-M1 Cco
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1082 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1076 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1075 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1074 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M10348 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 808,40 400 3 67,37 61,840 Cco
3-P3211-M1 Co
M1 3-M1061RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1099SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1099RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1099RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1098T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1098S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1098R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1097S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1082 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1076 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1075 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1074 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1054 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1053 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
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Rev.: CO Data: 05/03/14
TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3-M1034S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1022TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1022SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1022SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1022RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1061TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1061SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1061RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 1356,60 400 4 84,79 103,740 Co
3-P5101-M1 Cco
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Cco
3-P5103-M1 Co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Co
3-P5105-M1 Cco
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Cco
3-P5106-M1 Co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Co
3-P5108-M1 co
M1 3-M1031R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1031T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1031S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Cco
3-P0103-M1 Co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 198,30 400 3 16,53 15,270 Cco
3-P0126-M1 Co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 96,00 400 3 8,00 7,320 Co
3-P5113-M1 Cco
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Cco
3-P5111-M1 Co
M1 3-M1032R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1032T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M10328 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Co
3-P0109-M1 Cco
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 Co
TOTALE 102,30 400 3 8,53 7,950 Cco
3-P0111-M1 Co
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1073 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1072 A211 3x70 34,10 2,650 co
TOTALE 102,30 400 3 8,53 7,950 Co
3-P4111-M1 co
M1 3-M1071 A211 3x70 34,10 2,650 Co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 amio72 | Aett 370 34,10 2,650 co
TOTALE 68,20 300 3 7,58 5,300 co
3-P4114-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4115-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4116-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4145-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4146-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4147-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4148-M1 co
M1 ami071 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4112-M1 co
M1 aMi072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4113-M1 co
M1 aMi072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4137-M1 co
M1 ami072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4138-M1 co
M1 amMi072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4139-M1 co
M1 amMi072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4140-M1 co
M1 aMi072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4141-M1 co
M1 ami072 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4109-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4110-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4128-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4129-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4130-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4131-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4133-M1 co
M1 aM1073 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P0103-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe76s | F304 3G6 1694 0,402 co
P1 3PeTe2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pg735 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg733 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pe731 | F303 3G4 15,63 0,327 co
P1 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg69s | F304 3G6 1694 0,402 co
P1 3-Pgess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe6ss | F304 3G6 1694 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgsss | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0s2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgos2T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOs2R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80SOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg0225 | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8022R | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE01STB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE015SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo15SB | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOI3P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-P801aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8O10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 3099,98 800 5 77,50 274,586 co
3-PO100-P1 co
P1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pe766 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe762 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pecss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges3s | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0s2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgos2T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg0s2S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S0SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg0sOSA | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEUSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg022P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo22T | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022s | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg022R | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3Pgot6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOI3P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P801aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOISR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 3099,98 800 5 77,50 274,586 co
3-PO116-P1 co
P1 ami0st | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pes13 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO74PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe0s5 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgot6 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO15SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOI3P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P801aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 35.86 3,950 co
TOTALE 2318,06 800 3 96,59 218,141 co
3-PO118-P1 co
P1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pes13 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo7aTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s25 | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgot6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIBP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P801aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 2318,06 800 3 96,59 218,141 co
3-PO124-P1 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 amiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0s2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80SOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S0SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE01STB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB015SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PGO13T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 35.86 3,950 co
TOTALE 2277,04 800 4 71,16 214,170 co
3-PO125-P1 co
P1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgot6 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIBP | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg01aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo10TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOT0TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 2277,04 800 4 71,16 214,170 co
3-P2102-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3Pesss | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGU34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgot6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIBP | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg01aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTSR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTIORB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 2207,34 600 5 76,58 215,041 co
3-P2104-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3Pe3ss | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgot6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-PSOTSRA | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PGO13T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTIORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 2207,34 600 5 76,58 215,041 co
3-P2122-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesas | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee4s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pess2 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Pee40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3Pegs2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesa0 | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee20 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs2s | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P1 3-Peg27 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs26 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pee25 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs24+ | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg21 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesl4 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes1s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pesl1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesi0 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg0o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesos | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg07 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs0s | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0s | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P1 3-Pego2 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pgs00 | Faz1 3635 28,15 1587 co
P1 3-Pe3ss | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0s2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 20,30 2,050 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE01STB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE015SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg013T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-P8OIOTC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTORB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 2360,99 600 6 65,58 181,363 co
3-P2123-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1077 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1076 | FO05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1001 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pogge | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3Poo70 | Eo22 5G6 19,50 0,691 co
P1 3-Po96 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poges | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Pog67 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Poges | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pesge | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pego7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Peg9s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P8s40 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeas | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pegds | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P1 3-Pess2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pgg21 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pes17 | Fao3 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P1 3-Pgs13 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pegot | Fa21 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pe3e2P | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pg362N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 a-Pe3s2T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg362s | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8362R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg361P | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-Pe3sIN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P8361T | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pe361S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8361R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE360 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
P1 3Pesso | E049 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3-Pess7 | Et24 5G16 22,50 1,119 co
P1 3-P83%6 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pgass | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg334 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pg3ss | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3.c8332 | E082 12x15 1994 0611 co
P1 3Pess2 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P1 3.c8331 | E02 12x15 1994 0611 co
P1 3-Pg30 | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8329 | E02 12x15 1994 0611 co
P1 3Pg32o | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8328 | E082 12x15 1994 0611 co
P1 3Pgazs | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3-Pg3t7 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PE3t6P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe316T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe3tes | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P83IGR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3tsP | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE315T | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE3tss | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE3ISR | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pe0s2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOs2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PG013T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOT12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pg010SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 35.86 3,950 co
TOTALE 3089,89 600 6 85,83 233,442 co
3-P2125-P1 co
P1 amiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pesge | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pego7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peg9s | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 sPesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs40 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeas | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsds | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesds | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P1 3-Pgss2 | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P1 3-Peg21 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsl4 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes1s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pg3t7 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PE3t6P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe316T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe3tes | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P83IGR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3tsP | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE315T | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE3tss | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE3ISR | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOSOPC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg050SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8O10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1675,16 600 5 55,84 134,477 co
3-P2126-P1 co
P1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pesge | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pego7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peg9s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pegot | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peesy | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesgs | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs40 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeas | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsds | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesds | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg2t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesl4 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes1s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3.c8309 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3Pg3oe | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 554,86 600 3 30,83 15,615 co
3-P2127-P1 co
P1 aMi081 | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Peeg9 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pese7 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peges | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pegot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pegss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgss2 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Pee40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3Pegs2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs21 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes1o | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes17 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg813 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pegot | Faz1 3G35 28,15 1587 co
P1 acea9 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg30e | Ei11 4625 1233 0217 co
TOTALE 554,86 600 3 30,83 15,615 co
3-P2128-P1 co
P1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
P1 3-Pesge | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pege7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pee9s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pegot | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peegy | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao3 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pess7 | Faoz 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3Pesss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgsss | Faos 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgss2 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee40 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | F304 3G6 1694 0,402 co
P1 3Pess2 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs21 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs1o | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes17 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsl5 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-P8s13 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pegot | Fa21 3G35 28,15 1587 co
P1 acea9 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg30e | Ei11 4625 1233 0217 co
TOTALE 554,86 600 3 30,83 15,615 co
3-P1101-M1 co
M1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1102-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1103-M1 co
M1 aMiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1104-M1 co
M1 aMi081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1105-M1 co
M1 aMiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1106-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1107-M1 co
M1 aMiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1108-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1109-M1 co
M1 aMiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1110-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1111-M1 Co
M1 aMmi0st | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3P1112-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1113-M1 co
M1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1114-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1115-M1 co
M1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1116-M1 co
M1 ami081 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-PO101-M1 co
M1 aMmiost | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 500 3 227 2,650 co
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Rev.: CO Data: 05/03/14
TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
3-P9102-M1 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 Co
3-P9103-M1 co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Co
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 co
3-P9104-M1 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 Co
3-P9105-M1 Cco
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Co
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 co
3-P9106-M1 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 Co
3-P9107-M1 Cco
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Co
TOTALE 34,10 500 3 2,27 2,650 Cco
3-P9109-M1 Co
M1 3-M1081 A211 3x70 34,10 2,650 Cco
M1 3-M1301 A211 3x70 34,10 2,650 Co
TOTALE 68,20 500 3 4,55 5,300 Cco
3-P3113-M2 Co
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 Co
3-P3114-M2 Cco
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 co
3-P3115-M2 Co
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 Co
3-P3116-M2 Cco
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 Cco
3-P3117-M2 Co
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 Co
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Rev.: CO Data: 05/03/14
TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
3-P3118-M2 Co
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10928 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1092R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 288,00 400 3 24,00 21,960 Co
3-P3119-M2 co
M2 3-M1091R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1093S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1093R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1091T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1091S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 192,00 400 3 16,00 14,640 Co
3-P3202-M2 Cco
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 400 3 8,00 7,320 Cco
3-P3206-M2 Co
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10948 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 96,00 400 3 8,00 7,320 Co
3-P3212-M2 Cco
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 400 3 8,00 7,320 Cco
3-P3213-M2 Co
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10978 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 Cco
3-P3214-M2 Co
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10978 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 co
3-P3215-M2 Co
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10978 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 Cco
3-P3216-M2 Co
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Rev.: CO Data: 05/03/14
TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI [P } e [ Mv100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
TIPO SIGLA TIPO DIAMETRO LARGHEZZA
POS. | INSTRADAMENTO A CAVO CAVO FORMAZIONE CAVO A STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1097S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 Co
3-P3217-M2 Cco
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1097S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M1095S8 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 Co
3-P3218-M2 Cco
M2 3-M1094R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M2 3-M10978 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1097R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1096T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1096S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1096R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M10958 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1095R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3-M1094T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M2 3-M1094S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 384,00 400 3 32,00 29,280 Co
3-P3210-M1 Cco
M1 3-M1022RA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1054 A211 3x70 34,10 2,650 co
M1 3-M1053 A211 3x70 34,10 2,650 Co
M1 3-M1022TB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022TA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1022SB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1022SA A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1022RB A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 260,20 400 3 21,68 19,940 Co
3-P0202-M1 Cco
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 400 3 8,00 7,320 Cco
3-P5237-M1 Co
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Co
3-P5235-M1 Cco
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1033S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Cco
3-P5236-M1 Co
M1 3-M1033R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
M1 3-M1033T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M10338 A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Cco
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 Co
3-P5201-M1 Cco
M1 3-M1034R A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
M1 3-M1034T A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3-M1034S A202 1x185 mm2 32,00 2,440 Co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 co
3-P5203-M1 Co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI e I Peatile 1 MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
M1 3M1034R | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3M1034T | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M1 aM034s | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 co
3-P5205-M1 co
M1 3M1034R | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M1 sMm1034T | Az02 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 aMi034s | A2o2 1x185 mm2 32,00 2,40 co
TOTALE 96,00 300 3 1067 7,320 co
3-P5206-M1 co
M1 SM1034R | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 3M1034T | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M1 aM1034s | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
TOTALE 96,00 300 3 10,67 7,320 co
3-P5208-M1 co
M1 3M1034R | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M1 sM1034T | Az02 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M1 aMi034s | A2o2 1x185 mm2 32,00 2,40 co
TOTALE 96,00 300 3 1067 7,320 co
3-P0203-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMmioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aMi076 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 136,40 400 3 1,37 10,600 co
3-P0208-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aMi076 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 136,40 400 3 1,37 10,600 co
3-P0213-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMios2 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aMi076 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 136,40 400 3 1,37 10,600 co
3-P0215-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMmioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 amMi076 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 136,40 400 3 1,37 10,600 co
3-P4202-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi076 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aM1075 | A2t 70 34,10 2,650 co
TOTALE 102,30 300 3 1,37 7,950 co
3-P4203-M1 co
M1 aMi074 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aM1076 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aM1075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 10230 300 3 1,37 7,950 co
3-P4205-M1 co
M1 amMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 68,20 300 3 7,58 5,300 co
3-P4207-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
M1 aM1075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 68,20 300 3 7,58 5,300 co
3-P4209-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4210-M1 co
M1 aMi074 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4229-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4230-M1 co
M1 aMi074 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4231-M1 co
M1 aMi074 | A2t 70 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4z32-M1 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

M1 ami074 | Aert 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4208-M1 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4222-M1 co
M1 aM1075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4223-M1 co
M1 aM1075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4224-M1 co
M1 aM1075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4225-M1 co
M1 aMi075 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4215-M1 co
M1 aM1076 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4216-M1 co
M1 aMi076 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P4218-M1 co
M1 aMi076 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 300 3 379 2,650 co
3-P0217-M1 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P0222-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2202-M1 co
M1 aMios2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2204-M1 co
M1 aMi0e2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2205-M1 co
M1 aMmioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2207-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2208-M1 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P2209-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1201-M1 co
M1 amioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1202-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1203-M1 co
M1 aMmioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1204-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1205-M1 co
M1 amioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1206-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1207-M1 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1208-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1200-M1 co
M1 amioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
3-P1210-M1 co
M1 aMios2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1211-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1212-M1 co
M1 aMmioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1213-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1214-M1 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1215-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P1216-M1 co
M1 aMioe2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 400 3 2,84 2,650 co
3-P9201-M1 co
M1 ami082 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 500 3 227 2,650 co
3-PO203-M1 co
M1 aMios2 | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 500 3 227 2,650 co
3-P9204-M1 co
M1 aMi0e2 | A2t 370 34,10 2,650 co
M1 aMisst | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 68,20 500 3 4,55 5,300 co
3-P3219-M2 co
M2 3M1095R | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3M1097T | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M2 aM10075 | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 3M1097R | A202 1x185 mm2 32,00 2,40 co
M2 3M1095T | A202 1x185 mm2 32,00 2,440 co
M2 aM1095S | A2o2 1x185 mm2 32,00 2,40 co
TOTALE 192,00 400 3 16,00 14,640 co
3-P3124-P1 co
P1 3-Pgo01 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo22T | E169 1x500 42,50 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo22s | Et6s 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8022R | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pgo2t | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo20 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo19 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PG018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOIBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pgo17 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE01STB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe015SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PG013T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgOT0SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pgo0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg006 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PSOOSR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg002P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pgo02T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg002s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO02R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 2861,03 600 6 79,47 260,408 co
3-P3125-P3 co
P3 3-Pgo0t | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-Pe7s4 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P3 3PE750 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg703 | F302 3625 14,27 0,259 co
P3 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P3 3Pgeds | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPesod | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3-Pee77 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg6T6 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 3-Pg675 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee74 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg673 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg670 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pgeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee67 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P3 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pes6s | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee6t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 a-Pe12t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe107 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe104 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pel02 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0g9 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pg0ss | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0%0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P80BIS | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Peoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Peoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peost | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos0 | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg002P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pgo02T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg002S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-PgO02R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 119875 400 3 99,90 50,151 co
3-P3126-P3 co
P3 3-Pgo0t | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-Pe7S0 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pg703 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg702 | F302 3625 1427 0,259 co
P3 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pgeos | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 3-Pg677 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P3 3Pe6T6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg675 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P3 3Pee74 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg673 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg670 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Pee67 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 sPesss | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P3 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 sPessi | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P3 3Pe107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg104 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 a-Pel02 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0g9 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pgogs | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Pg0ss | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg090S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Peost | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos0 | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg002P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pgo02T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg002s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-PgO02R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 164,83 400 3 97,07 49,136 co
3-P3132-P3 co
P3 3-Pgo0t | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-Pe7S0 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P3 3Pge72 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P3 3-Pg107 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe106 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe105 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe104 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe103 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg101 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pe100 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoge | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3-Pgogs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2.5 13,48 0,266 co
P3 sPe0ss | Et23 5G10 19,65 0756 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PSOSN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P80s0T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PEOBOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 3-Pg0ses | Ets6 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Peoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-Peost | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos0 | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3-Pg041P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-P8041R | E152 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg002P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pgo02T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pgo02s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-PgO02R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 899,91 400 3 74,99 44,052 co
3-P3122-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO35TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGU34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg022P | Et6s 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo22T | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022s | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg022R | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 sPgo2t | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo20 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo1e | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PG018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOIBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pgo17 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO1STB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE015SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg013T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PGOI3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTIORA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg00s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3120,98 600 7 74,31 263,283 co
3-P3114-P1 co
P1 3-P8O0SR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0GBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80EBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06BSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06BSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-PSOGBRE | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe041T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOZPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe02s5T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo2s | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg0225 | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8022R | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pgo2t | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pg020 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo19 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PG018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOIBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pgo17 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE01STB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE015SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PGO13T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo12P | Et65 1695 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo125 | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO11SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PgOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTIORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo0s | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg00sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3416,66 600 7 81,35 309,133 co
3-P3113-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P806STB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEUSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg0225 | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022R | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pgo21 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pg020 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo19 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PG018T | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOIBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pg017 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg015TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe015SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg013T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOISR | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOIOTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTIORA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-Pgo0s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo0s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3120,98 600 6 86,69 283,283 co
3-P3112-P1 co
P1 3-PSOOSR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0GBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OEBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06BSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0EBSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRE | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg041P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P804tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO35TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO34RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg022P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo22T | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022s | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg022R | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3Pgo21 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo20 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo19 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo17 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgot6 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBO1SSC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOISP | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-P801aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg00s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo0s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3120,98 600 6 86,69 283,283 co
3-P3106-P1 co
P1 3-P8O0SR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0GBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P806BSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06BSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRE | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg04tP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | El52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3SSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGU34RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-Pgo22T | Etes 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022s | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg022R | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3Pgo21 | Et19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo20 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo1o | Ef18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg017 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgot6 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PEO1STA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO1SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO15SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOI3P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg01aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOI0TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOI0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo0s | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3120,98 600 6 86,69 283,283 co
3-P3102-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg041s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O34RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG034RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1189 co
P1 3-Pg02s5T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg02s | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pg022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg0225 | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8022R | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pgo2t | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo20 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgo19 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pg01BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PG018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg018S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOIBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pg017 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg016 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PgOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg015TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg015SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISSC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAC | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PEOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3PEOISP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-PGO13T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PSOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO12R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo11TA | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PgO11SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PgO10TC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOT0TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8O10TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg010SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOTORB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo0s | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3120,98 600 6 86,69 283,283 co
3-P3202-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO74PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0725 | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOT2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBREB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGTPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg06TPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSITC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GISC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P806ISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G0 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pg0se | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0ss | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pe0S7P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-PgO57T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8057S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S3S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P80S1S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRE | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P804BRA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3Pg047 | E113 4G6 14,99 0,376 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO46R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0as | EN11 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo0s | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 391,46 600 6 108,65 347,458 co
3-P3206-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO74PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo725 | El52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80G4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06ISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGIPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg061SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G0 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pg0se | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0ss | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pe0S7P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg057T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg057S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS7TR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOSTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeosT | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PG048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 0376 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 20,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgoas | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P804tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo0s | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 391,46 600 6 108,65 347,458 co
3-P3212-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0725 | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGTPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB061SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s0 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0se | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgoss | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pe0S7P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg057T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg057S | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg053S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-P8OS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8Os2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0sT | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRE | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBO4BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg046T | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg006 | E111 4625 1233 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg003P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 391,46 600 6 108,65 347,458 co
3-P3213-P1 co
P1 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO74PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0725 | El52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGIPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s0 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0se | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0ss | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-PgOS7TP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe0s7T | Ets4 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8057S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSTR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgos5 | Et1e 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PG048TB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg00s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Efs2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 391,46 600 6 108,65 347,458 co
3-P3214-P1 co
P1 3-P8OOSR | E152 1X150 21,60 1484 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 51

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOT5PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE07T4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo72s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGTPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s0 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0se | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0ss | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-PgOS7TP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe0s7T | Ets4 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8057S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSTR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg054SC | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8053S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOSTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PS04BRE | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-P8046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe041T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo0s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg003T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003s | Efs2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 391,46 600 6 10865 347,458 co
3-P3222-P1 co
P1 3-PSO0SR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0755C | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg072s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOT2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB06STB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PG0G3TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0GISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGIPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB061SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s0 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0se | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pe0ss | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-PgOS7TP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe0s7T | Ets4 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8057S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSTR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg0s3P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-P80s3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg048P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PS04BRE | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg041P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P8041T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8041R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 3899,13 600 6 108,31 347,241 co
3-P3225-P3 co
P3 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pe143 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe1a1 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe1ge | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe1a7 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3P81%6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-P8135 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8133 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 sPe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 sPe1a0 | Et2t 5G25 1348 0,266 co
P3 3Pg120 | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speizs | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-peizsN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125s | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg124T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124R | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 speiz2 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPe120 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe11e | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speite | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe117 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPeite | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe115 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPeos7 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg003P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pg00aT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg003s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 804,44 400 3 67,04 38,355 co
3-P3226-P3 co
P3 3-Pg00sR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 IR 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pei41 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 spel40 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g0 | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 speiz4 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 speizz | Eta4 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a0 | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe120 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speizs | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | Ei23 5G10 19,65 0,756 co
P3 speize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe1sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-pe1zsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-P812eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124R | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 speiz2 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPe120 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe11e | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speiie | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pe117 | Et21 5G2.5 13,48 0,266 co
P3 sPeite | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe115 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3P800BP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P3 3P800BS | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 784,79 400 3 65,40 37,599 co
3-P3232-P3 co
P3 3-PBOOSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 spe143 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 sPel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spei41 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 3-pe140 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1d0 | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe1os | E1z2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Eize 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-P8136 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pe1s5 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe1as | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1507 co
P3 3-Pe130 | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Pe120 | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | Ei23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe126 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-P8I2sN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P81255 | E156 1x120 20,33 1189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1670 16,40 0739 co
P3 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-pg1z2 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg120 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe11e | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe118 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe117 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe115 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-P800BP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-P800sT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg003S | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 784,79 400 3 65,40 37,599 co
3-P3124-P2 co
P2 3-PBO04R | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pe746 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg033P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg033s | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PBO33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pgost | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg03OP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8030T | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PGOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg029P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pg029T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg029S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PgO29R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pg028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028s | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pe027SD | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8007P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PSO0TTA | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOOTRB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pgo05 | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg004P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P6004T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg004S | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1631,61 600 3 90,65 172,700 co
3-P3122-P2 co
P2 3-PS004R | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3Pe7s4 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe750 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe746 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-P8703 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pg702 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pgeos | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe677 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pee75 | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pg673 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg670 | Fa02 3G2,5 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe6e5 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pessi | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg03ss | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Peost | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg02OP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe020T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg029S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBO29R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBO2BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Peo27TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PgO27RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOOTRB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pgo05 | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg004P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P6004T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg004S | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1896,53 600 4 79,02 177,793 co
3-P3115-P2 co
P2 3-PSO0R | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg772 | Faos 3G6 1694 0,402 co
P2 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg703 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg6os | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pg670 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pgse2 | EN11 4625 1233 0217 co
P2 3Pesot | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pgse0 | EM11 4625 1233 0217 co
P2 3Pesgy | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pess7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 acese2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pese2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 a.cess1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pes8t | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 3.c8580 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pesg0 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acsg2 | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 ape1g2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acstl | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 aPe1st | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 a.cs80 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pg180 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pg179 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 3Pe178 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 3Pe177 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pe1S5 | Etl4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Peise | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pe1s3 | Ei16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Peist | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-PEOGBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P2 3-Pg0GBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P2 3-PEOGSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PB0GSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PGOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PB0GBSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PEOGESB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-Pg0GBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PEOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PBOGBRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3-PGOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P2 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pg020P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe029T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg029S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBO29R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo05 | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg004P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8004T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg004S | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1204,93 400 4 75,31 72,038 co
3-P3215-P2 co
P2 3-Pgo0s | E111 4625 1233 0217 co
P2 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P8773 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe749 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg60s | E111 4625 1233 0217 co
P2 3Pee0s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pgc0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPes02 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pgs0t | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pes00 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pes9e | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3.c8597 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pese7 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 3.c8596 | E172 12x15 16,20 0,397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spesos | Et15 325+1G16 2350 1,239 co
P2 3c8s95 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Peses | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 acezt7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-pg217 | Ein1 4625 12,33 0217 co
P2 acezte | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe2i6 | Eff 4625 12,33 0217 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe21s | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 acezt4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-Pg214 | Ei11 4G25 12,33 0217 co
P2 ace2ia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe213 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe193 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 speig2 | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3-PgOGOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-P80BIT | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0G9S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0sOR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3Pg045 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 3P8043P | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-P8043T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P2 3P8043S | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8043R | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P803OP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 991,38 400 4 6196 62,529 co
3-P3114-P2 co
P2 3-PBO0TRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3Pe772 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPers4 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe7s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-P8703 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe702 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pgeos | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPes77 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pge75 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pes73 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pes70 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPess7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 acstez | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 speig2 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acstsl | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 speigl | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acse0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe1g0 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 spei7e | Efi 4625 12,33 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 speize | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiM1 4G25 12,33 0217 co
P2 3Pe1s5 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 speiss | Ete 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Pe1s3 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speist | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 3P803BP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3P803BS | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P8O33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 sPe0a1 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg03OP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg020P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pg029T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg029S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8O29R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P802BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOO7RB | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 2033,02 600 4 84,71 168,986 co
3-P3113-P2 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pe7T72 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3-Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3PE7S0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg744 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pg6e5 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pessi | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P2 acstsz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pgie2 | EiN1 4625 1233 0217 co
P2 acstsl | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe18t | E111 4625 1233 0217 co
P2 acse0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-P8180 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg179 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe178 | EN11 4625 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiM1 4625 1233 0217 co
P2 3Pe1s5 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pe1ss | Ei16 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pe1s3 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pe1st | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pg04s | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pg033P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg033s | Ei52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P8O33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pgost | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg03OP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8030T | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PSOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg028P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pg028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028R | E154 1x300 20,30 2,950 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 61

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pgo27PB | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3-Pg007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PSOOTRB | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 1759,85 600 4 73,33 155,449 co
3-P3112-P2 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg772 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3PE7S0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe744 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pe677 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P2 3Pge73 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes6s | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pee6t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 acsg2 | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 aPeig2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acstl | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aPeist | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 a.cs80 | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 3Pe180 | E111 4G25 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pg179 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe178 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe177 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pe1S5 | Etl4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Peise | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pe153 | Ei16 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Peist | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pg0as | EN11 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg03ss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pgost | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8O2BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 a-Pgo27TA | Ete9 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027SD | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PgO07P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-P8O07TTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1863,77 600 4 77,66 157,473 co
3-P3106-P2 co
P2 3-PSOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3Pe772 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe7se | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe7s2 | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7S0 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe746 | F302 3G2,5 1427 0,259 co
P2 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe742 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge%s | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pes77 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pee73 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pessi | Faoa 3G4 15,63 0327 co
P2 acstsz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-Pg1e2 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 acstsl | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe18t | E111 4625 1233 0217 co
P2 acse0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg180 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg179 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe178 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | Ein1 4625 1233 0217 co
P2 3Pe1s5 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pgiss | Ei16 3X35+1G25 26:30 1589 co
P2 3Peist | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pg0as | EN11 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg03ss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3Peost | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 35.86 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBO2BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027TA | Ete9 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PgO27RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-P8027RC | Et69 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3P8OOTP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1837,47 600 4 76,56 155,884 co
3-P3102-P2 co
P2 3-PBO0TRA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3Pe772 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPers4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe7s2 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 sPe7s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe742 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pg730 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPe723 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pee77 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPes7s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pge73 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPes71 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pess7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 acsg2 | E172 12315 16,20 0397 co
P2 ape1g2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acstl | E172 12015 16,20 0.397 co
P2 aPeist | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aceig0 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe180 | E111 4G25 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe179 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12015 16,20 0397 co
P2 3Pe178 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12315 16,20 0397 co
P2 3Pe177 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 sPeiss | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Peise | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pe044 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg0saT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg03ss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0ssR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Peost | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P803OP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P802BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-P8027TD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 sPeo2s | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 64

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pg007TA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-P8O07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1835,10 600 4 76,46 155,612 co
3-P0103-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 acstez | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg1e2 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 acss0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe180 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe179 | EMN1 4625 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe178 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg177 | EiM1 4625 1233 0217 co
P2 3Pe1s5 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pg1ss | Ei16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOGGPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GeSD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027PB | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027TB | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027SD | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEO27AC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-P8O0TTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 171,20 800 3 71,30 178,655 co
3-PO109-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 acsis0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe180 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe179 | EM11 4625 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe178 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiN1 4625 1233 0217 co
P2 3Pe1s5 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pe1ss | Ei16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3-P80GEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOGGPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-PEOGGRD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGBRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOGERA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PgO27RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PSOOTRB | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 1682,67 800 3 70,11 178,041 co
3-POT16-P2 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe178 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0397 co
P2 3Pe177 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pe1ss | Ei16 3X385+1G25 26.30 1589 co
P2 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOGGPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P80GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGERB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027PB | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027TB | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027TA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027SD | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8O27RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8O27AC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027RA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8O07P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PSOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1605,31 800 3 66,89 175,942 co
3-PO118-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 acsi7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-P8178 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiM1 4625 1233 0217 co
P2 3Peise | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-PEOGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-P80B6PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BBRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BBRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PB027PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pe027TB | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027TA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe027SD | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027SC_ | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB027RC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8027RA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3P8OOTP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 1605,31 800 3 66,89 175,942 co
3-P0124-P2 co
P2 3-PBO0TRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiM1 4625 12,33 0217 co
P2 3Peise | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3PBOOTP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 305,85 800 3 1274 20,853 co
3-PO125-P2 co
P2 3-PBO0TRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 acst77 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe177 | EiM 4625 12,33 0217 co
P2 3Peise | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3P8OOTP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTTA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PBOOTSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 305,85 800 3 1274 20,853 co
3-P2102-P2 co
P2 3-PBO0TRA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P2 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8124s | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P80BIP | E147 1670 16,40 0739 co
P2 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pg0BIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0B9R | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P2 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PBO0STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-P800SSC | Et69 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEO0SSA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0ORB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8007P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 959,00 600 3 53,28 96,256 co
3-P2104-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P81245 | E156 1x120 20,33 1189 co
P2 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0739 co
P2 3-PeoBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pg0BIT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8OBOR | E156 1x120 20,33 1189 co
P2 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P2 3-PEOOSPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEO0STC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg00SSB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOOSRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOO7RB | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 959,00 600 3 53,28 96,256 co
3-P2122-P2 co
P2 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg124P | E147 1670 16,40 0739 co
P2 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0B9S | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P2 3-PgO0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOOSPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-P800STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8009TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB00STA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB00SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEO0SSA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0ORB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOORA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8007P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-P8OOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB_ | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 959,00 600 3 53,28 96,256 co
3-P2124-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pg007P | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PSOOTTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PEO07SA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PBOOTRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
TOTALE 251,02 600 3 1395 27,650 co
3-P2118-P2 co
P2 3-PGOOTRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P2 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 3-PGOO7RB | E155 1x400 3586 3,950 co
TOTALE 251,02 600 3 13,95 27,650 co
3-P2117-P1 co
P1 3-PBOOTRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peest | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe2o1 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pe2o0 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe28t | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg271 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe270 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe269 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe262 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe261 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe259 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 a-Pe2s2 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 aces1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pe2st | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 ace49 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg249 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 ace47 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg247 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe246 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe243 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPe241 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg240 | EM11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe230 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg236 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pg230 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg007P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8007TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8007TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg007SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8007SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOO7RB | E155 1x400 35.86 3,950 co
TOTALE 757,28 600 3 42,07 39,507 co
3-P0203-P1 co
P1 3-Pgo0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe775 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pg774 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe765 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg737 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pess7 | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT5PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pgo70 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgoe2T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOG2R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P806TPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06ISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOS4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOSTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8OS1R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRE | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P804BRA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3Pg047 | E113 4G6 14,99 0,376 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO46R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03SSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pg017 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO11SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 3199,10 800 4 99,97 261,701 co
3-P0208-P1 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg775 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pe767 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-P8763 | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-P8738 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pe7a7 | Faoe 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg7e2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pge8y | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pecs7 | Fa04 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa0s 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pegess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pgo70 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg064T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pgoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg061PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GTPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4TA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSARA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg0s3S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pe05TP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe051S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8OSIR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P804PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4OPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04BP | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE04BSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pe047 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pg017 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg011SB | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 3183,47 800 4 99,48 261374 co
3-P0213-P1 co
P1 3-Pgo0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 3-P8775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe765 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 38737 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgeso | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0755C | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOTSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Pgo70 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-PE0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe0s4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Peos2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGTPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSSRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s3s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe0STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg0s1S | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PG048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1189 co
P1 3-Pe025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo17 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 3183,47 800 4 99,48 261374 co
3-P0215-P1 co
P1 3-Pgo0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pe767 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-P8763 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg738 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pe7a7 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg7e2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pecs7 | Fa04 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pees3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0755C | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OT5SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe0g4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOGTPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GTPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOGTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOS4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s3S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe05TP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe051S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgOSIR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8049PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4OPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04BP | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PS04BTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE04BSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pg047 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg0sssA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg025T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8025R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo17 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTTP | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 3096,38 800 4 96,76 255,007 co
3-P0217-P1 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0755C | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO75RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE04OPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PG048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBO4BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 076 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg046S | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pg017 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 2192,79 800 3 91,37 198,603 co
3-P0222-P1 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOS4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSARA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s3S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pe05TP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe051S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8OSIR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P804OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04BP | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE04BSA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo47 | Et13 4G6 1499 0376 co
P1 3-P8046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO35TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo17 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3PE0T4P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOT4R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOTTP | Et6s 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTITB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PeOT1TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PEOTISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 214925 800 3 89,55 196,979 co
3-P2202-P1 co
P1 3-Pgo0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0755C | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO75RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-P80s3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80STP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg04sSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3Pe047 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOZPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo17 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 2149,25 800 4 67,16 196,979 co
3-P2204-P1 co
P1 3-Pg00s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P0l | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgo00 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesge | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeos | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pese7 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesgs | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pegos | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peges | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pego2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pegot | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peeg0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes7o | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee78 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes77 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee76 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes7s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes74 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPee7a | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peg72 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes71 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes70 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pessa | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess3 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Pege2 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes6t | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pees0 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Peese | Faz1 3635 28,15 1587 co
P1 3Pegss | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pg367 | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgo75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOT5PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4TA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSARA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pg0s3S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8OS3R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pe05TP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe051S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8OSIR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P804PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4OPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04BP | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE04BSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pe047 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Pg046P | E164 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo17 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 80

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
TOTALE 2880,28 800 4 90,01 216,840 co
3-P2205-P1 co
P1 3-Pg00s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P1030 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1087 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-Pl014 | Eoz2 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1012 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1011 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P1010 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgo00 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3Peego | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pego7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pegos | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg9s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pege2 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pegot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Peso0 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peesy | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pes7e | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes7e | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg77 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes7e | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg75s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes74 | F303 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Peg7s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes72 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes71 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs70 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pegey | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegs7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess4 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes62 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pegst | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pegse | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Peess | Faz1 3635 28,15 1587 co
P1 3-Peg21 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsl4 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes13 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pg376P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pga76T | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8376R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 3-PEI7TSN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8375S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE37T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pg374 | E056 3x95+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Pg37s | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pgs71 | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 speses | E113 e 14,99 0376 co
P1 3-Pe3e7 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pea47 | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Peass | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3-Pe3ss | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 a-cems | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Pe34s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 aces2 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Pess2 | EO14 4G16 25,35 1216 co
P1 a-ceas1 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Pe34l | EO14 4G16 25,35 1216 co
P1 a-cea40 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Pe340 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 spesza | En2 4G4 13,70 0,208 co
P1 sPesz2 | E17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spes21 | Eg 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pga20T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pga20s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgazoR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg30s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Peas | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peso2 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P0t | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pg30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2ge | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPe2e7 | En4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pe2os | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPe2es | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3PBOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe07sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75SC_ | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOT5SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peoss | Et19 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0SAPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC_ | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S4SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P80S3P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P1 3-P80s3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P80S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P80SIP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe0s1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8O0S1S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PB04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804STA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804ORA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PB04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P804BSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048RA | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3Pe047 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3P8046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB03SPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOZPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PB03STC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803SRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803BRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo17 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P8O14S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P80IIP | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OIITA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PBOI1SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80TIRA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 4553,84 800 6 94,67 328,434 co
3-P2206-P1 co
P1 3-Pg00s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sP103g | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 aP1087 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3Pi014 | Eoz2 5G6 19,50 0,691 co
P1 sP1013 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sP1011 | Eozd 5G16 2764 1477 co
P1 3P1010 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3Peoo0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pegos | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pegos | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPess2 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peeg0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPess2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pee40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesas | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pegs2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pa7eP | E062 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-PeazeT | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eoet 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PgazeR | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeazsN_ | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pga7ss | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE3T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 sPeaz4 | Eose 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Pg37s | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 spea7i | EN4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe3es | E113 4G6 14,99 0,876 co
P1 sPese7 | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Peass | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3c8343 | Eo32 12x15 1994 0,611 co
P1 3Pea43 | EO1 4625 15,53 0,380 co
P1 acesz | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 sPeas2 | E014 4G16 2535 1216 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 aceaa1 | Eose 12015 19,94 0,611 co
P1 3Pe34l | EO14 4G16 25,35 1216 co
P1 a-cea40 | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Pe340 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 spesz3 | En2 4G4 13,70 0,203 co
P1 sPesz2 | E17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spes21 | Eg 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pga20T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pga20s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgazoR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 acea9 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peas | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe30s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Peas | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 sPeso2 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3P0t | Etit 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pg30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2ge | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPe2e7 | En4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pe2os | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 spe2es | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe07sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC_ | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOT5SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 sPeoss | Et19 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0SAPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SC_ | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0S4SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S3P | E147 1G70 16,40 0739 co
P1 3-P80saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P80S3S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P80SIP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peos1T | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8O0S1S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PB04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804STA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB04ORA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PB04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048RB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 speoa7 | EN3 4G6 14,99 0376 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046R | E154 1x300 20,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg0ssPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO3PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSSTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3STA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pgo17 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOT4P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PgOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 3845,35 800 7 68,67 307,140 co
3-P2213-P1 co
P1 3-Pg00s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo00 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peegs | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pege2 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peed0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesds | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-P8376N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pea76T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg376S | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8376R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg37sP | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-PeaTsN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pe375T | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pe37ss | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8375R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pe374 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3-Pg373 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Pes71 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg36s | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3-Pe3e7 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg3e6 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Peses | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3Pgsz2 | E17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 sPes2t | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3.c8309 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe3oe | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg30s | EN11 4625 1233 0217 co
P1 3-Pe3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pes02 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pe30t | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg300 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pg298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pe2e7 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe296 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe2ss | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-PSO75RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOTSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s4TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOS4TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S4SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSSRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSARA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4OPA | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-P8049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PB049TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04BP | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE04BSA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pg047 | E113 4G6 14,99 0,876 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8046T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB046R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTIP | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTITA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTISA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 2608,17 600 4 108,67 221,951 co
3-P3124-P3 co
P3 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBO0ORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 490,10 400 3 40,84 56,400 co
3-P3122-P3 co
P3 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe118 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg107 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe106 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe105 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe104 | Ei22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe103 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pe100 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoge | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3-Pg0gs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe0ss | Et23 5G10 19,65 0756 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 3-Pgos2 | Et23 5G10 19,65 0756 co
P3 3-Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0g0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P3114-P3 co
P3 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe118 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pei1e | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg107 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe106 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe105 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe104 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe103 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg101 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pe100 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoge | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3-Pg0gs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pgog5 | Et21 5625 1348 0,266 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe0sa | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoot | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-POSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PE0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8OBOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pgos7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PgO0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0SPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-Pg00STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PG009TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB00STA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P800SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0ISA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOSRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0ORB | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P3113-P3 co
P3 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-Pg12t | E123 5G10 19,65 0,756 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 87

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 3-pe118 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg107 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe106 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe105 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe104 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe103 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg101 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pg100 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoge | Etz8 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3-Pg0gs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe0ss | Et23 5G10 19,65 0756 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoot | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-POSN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PE0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PeoBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0saT | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PGOBOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pgos7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-P8O0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0SPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-P800STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB00STA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P800SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0ISA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0ORB | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 1145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P3112-P3 co
P3 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-Pg12t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe104 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 a-Pel02 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0g9 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pg0ss | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-Pgoot | E123 5G10 1965 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0%0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 3-Pgos7 | Et23 5G10 19,65 0756 co
P3 3Peoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-PgO0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0SPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-P800STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PG009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00STA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0ISA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0ORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P3106-P3 co
P3 3-PBO0SRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 a-Pgi2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe105 | Ei22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg104 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 aPgl02 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pg0ge | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Pg0gs | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg090T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0%0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P3102-P3 co
P3 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe116 | E123 5G10 1965 0,756 co
P3 3-Pg107 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe106 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe105 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe104 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe103 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pg101 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pg100 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoge | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 speogs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pgoss | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3Pe0g4 | Et2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pg0ss | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speos2 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3PB0SOP | E147 1G70 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P80S0T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg090S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-PgosoN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 sPeoss | Et34 3x35+1x25+1G25 30.30 2116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPeos4 | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P800STB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBOOSRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 145,72 400 3 95,48 86,575 co
3-P0103-P3 co
P3 3-PBO0SRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPeves | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3-Peee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0327 co
P3 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 IR 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe141 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 speize | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1z4 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0739 co
P3 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pe107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3Peios | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe104 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 speio2 | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeoge | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 sPe0gs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-PgosoN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 sPeoss | Et34 3x35+1x25+1G25 30.30 2116 co
P3 3-Pgost | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1145,82 800 3 47,74 87,775 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
3-P0109-P3 co
P3 3-PBOOORA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 sPe770 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe7es | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe1d0 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1z7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 speiz2 | Eta4 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8124s | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speios | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spi01 | Et3s 3x50+1x25+1G25 35.73 2,975 co
P3 3Pg0g9 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPe0e7 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pg0gs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3P80BIP | E147 1G70 16,40 0739 co
P3 3-PeoBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0s9R | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 sPe0a1 | Ets 3x70+1G35 3573 2,975 co
P3 3-P8O0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0SPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-P800STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P800STB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB00STA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0ISA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRB | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 1042,97 800 3 43,46 84,407 co
3-P0116-P3 co
P3 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 spe770 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe7es | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P3 3Pe1g0 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1z7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8124S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speios | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 sPei02 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 spei01 | Et3s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-PgosoN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P80BIS | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 sPeoss | Et34 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pgost | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 929,43 800 3 38,73 78,375 co
3-PO116-P3 co
P3 3-PBO0SRA | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 3-Pg770 | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe7e8 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 3-Pe1ge | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etze 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-P8124P | E147 1670 16,40 0739 co
P3 a-Pe12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3Pe104 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 a-Pgl02 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-PE0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PGOBOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOSPA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P800STB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBOOSRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 878,07 800 3 36,59 75,073 co
3-P0124-P3 co
P3 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12aN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P81245 | E156 1x120 20,33 1189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PGOBOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 707,98 800 3 20,50 68,606 co
3-PO125-P3 co
P3 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P81245 | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PEOBOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg0sIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PGOBOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pe0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P3 3-PBO0ITC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P3 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P3 3-PBO0SRC | E169 1x500 42,50 4,950 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 92

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 3-PSO0ORB | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 707,98 800 3 20,50 68,606 co
3-P2123-P2 co
P2 3-PBOOORA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8124P | E147 1670 16,40 0739 co
P2 a-Pe12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0B9S | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P2 3-PgO0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOOSPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg00STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8009TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB00STA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P800SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEO0SSA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOSRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0ORE | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 707,98 600 3 39,33 68,606 co
3-P2125-P2 co
P2 3-PBOOSRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOOSPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PBOOSPA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEO0STC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P800STB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg00SSB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOOSRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOOORB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 490,10 600 5 1634 56,400 co
3-P2116-P1 co
P1 3-PGO0ORA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Peeot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pe3t7 | Ett9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PE3I6P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PesteT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE316s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3I6R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3ISP | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe3tsT | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE3I5S | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE315R | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSORB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOIOPB | E170 1G400 35.86 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE010TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PGOIOTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PEOI0SB | E155 1x400 3586 3,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-P8010SA | Et55 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBO1ORB | E155 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PBOTORA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBO0SPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PBOOOPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PBO0STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8009TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PBO0STA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PB009SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB00ISB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg009SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PBO0SRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOOSRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1704,02 600 4 71,00 177,341 co
3-P2114-P1 co
P1 3-PBO0SRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pegot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pe3t7 | Eit9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Pe3ieP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PesteT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pesies | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE316R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pe3IsP | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe3tsT | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3Pe3iss | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE315R | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOPA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0SOTD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOSE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80s0SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB0SOSA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOIOPB | E170 1G400 3586 3,950 co
P1 3-PEOIOPA | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PBOIOTC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO10TB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBOIOTA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8010SC | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBO10SB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgOT0SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBOIORC | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PEOTORB | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PBO1ORA | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PgO0OPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PBO0SPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-P800STC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P800STB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PB00STA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB00SSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg009SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PBO0ISA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOOORC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PBO0SRB | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 1704,02 600 4 71,00 177,381 co
3-P2216-P1 co
P1 3-PEOTIRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Peoo0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pego2 | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P1 sPesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peses | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesz2 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 sPes21 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-PgazoT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pga20s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgazoR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgO75PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3PBOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe07sTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O75SC_ | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOT5SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB04OPB | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804STA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO49RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804ORA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg048P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P804sTA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PB04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-P8048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048RB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBO4BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3P8OIIP | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8ONITA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgOT1SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PBOI1SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1289,97 600 3 71,66 119,450 co
3-P2217-P1 co
P1 3-P8OTIRA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pego2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesas | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Peses | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesz2 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 sPes21 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pg320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PB04OPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804STA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P804ORA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PB04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-P8048RB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PBO4BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3P8OIIP | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pe011TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOITA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO11SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PBOIISA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOT1RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 980,02 600 3 54,45 93,350 co
3-P2119-P1 co
P1 a-Pg012R | Ets2 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P1078 | Foze 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1077 | Fo0s 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1076 | FOO5 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1000 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pog99 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-Poe70 | E022 5G6 19,59 0,691 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po968 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po966 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pego7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs30 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeas | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-P83%6 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pgass | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg334 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pg3ss | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3.c8332 | E082 12x15 1994 0611 co
P1 3Pess2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3.c8331 | E02 12x15 1994 0611 co
P1 3Pg3g0 | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8329 | E032 12x15 1994 0611 co
P1 3Pg3zo | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8328 | E082 12x15 1994 0611 co
P1 3Peazs | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-P8OS2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOI3P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg01aT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg013S | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-PEOI3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg012P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 a-Pgot2T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo12s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 939,37 600 3 52,19 55,500 co
3-P2212-P1 co
P1 3-PEOT4R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P1030 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1037 | FO05 3G10 24,00 0818 co
P1 3Pi014 | Eoz2 5G6 19,50 0,691 co
P1 3-P1013 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1011 | Eozd 5G16 27,64 1477 co
P1 3P1010 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pegos | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe366 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pg3as | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3c8343 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Pg43 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 acssz | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Pgss2 | EO14 4G16 25,35 1216 co
P1 acea4t | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Pg3sl | EO14 4G16 25,35 1216 co
P1 3C8340 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Pg340 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg0S3T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s3S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PgOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pe05TP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgOSIT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe051S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8OSIR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg03PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PgO35TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg03sTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pg0sssB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg035SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSSAC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBO3SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGO3SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Pg014P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pg014T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg014s | E156 1x120 20,33 1,189 co
TOTALE 1152,03 600 3 64,05 78,212 co
3-P2120-P1 co
P1 3-PGOTSRA | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Peego | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peg9s | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesal | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pegs7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peest | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe362P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe3sN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pg362T | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pe3eas | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg362R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pe3etP | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-P836IN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pe361T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8361S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P8361R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3Peas0 | E050 3495+1G50 4697 5,014 co
P1 3Pe3so | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 3-Pess7 | Etz4 5G16 22,50 1,119 co
P1 3Pezse | E113 4G6 14,99 0,876 co
P1 3-Pg3s3 | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pess2 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgot6 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-PEOISPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOISTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO15SSD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO15SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOISAD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOTSAC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOTSRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 168,56 600 3 64,92 97,558 co
3-P2214-P1 co
P1 3Pg017 | Eft9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Peevs | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P8s40 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
TOTALE 124,85 600 3 6,94 8719 co
3-P2215-P1 co
P1 3-Pgo17 | Et19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pegos | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgss2 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Pge40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pg0s6 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
TOTALE 124,85 600 3 6,94 8,719 co
3-P5101-P1 co
P1 3-PEOTBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE760 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe7S6 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pg727 | F303 3G4 15,63 0327 co
P1 3Pg725 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P1 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pges2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pges0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pg678 | Fa02 3625 1427 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sPees1 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess7 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe120 | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P1 speiz7 | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P1 sPeos2 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-Pgoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 sPs020 | Et1e 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo19 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P801BP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pe01BS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 485,44 600 3 26,97 24,400 co
3-P5103-P1 co
P1 3-PEOTBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 sPe7ss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pge78 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Pesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee47 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P1 sPaaz7 | Ete 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 sPeat2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe020 | Ette 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo19 | Ef18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8018P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P801BS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 348,47 600 3 19,36 21,656 co
3-P5105-P1 co
P1 3-PEOTBR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 sPerss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPe727 | Fas 3G4 15,63 0327 co
P1 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pe678 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 spaaz7 | Ette 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 sPeat2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPso20 | Et1e 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pgo19 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8018P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8018T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P801BS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 348,47 600 3 19,36 21,656 co
3-P5201-P1 co
P1 sPgo21 | Et19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPe77e | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPere1 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pe759 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 sPe7s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg726 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pgest | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPes7o | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pge4s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 aPe130 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P1 3Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 speize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Pgoss | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P1 sPe0ss | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-Pg0s0 | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPeose | Et1e 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0ss | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P80STP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe0s7T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P80STS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 a-Peos7R | Ets4 1x300 20,30 2,950 co
TOTALE 572,72 600 3 31,82 32,642 co
3-P5203-P1 co
P1 3Pgo21 | Et19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPerse | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pe7s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPessi | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pg679 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pees0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pge4s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 spaas2 | Etl6 3X35+1G25 26:30 1589 co
P1 sPes27 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPeos0 | Et19 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pg0se | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPeoss | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pe0S7P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg057S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 433,13 600 3 24,06 20,748 co
3-P5205-P1 co
P1 3Pgo2t | Et19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPe7so | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pe7s7 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPe72s | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3P8726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPessi | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pge79 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pg64s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 spaas2 | Et6 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 sPea27 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPeos0 | Et19 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0se | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPeoss | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Pe0S7P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg057S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 20,30 2,950 co
TOTALE 433,13 600 3 24,06 20,748 co
3-POT11-P1 co
P1 3-P8022R | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPeve2 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pgess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPessd | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 spesia | Eg 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg063TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0GSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB063SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg06ISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0S3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3P8024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3PB024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pgo2s | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8022P | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3P8022s | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 863,96 800 3 36,00 64,387 co
3-P4102-P1 co
P1 3-Pg0zeR | Et69 1x500 42550 4,950 co
P1 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPeres | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3PeTe2 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg733 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0,327 co
P1 3Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peces | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pgess | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pees3 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg1as | E128 5G4 15,20 0,361 co
P1 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 sPeoge | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P1 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 sPeogs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3-PE0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8063TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB063SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOG3RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg02s | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8022P | E166 1G300 20,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3P8022S | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 977,50 500 3 65,17 70,419 co
3-P4118-P1 co
P1 3-P8022R | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 speve2 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPessd | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pes16 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgst2 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pestt | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPesss | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas2 | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pga7s | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EiN 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | E1N1 4625 1233 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPess | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pea67 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peacs | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P8022P | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pg022T | Et6o 1x500 42,50 4,950 co
P1 3P8022S | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 438,79 500 3 2025 25,099 co
3-P4120-P1 co
P1 3-P8022R | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 speve2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPessd | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pes16 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 a-Pgst2 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pestt | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peag) | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea79 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea78 | ENN1 4625 12,33 0217 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 100

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-pea77 | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Peaze | E113 4G6 14,99 0,376 co
P1 spears | EN3 4Gs 14,99 076 co
P1 3Peaza | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Peies | Ef1 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pg022P | Et6s 1G300 29,30 2,950 co
P1 a-PgozeT | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg022s | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 348,57 500 3 2324 21,71 co
3-P4103-P1 co
P1 spe023 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPeres | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pees7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges3s | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 sPesie | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 spesi2 | Efi 4625 12,33 0217 co
P1 3Pestt | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPasss | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | EMN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peass | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPeiz4 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P1 3Pe12 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 sPeoge | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P1 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 sPeogs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg063TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P803SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0GISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0S3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGSRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3P8024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 1001,05 500 3 66,74 56,406 co
3-P4106-P1 co
P1 3Pgo2s | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 sPeres | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges5 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 aPesie | Efi 4625 12,33 0217 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPest4 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes13 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 spesi2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pestt | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 spesi0 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 spesos | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pes0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPesss | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 spea7a | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P80S3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8063TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80B3TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg063SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0BBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0S3RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pe024TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB024SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg024SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8024RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB024RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 962,46 500 3 64,16 55,570 co
3-P4202-P1 co
P1 3-Pg02sR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7er | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7a4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pges0 | Fa0s 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 spesia | Ee 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P1 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 IR 5G4 15,20 03361 co
P1 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 3P80B4P | Etd9 1G120 2033 1189 co
P1 3-Pe0s4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3P80B4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80s2P | E147 1G70 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P8062S | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-P8OG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3PB0IPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80STPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOSITC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0BITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O6ISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0SIRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SIRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg02sT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 1058,15 600 3 58,79 66,497 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-P4203-P1 co
P1 3-P8O25R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7ar | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7a4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgesy | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Peso3 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pes02 | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Pesol | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes00 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPaige | EN3 4Gs 14,99 076 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 aPsag7 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pease | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peags | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Paga | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaagl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peag0 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 sPeige | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P1 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 sPsio0 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P1 3-Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 3P80B4P | Et49 1G120 2033 1189 co
P1 3-Pe0s4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3P80B4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80G4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80s2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Peoe2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P8062S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80IPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80GTPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOSITC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8061TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0BITA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PB0G1SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8O6ISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OSISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOSIRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PBOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P80SIRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg02sT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025S | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 1251,50 600 3 69,53 72,099 co
3-P4205-P1 co
P1 3-Pg02sR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7a4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess7 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pees0 | Fa0s 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 speszz | Etle 3X35+1G25 26,30 1589 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 sPesat | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pes2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPes27 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes26 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 spes2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPes24 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 spesia | Eg 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 sPsag7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe4ss | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 spaag2 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 sPeaot | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPesge | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G4S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0B4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 a-Pgos2T | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-Pg0G2S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2R | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-Pg025P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg02sT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg025s | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 904,01 600 3 50,22 44,539 co
3-P7101-P1 co
P1 sPeozs | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPeves | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3c8ss5 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pesss | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesse | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pess3 | E103 366 13,78 0314 co
P1 3Pess2 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPess1 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pe1g0 | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P1 spe1z7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe104 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P1 IR 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe101 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P1 3-P80GEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PBOGEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PB0BETD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8OGSTC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80B6TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOG6TA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80B6SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGESC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BESB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGESA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BBRD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGBRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0SBRB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGERA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-P8027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027RD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027RB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PB027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 152418 400 5 76,21 153,769 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-P7102-P1 co
P1 3Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 sPe770 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pe7es | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 acesss | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3-Pess5 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 sPess4 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 spess2 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pess1 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 spe1ze | Eze 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe1a7 | Etze 5G6 16,65 0,471 co
P1 speios | Etze 5G6 16,65 0471 co
P1 sPei02 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P1 spei01 | Et3s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P1 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PB0BEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BETC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80BETA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PB0GeSD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BBRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0SBRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027PB | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PB027PA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-Pg027TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027TC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027TB | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027TA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pe027SD | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027SC_ | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027SB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB027SA | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8027RD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB027RC | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8027RB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027RA | E169 1x500 42550 4,950 co
TOTALE 1524,18 400 5 76,21 153,769 co
3-P7103-P1 co
P1 3Pgo26 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 sPeves | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pgeo0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 acesss | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3-Pess5 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 sPess4 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPess2 | E103 366 13,78 0314 co
P1 3-Pess1 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 spess0 | Et2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3Pes49 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 aPesas | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 aPesis | Ef1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes45 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 aPesa4 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 acesa3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes43 | Efit 4G25 12,33 0217 co
P1 acesaz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPes42 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 acesat | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 spesa1 | E5 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 acesa0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes40 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 aces39 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pesas | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-PB0BEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BETC | E169 1x500 42550 4,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pg0ssTB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOG6TA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80B6SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGESC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0BESB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGESA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P80BBRD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGGRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-PB0GBRB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-PBOGERA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027PB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-Pg027PA | Et67 1G500 53,80 5,925 co
P1 3-P8027TD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027TC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pg027TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-Pe027TA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8027SC | Et69 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027SB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-Pg027SA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027RD | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8O27AC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P1 3-P8027RB | E169 1x500 42550 4,950 co
P1 3-P8027RA | Et69 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 170747 400 5 85,37 166,689 co
3-P0203-P3 co
P3 3-Pg0z8R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3Pe771 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPeves | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPessl | Fao4 366 16,94 0,402 co
P3 3Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3P81g6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeizs | Et2s 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 sPe1al | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-pe1zsN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speizs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 spei0s | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pg100 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPeoss | Et34 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgosON | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80STP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-Pe067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3P80STS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-PBOSTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3Peoss | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P3 3-Pg028P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P3 3-Pg028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 761,67 800 3 31,74 49,207 co
3-P0208-P3 co
P3 3-Pg028R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3Pe771 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pge9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPesol | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1%6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeizs | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 spe1al | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-peizsN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 a-pe12sR | Etse 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeios | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 IR 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3PB0SOP | E147 1G70 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P80S0T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg090S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pe067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg067S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 761,67 800 3 31,74 49,207 co
3-P0213-P3 co
P3 3-P8028R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 sPe771 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P3 3Pe76Y | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P3 3Pess3 | Fa4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 spela0 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1s1 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3P8125P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-Pe12sN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg12sR | E1s6 1x120 2033 1189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeios | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spsio0 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-PB0SOP | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P80S0T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg0g0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PE067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg067S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 761,67 800 3 31,74 49,207 co
3-P0215-P3 co
P3 3-P802BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 sPe771 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe760 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P3 3Pess3 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 I IER 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3P8125P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-P8IsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg12sR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeios | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spsio0 | Et28 5G4 15,20 03361 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 speogs | Et34 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgosON | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80STP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-Pe067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3P80STS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-PBOGTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3Peoss | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P3 3-Pg028P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P3 3-Pg028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg028S | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 761,67 800 3 31,74 49,207 co
3-P0217-P3 co
P3 3-Pg028R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3Pe771 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P3 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P3 sPesol | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P3 3Pe140 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3P8125P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-Pe1sN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 a-Pg12sR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 speios | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-PB0SOP | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P80R0T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0g0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PE067P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg067S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P3 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P3 3-Pg0e5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P3 3-P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P3 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P3 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 648,13 800 3 27,01 43175 co
3-P7205-P1 co
P1 3-PBO2BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 spe771 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3PE760 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pes71 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3Pes70 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPeses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 3-Pese7 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeses | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 aceses | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Peses | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 aceses | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3-Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 acese2 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pese2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 I IER 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P1 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P1 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P1 spei0a | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P1 3-PE067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg067S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8028T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 674,93 400 3 56,24 47,248 co
3-P7204-P1 co
P1 3-Pg028R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pe771 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPesol | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 acesre | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 spes7e | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes75 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 spes74 | E103 366 13,78 0314 co
P1 3Pes7s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 spes72 | E103 366 13,78 0314 co
P1 3Pes71 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spes70 | E2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3Pese | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 speses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 3-Pese7 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeses | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 aceses | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Peses | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 aceses | E172 12315 16,20 0397 co
P1 3-Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 acese2 | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3Pese2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 acese1 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Peset | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 acese0 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pese0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spela0 | Eze 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P1 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P1 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P1 spei03 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P1 3-PE067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8067S | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-P8028P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P8028T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P8028S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 827,48 400 4 51,72 50,520 co
3-P3202-P2 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pe677 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPes7s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pge7s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPes71 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pess7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pge46 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 ace2t7 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe217 | Ein 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t6 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t5s | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 aPe21s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace214 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 sPe214 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace23 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe213 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t2 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 sPe212 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 speiga | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPe1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speo71 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Pgo70 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P80STP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P80STS | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBOGTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB0GEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg0GEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 1392,32 600 3 77,35 122,762 co
3-P3206-P2 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg772 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3Pe771 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8770 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3PE760 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe768 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8766 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe764 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe762 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe7e1 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe760 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe759 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s8 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe7s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7S6 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3PE750 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe74s | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pe677 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge73 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peees | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 ace2t7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe217 | Ein 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t6 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t5s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aPe21s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace214 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe214 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace23 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe213 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe212 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pe193 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPe1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3Pgo70 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PE0G7P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8067S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBOGTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PEOGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg0GEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 1795,43 600 4 74,81 131,205 co
3-Pa212-P2 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg772 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3Pe771 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8770 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3PE760 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe768 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8766 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe764 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe762 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe7e1 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe760 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe759 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s8 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe7s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7S6 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3PE750 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe74s | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe743 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe742 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pgeds | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pg677 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge75 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg673 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg66 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pee67 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 ace2t7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe217 | Ein 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t6 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t5s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aPe21s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace214 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe214 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace23 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe213 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe212 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pe193 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPe1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3Pgo70 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PE0G7P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8067S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBOGTR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PEOGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg0GEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P8OGOP | E170 1G400 3586 3,950 co
P2 3-P80s0T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-P8030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 1795,43 600 4 74,81 131,205 co
3-P3213-P2 co
P2 3-PBOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg772 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3Pe771 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8770 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3PE760 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe768 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe767 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8766 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe764 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe762 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe7e1 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe760 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe759 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s8 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe7s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7S6 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3PE750 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe745 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe743 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pee77 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pge73 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 acezt7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg217 | EiM1 4625 1233 0217 co
P2 acezte | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg216 | E111 4625 1233 0217 co
P2 ace2is | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg215 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 acezt4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-Pg214 | E111 4625 1233 0217 co
P2 acezia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg213 | E111 4625 1233 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 3Pe19s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pg1e2 | Ei16 3X85+1G25 2630 1589 co
P2 3Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Pgo70 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Pe067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-PG067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg067S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PSOGTR | E154 1x300 20,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pg0GEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PBOGEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-P8OG6TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P8OGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOG6TB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOG6TA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg066SD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGESC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESB | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGESA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRD | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGBRC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOGERA | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg065 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-P803OP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg030T | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 1809,70 600 4 75,40 131,464 co
3-P3211-P2 co
P2 3-PGOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pe745 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pes77 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P2 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pg03OP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg030T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 280,45 200 3 46,74 24,937 co
3-P3214-P2 co
P2 3-PSOSOR | E174 1x630 52,10 6,430 co
P2 3Pe779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-P8775 | F303 3G4 15,63 0327 co
P2 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-P8773 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe772 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe771 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8769 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pe7e8 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe767 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe765 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-P8763 | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3PeTe2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 3-Pe761 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-PE760 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe759 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Pe7s6 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7se | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7S0 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe749 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe748 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe745 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe743 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3-Pe677 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pg675 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pge73 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 ace2t7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aPe217 | Ein1 4G25 1233 0217 co
P2 ace216 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 a-pg215 | Et11 4625 12,33 0217 co
P2 acezt4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-Pg214 | E111 4625 1233 0217 co
P2 ace2ia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg213 | E111 4625 12,33 0217 co
P2 acetz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 3Pe193 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 speig2 | Ette 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 speo70 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-PE0GOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg06IT | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0G9S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0sOR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pe067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8067S | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PB0BEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GeSD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BBRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0SBRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Pg045 | EM11 4625 12,33 0217 co
P2 3-Pg043P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg043T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8043S | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-Pg043R | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg03P | E170 1G400 35,86 3,950 co
P2 3-Pg030T | Et74 1x630 52,10 6,430 co
P2 3-Pg030S | E174 1x630 52,10 6,430 co
TOTALE 2002,74 600 5 69,76 155,558 co
3-P3124-P4 co
P4 sPeoz2 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
TOTALE 35,73 400 3 2,08 2,075 co
3-P3123-P4 co
P4 3Pgos2 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 sPe701 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Peso0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pees7 | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPessd | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPess2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peest | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg679 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPes7e | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P4 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0327 co
P4 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 sPees4 | Faos 3610 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pges2 | Fa04 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg64s | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo725 | El52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 788,36 400 3 65,70 25,227 co
3-P3125-P4 co
P4 3-Pgos2 | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Pgeot | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pecss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgcss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pees2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg679 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pee78 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pee62 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3s | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pges2 | Fa04 366 16,94 0,402 co
P4 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg6ss | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo725 | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 788,36 400 3 65,70 25,227 co
3-P3126-P4 co
P4 3-Pgos2 | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pe701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess3 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
Pa 3-Peeot | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo0 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgees | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | Fa04 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P4 3-Pgsss | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peest | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pges0 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg679 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg678 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pees0 | Fa0s 3G16 21,77 0,812 co
P4 3Peeso | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pees0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg64s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg647 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pge46 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo72s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo72R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 788,36 400 3 65,70 25,227 co
3-P3127-P4 co
P4 3Pgos2 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 3-Pg703 | F302 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgeos | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgeot | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peces | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | Fa04 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg6ss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pges2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pg679 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pge78 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg677 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe6T6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pg675 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3Pge74 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg673 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pge72 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe671 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pg670 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg66 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pes67 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peees | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pgee5 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3Pees3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgs62 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pessi | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pees0 | Fa0s 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 speess | Faos 3610 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3P8072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3P8072S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 1081,82 400 4 67,61 30,829 co
3-P3128-P4 co
P4 sPeoz2 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg072s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo72R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 118,43 400 3 9,87 8,391 co
3-P3202-P4 co
P4 3-P8O33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 spe77e | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg775 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe774 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pe772 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe771 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7es | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7er | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3PeTe2 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPere1 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3PE760 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPerso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPers4 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe744 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pe742 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P4 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3PE70 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe720 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P4 3P8726 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3P803BP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3P803BS | E152 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 848,17 400 3 70,68 23,702 co
3-P3206-P4 co
P4 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
Pa 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0812 co
P4 3Pg740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg737 | F306 3G16 21,7 0812 co
P4 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pe731 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg727 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg725 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg723 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg03ss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 445,06 400 3 37,09 15349 co
3-P3212-P4 co
P4 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0812 co
P4 3-Pe740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg787 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P4 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pe731 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg727 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg725 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg723 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg03ss | Ets2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 445,06 400 3 37,09 15349 co
3-P3213-P4 co
P4 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0812 co
P4 3P8740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
Pa 3-Pg737 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P4 3P8736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pe731 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3PE70 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
Pa 3-Pg727 | F303 3G4 15,63 0327 co
P4 3P8726 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
Pa 3-Pg725 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg723 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 3-Pg0s3s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 445,06 400 3 37,00 15,349 co
3-P3214-P4 co
P4 3-P8033R | Et52 1X150 21,60 1484 co
Pa 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg730 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg738 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pe7a7 | Faoe 3G16 21,77 0,812 co
P4 3-P8736 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg75 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pg7a3 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg7e2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8730 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg720 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg728 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Pe727 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg726 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg033P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg033s | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 445,06 400 3 37,00 15,349 co
3-P3222-P4 co
P4 3-P8033R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg730 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg738 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pe787 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3-P8736 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pg733 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg7e2 | Fa05 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8730 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg728 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Pg727 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg726 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg033P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg033s | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 445,06 400 3 37,00 15,349 co
3-P3223-P4 co
P4 3-P8O33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P4 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg730 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3-Pg738 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pe7a7 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3-P8736 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg735 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pg733 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg7e2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8730 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3-Pg728 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Pg727 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3-Pg726 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg073 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P4 3-Pg042P | Ete5 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pe0s2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3P8042S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P80s2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 sPeod0 | Etis 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0saT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg03ss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 599,22 400 3 49,04 26,715 co
3-P3225-P4 co
P4 3-Pg0ssR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3Pg779 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPe77e | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg775 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe774 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8773 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 spe772 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pe771 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe770 | Faod 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe760 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPeves | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pe767 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e5 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPeres | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pe763 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPeve2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e1 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7e0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe759 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPerss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s7 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7ss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s5 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPers4 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s3 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPers2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3PE7S0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe74o | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe747 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe746 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe744 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe743 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe741 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3Pe740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a4 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 sPe720 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPer2s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe723 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pe677 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPes73 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg073 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 3P8042P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pg0s2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3P8042S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg0s2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 sPeod0 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0saT | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 3-Pg0s3s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 1178,96 400 4 73,69 38,545 co
3-P3226-P4 co
P4 3-P8033R | Et52 1X150 21,60 1484 co
Pa 3-Pg7T79 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg777 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3-P8775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8773 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe772 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe771 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-P8769 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7es | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe767 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe766 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe765 | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-P8763 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3PeTe2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe761 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe760 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7se | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3-Pe7ss | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s5 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe753 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe7s2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7S0 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe749 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3-Pe747 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe746 | F302 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe745 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe74s | F302 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe743 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe742 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg730 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg738 | F306 3G16 21,7 0812 co
P4 3-Pe7a7 | Fa0s 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg735 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg734 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg733 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg7s2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pe7a1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8730 | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pg720 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg728 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pg727 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg726 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3-Pg673 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pg073 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 3-Pg042P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pe0s2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg0s2s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P80s2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg040 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg03sT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg03ss | Ets2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 1164,69 400 4 72,79 38,286 co
3-P3227-P4 co
Pa 3-PgO33R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-P8778 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8776 | F305 3G10 19,98 0,600 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 spe77s | Fas 3G4 15,63 0327 co
P4 3Pe774 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 spe77a | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe772 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 spe771 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e8 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 spe7er | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e6 | F304 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3PeTe2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPere1 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3PE760 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPerso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 aPe7ss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s4 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPe7s3 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe7s2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7si | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe7s0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe749 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe747 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe743 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe741 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3P8740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0327 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a4 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe720 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe72s | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe723 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg073 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 3-P803BP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0ssT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3P803BS | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 1046,26 400 4 65,39 20,895 co
3-P3228-P4 co
P4 3-P8O33R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 speo7a | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg03sP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pg0saT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg03ss | Ets2 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 11843 400 3 9,87 8,391 co
3-P2106-P1 co
P1 3-P8034RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee4s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pee40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pegs2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesa0 | Faos 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pgs20 | Faoz 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs27 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3Pee26 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgs25 | Fa0s 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pgg24 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs21 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes1o | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs17 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs13 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P1 3-Pesll | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes10 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes07 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg04 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pes03 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peg02 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pegot | Fa21 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pes0 | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PG074RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0G4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8034SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Pg034SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-P8OS4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PGU34RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 1246,37 600 3 69,24 69,722 co
3-P3224-P4 co
P4 3Pg040 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P4 3-Pg073 | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pg06TPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P4 3-PEOGTIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P4 3-P80STTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PGOGTTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PBOGTTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PG0GISC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-P806ISB | E153 1x240 26,88 2,350 co
Pa 3-PEOGISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PBOSTRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PGOGTRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-PBOGTRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P4 3-Pg0G0 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P4 3Pg0se | Ef19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P4 3-Pg0ss | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pe0S7P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P4 3-Pg057T | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P4 3-P8057S | Ef54 1x300 29,30 2,950 co
Pa 3-PSOSTR | E154 1x300 20,30 2,950 co
P4 3-Pg042P | E165 1G95 17,90 0,964 co
Pa 3-Pgos2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg042s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg0s2R | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 677,11 400 3 56,43 58,467 co
3-P3232-P4 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P4 3-Pgos0 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P4 3-Pe7s1 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg673 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 speior | Et27 4G10 18,00 0,599 co
Pa 3-Pg042P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pe0s2T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg0s2s | Ei52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-P80s2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 164,97 400 3 13,75 9,508 co
3-P3224-P1 co
P1 3-Pg04tR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg0ss | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pg0s5 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE0SIP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S3S | E156 1x120 2033 1189 co
P1 3-PBOS3R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0S2P | E147 1670 16,40 0739 co
P1 3-Pe0s2T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg0s2s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P80S2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-PEOSTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeosT | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8051S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8O51R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PBOSOPC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80SOTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OSOTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOSOTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSOTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P80S0SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg0S0SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSOSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSORD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PSOSORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBOSORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P804OPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PE04OTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8049TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB049SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg049SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEO4ORC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PBO4ORB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PG04ORA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg04sP | E170 1G400 35,86 3,950 co
P1 3-PG048TB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB048TA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg04BSB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-Pg048SA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PG04BRB | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PB04BRA | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-Pg047 | E113 4G6 1499 0376 co
P1 3-Pg046P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-P6046T | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg046S | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8046R | E154 1x300 20,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sPeoa4 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pg041P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pg0a1T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pg041S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 1957,22 600 3 108,73 182,763 co
3-P3224-P2 co
P2 3-Pg043R | Et69 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe747 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3Pessa | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 speo70 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-PE0GOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg06IT | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0G9S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0sOR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pe067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P80STT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8067S | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg0s7TR | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8OGEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PB0BEPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BETA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GeSD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0BBRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PB0SBRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3Pe04s | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P2 3-Pg043P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg043T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-P8043S | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 111466 600 3 6193 114,460 co
3-P3222-P2 co
P2 3-Pg043R | Et69 1x500 42550 4,950 co
P2 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 spe77e | Fas 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pg777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPe77s | Fas 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pg774 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 spe77a | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe772 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P2 spe771 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPe7es | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e8 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPe7e7 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPe7e3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3PeTe2 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P2 sPe7e1 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3PE760 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe7so | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe7s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPers4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe7s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe749 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe743 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPes77 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pee75 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pes73 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pesee | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pgo71 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Pg070 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-PE0GOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pg06eT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg0G9S | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P8OGOR | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PE067P | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P8067T | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8067S | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PGOG7R | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P80GEPB | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-PEOGGPA | E167 1G500 53,80 5,925 co
P2 3-Pg066TD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGETC | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PBOG6TB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGTA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PB0GESD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-P80BBSC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg0GESB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGESA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGGRD | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PEOGGRC | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-PBOGERB | E169 1x500 42,50 4,950 co
P2 3-PGOGGRA | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pe0s5 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Pg045 | EM11 4625 1233 0217 co
P2 3-Pg043P | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg043T | E169 1x500 42550 4,950 co
P2 3-Pg043S | E169 1x500 42,50 4,950 co
TOTALE 1651,59 600 6 45,88 125513 co
3-P2218-P1 co
P1 3-PGOS4RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peegs | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-P8376N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pea76T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg376S | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PE37T6R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg37SP | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-Pea7TsN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pe375T | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pea7ss | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P837T5R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pes74 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3-Pg373 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Pes7t | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg3es | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3-Pe3e7 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe366 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-P8054PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PE0SIPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-P80S4TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe0s4TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8054SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe054SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEOSASA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8OS4RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PGOS4RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 948,02 600 3 52,67 84,037 co
3-P3224-P3 co
P3 3-PBOG2R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-PEOTSPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-PgOTSPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-PgO75TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pgo75TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PgO75TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-P8075SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg075SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg075SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PEOTSRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBO7SRB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGO7SRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg074PB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-PgOT4PA | E148 1G240 26,88 2,350 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 3-Pgo74TC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg074TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pgo74TA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-P8074SC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg074SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg074SA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PEOT4RC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-P8074RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGO74RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P3 3-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg072s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pgo72R | E152 1X150 21,60 1484 co
P3 3-Pg0GBPB | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-PEOGBPA | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-P80GBTC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGOGSTB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBOGBTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-P806BSC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg0eBSB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PEOGBSA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBOGBRC | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGOGBRE | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBOGBRA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg0G4P | E149 1G120 20,33 1189 co
P3 3-Pe0s4T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg064S | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBOG4R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg0G3P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P3 3-P8063TB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGOGSTA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg063SB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PEOGISA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PBOG3RB | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-PGOG3RA | E153 1x240 26,88 2,350 co
P3 3-Pg0G2P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-Pgoe2T | E156 1x120 20,33 1189 co
P3 3-Pg062S | E156 1x120 20,33 1,189 co
TOTALE 1336,26 400 3 111,36 111,961 co
3-P3102-P4 co
P4 3-Pgo72R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pge97 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgeot | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | Fa04 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgcss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pges2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pg679 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pge78 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgse2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgesy | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
Pa 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3 | Faos 3G10 1998 0,600 co
Pa 3-Pges2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgest | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg64s | F304 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 3-Pgss7 | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pge46 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
Pa 3-Pgo72s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 737,00 400 3 6142 21,025 co
3-P3106-P4 co
P4 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgce2 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgcss | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgss2 | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgss0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pge79 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg678 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess+ | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pessi | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pees0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge4s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg647 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pge46 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo72s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 752,63 400 3 62,72 22,252 co
3-P3112-P4 co
P4 3-PgO72R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 aPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess3 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3G6 1694 0,402 co
Pa 3-Pgeo1 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pged0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pges2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pgest | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pg679 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pg678 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pese2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 3-Pgese | Faos 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pges7 | Fa05 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
Pa 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-PgesT | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pges0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg649 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pge4s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg647 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Pge46 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg645 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg072s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 752,63 400 3 62,72 22,252 co
3-P3113-P4 co
P4 3-Pgo72R | E152 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg69s | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg6es | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pgeo2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Peeot | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pgeo0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe6sy | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peces | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecs7 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pecss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pecss | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg679 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pee78 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe663 | Fa0s 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pgse2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg660 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P4 3-Pgesy | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pees7 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa05 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pges2 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg6s0 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg64s | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pge47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg646 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3-Pg072P | E165 1G95 17,980 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pgo72s | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 752,63 400 3 62,72 22,252 co
3-P3114-P4 co
P4 3-PgOT2R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
Pa 3-Pgee7 | F303 3G4 15,63 0327 co
P4 3Pge9s | Fao4 3G6 1694 0,402 co
Pa 3-Pgee2 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg6Y0 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgces | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P4 3-Pess7 | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pecss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
Pa 3-Pgess | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pges2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges0 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pg679 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pge78 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pees3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pes62 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgesy | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pees2 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peest | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg6ss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0327 co
P4 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 a-Pgo72T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg0725 | El52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 752,63 400 3 62,72 22,252 co
3-P3122-P4 co
P4 3-PgO72R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pese7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgee2 | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peeot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgcss | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pges | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg6s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg679 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg678 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peee3s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pges0 | Fa0s 3G16 21,77 0,812 co
P4 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
Pa 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pges0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg64s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
Pa 3-Pg647 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pge46 | F303 3G4 15,63 0,827 co
Pa 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg072P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P4 3-Pgo72T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P4 3-Pg072s | Ef52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 752,63 400 3 62,72 22,252 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-P3123-P3 co
P3 3-Pgos0 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe104 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe10s | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 a-Pel02 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe101 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pg0g9 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pgogs | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgogs | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pg0ss | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peoot | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pg090T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0g0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-POSOR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg0BOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-PgOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pe0saT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P808IS | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-PBOBOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3-Peost | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
TOTALE 696,06 400 3 58,01 30,073 co
3-P3202-P3 co
P3 3-Pgos2 | E123 5G10 19,65 0756 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pel42 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe141 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pel40 | Et22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1d0 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-Pe1os | Eiz2 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etze 5G6 16,65 0,471 co
P3 3-P8136 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe1as | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pg130 | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
P3 3Pg120 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pg126 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 3-P8I2sN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P81255 | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1670 16,40 0739 co
P3 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1189 co
P3 3Pg12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3-Pgi2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 3-Pe116 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 1348 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32,631 co
3-P3206-P3 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 speos2 | Et2s 5G10 19,65 0756 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 IR 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe141 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 spela0 | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g0 | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe1z4 | Et2s 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 spe1z2 | Et34 3x35+1x25+1G25 30.30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a0 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pe120 | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speizs | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | Ei23 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPeize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe1sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-pe1zsN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-Pe12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 spei2i | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPeite | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peos4 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32,631 co
3-P3212.P3 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPe143 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 sPel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spei41 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pei40 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 speize | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1z7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeizs | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 sPe1al | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pg130 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe12e | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 spe1z7 | Etzs 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pei2s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3P8125P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 3-P8IsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 a-Pe12sR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8124s | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speiza | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speite | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe11e | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speos7 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32,631 co
3-P3213-P3 co
P3 sPeos2 | Et23 5G10 19,65 0756 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spel42 | Et2s 5G4 15,20 03361 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P3 spe141 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speize | Et2e 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1z7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3P81%6 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeizs | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 sPe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 spe1al | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pg130 | Et2i 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe120 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 spe1z7 | Etzs 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pei2s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3P8125P | E147 1670 16,40 0739 co
P3 a-P812sN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 a-Pg12sR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8124s | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speizs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speite | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe11e | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speos7 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pgoss | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32631 co
3-P3214-P3 co
P3 sPeos2 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe143 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spel42 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe141 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 spel40 | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g0 | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speizs | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etze 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPe1z4 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 speiz2 | Eta4 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 aPe130 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pg120 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speizs | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-pe1zsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0739 co
P3 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124R | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 spei2i | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2.5 13,48 0,266 co
P3 sPeite | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peos4 | Ef2t 5625 1348 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32,631 co
3-P3222-P3 co
P3 3Peos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 spe143 | Et28 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe141 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 speize | Etze 5G6 16,65 0471 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P3 spe1zs | E22 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1a7 | Etze 5G6 16,65 0,471 co
P3 sPe1zs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 3Pe1s5 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 speiz4 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 speizz | Et34 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a0 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pe120 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 speizs | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe127 | Ei23 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPeize | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-pe1zsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-P812eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 spei2i | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPeite | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 sPeos4 | Ef2t 5625 1348 0,266 co
TOTALE 667,47 400 3 57,20 32,631 co
3-P3223-P3 co
P3 3Pgos2 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 spe143 | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 spe141 | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe140 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1ze | Eze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P3 spe1a7 | Etze 5G6 16,65 0471 co
P3 3Pe1g6 | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 sPeizs | Etzs 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 sPe1zs | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P3 spe1al | Et3s 325+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pg130 | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPei20 | Et2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 spe1z7 | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Pe12s | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3P8125P | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 a-P812sN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8125T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 a-Pg12sR | E156 1x120 2033 1189 co
P3 3Pg124P | E147 1670 16,40 0,739 co
P3 a-Pg12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P8124T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8124s | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-P8124R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 speiza | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P3 sPei2t | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 speitg | Ef2t 5625 1348 0,266 co
P3 3Pe11s | Et21 5G2,5 13,48 0,266 co
P3 sPe117 | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3Pe116 | E123 5G10 1965 0,756 co
P3 sPeits | Ef2t 5G2.5 1348 0,266 co
P3 3-Pe0s7 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P3 3Peos4 | Ef2t 5625 1348 0,266 co
TOTALE 727,91 400 3 60,66 33,429 co
3-P2119-P2 co
P2 3-Pg0ss | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P2 3-Pg124P | E147 1G70 16,40 0739 co
P2 a-Ps12eN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pg124T | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-Pg124S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8124R | E156 1x120 2033 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pg0soP | E147 1670 16,40 0739 co
P2 3-PeOBIN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-Pg0BIT | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-Pg0s9s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0s9R | E156 1x120 2033 1,189 co
TOTALE 217,88 600 3 12,10 12,206 co
3-P0222-P3 co
P3 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3P8125P | E147 1670 16,40 0739 co
P3 a-P8IsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-Pe125T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg125S | E156 1x120 20,33 1,189 co
P3 3-Pg12sR | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3Pe12s | E135 3450+ 1x25+1G25 35,73 2,975 co
P3 3PB0SOP | E147 1G70 16,40 0,739 co
P3 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P3 3-P80S0T | E156 1x120 2033 1,189 co
P3 3-Pg090S | E156 1x120 20,33 1,189 co
TOTALE 22331 800 3 9,30 13,065 co
3-P2202-P2 co
P2 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-P8I2sN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P81255 | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 speizs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P2 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-PgosoN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
TOTALE 223,31 600 3 12,41 13,065 co
3-P2204-P2 co
P2 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8o0BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo0sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Peo0sR | F0s2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3PBIOTS | FO32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P8I0SP | F031 1G70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Peo0ST | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pg906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Peo0sR | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | Fo26 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3Peo04 | Fozs 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | Fo25 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 sPeoo2 | Fozd 3x50+1x25+1G25 4950 3,502 co
P2 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-P8I2SN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8125S | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 speiza | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P2 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 a-PgosoN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P800S | E156 1x120 2033 1189 co
TOTALE 1077,19 600 3 59,84 75,860 co
3-P2205-P2 co
P2 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P80BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo0sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Peo0sR | F0s2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3PBIOTS | FO32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P8A0SP | F03t 1G70 34,10 1,660 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 a-PeoosN | Fo3o 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3P8IES | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Peos | Foze 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3Peo3 | Fozs 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3Pgo02 | Foz4 3450+ 1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Peags | E0s8 4G35 33,00 2,200 co
P2 3-Peags | E015 4G25 29,54 1,720 co
P2 3Peses | E014 4G16 2535 1216 co
P2 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-P8I2sN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8125S | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 speizs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P2 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-PgogON | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P80s0T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P800S | E156 1x120 2033 1189 co
TOTALE 1327,08 600 3 73,73 94,605 co
3-P2206-P2 co
P2 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Peags | E0ss 4G35 33,00 2,200 co
P2 3Peags | E015 4G25 29,54 1,729 co
P2 sPeses | E014 4G16 2535 1216 co
P2 3Pe12sP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-P8I2sN | E173 1x70 16,40 0739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8125S | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 speiza | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
P2 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-PgogON | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P800S | E156 1x120 2033 1,189 co
TOTALE 473,20 600 3 26,20 31,810 co
3-P2214-P2 co
P2 3-PBOSOR | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesgs | E0s8 4G35 33,00 2,200 co
P2 3Peags | E015 4G25 29,54 1,729 co
P2 sPeses | E014 4G16 2535 1216 co
P2 3Pe12SP | E147 1670 16,40 0,739 co
P2 3-P8I25N | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3P81255 | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3PB0SOP | E147 1G70 16,40 0739 co
P2 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P80S0T | E156 1x120 2033 1189 co
P2 3-Pg0%0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
TOTALE 437,47 600 3 2430 28,835 co
3-P2215-P2 co
P2 3-P80SOR | E156 1x120 2033 1,189 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pgags | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Peags | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3Pesss | E015 4G25 20,54 1,729 co
P2 3Pe3gs | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3-P8I25P | E147 1G70 16,40 0739 co
P2 a-P8IsN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8125T | E156 1x120 2033 1,189 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg1255 | Et56 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-P8125R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-PEOSOP | E147 1670 16,40 0739 co
P2 3-PBOSN | E173 1x70 16,40 0,739 co
P2 3-P8090T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P2 3-Pg0g0S | E156 1x120 20,33 1,189 co
TOTALE 437,47 600 3 2430 28,835 co
3-POT11-P3 co
P3 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
P3 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P3 3Pg0g9 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1587 co
TOTALE 113,54 800 3 473 6,032 co
3-P4104-P1 co
P1 3-Pg0gs | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3-P8766 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pg1as | E128 5G4 15,20 03361 co
P1 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pg0ge | E128 5G4 15,20 03361 co
P1 3-Pg0s7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
TOTALE 147,42 500 3 9,83 6,836 co
3-P4105-P1 co
P1 3-Pg0%6 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pe1as | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P1 3Pe1a2 | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pg0g9 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P1 3-Pg0e7 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
TOTALE 147,42 400 3 12,20 6,836 co
3-P4204-P1 co
P1 3Pg0gs | E134 3x35+1x25+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pe767 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pgesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesst | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pes2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgs27 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Peag | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Peag0 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe1s5 | E128 5G4 15,20 0,361 co
P1 3-P8133 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3Pe131 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P1 3-Pg100 | E128 5G4 15,20 03361 co
TOTALE 211,73 500 3 14,12 8,080 co
3-P7202-P1 co
P1 3Pe10s | Et22 5G6 16,65 0,471 co
P1 3-Pe771 | F304 3G6 1694 0,402 co
P1 3Pee9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3.ces76 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes7e | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pes75 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes74 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pgs73 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pes72 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe140 | Etz2 5G6 16,65 0471 co
P1 3Pe1as | Eiz2 5G6 16,65 0,471 co
P1 3-P8136 | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
P1 3Pe105 | Et22 5G6 16,65 0,471 co
TOTALE 219,37 400 3 18,28 7,49 co
3-PO126-P3 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3-Pe143 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe1a1 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3Pe107 | Et28 5G4 15,20 0,361 co
TOTALE 102,85 800 3 420 3,368 co
3-PO126-P3 co
P3 3-P8106 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3-Pge%s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3-Pe143 | E128 5G4 15,20 03361 co
P3 3Pel42 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
P3 3-Pe1a1 | E133 3x25+1x16+1G16 26,42 1597 co
P3 3-Pe107 | Ei28 5G4 15,20 0,361 co
TOTALE 102,85 800 3 420 3,368 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-P2213-P2 co
P2 3Pg12s | E135 3x50+1x25+1G25 35,73 2,975 co
TOTALE 3573 600 3 199 2,075 co
3-P2218-P2 co
P2 speizs | E13s 3x50+1x25+1G25 3573 2,975 co
TOTALE 35,73 600 3 19 2,075 co
3-P3116-P2 co
P2 3Pe150 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPe703 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 aPeso2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pesot | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3Pese0 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pesgy | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 spesss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Pess7 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 spesss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 spessd | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3-Peses | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 scese2 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pese2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 acesel | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pes8l | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acese0 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pess0 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acstez | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 sPe1g2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acstsl | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 aPeist | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aceig0 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe180 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acst7e | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe179 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7s | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe178 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acst77 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe177 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7e | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe176 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acst7s | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe175 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P2 acsi7a | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe174 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 acsi73 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe173 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acst72 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 aPg172 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acs7t | E172 12315 16,20 0397 co
P2 3Pe171 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acsi70 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pg170 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aceiee | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe16e | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aceies | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Peles | Et12 4G4 13,70 0,293 co
P2 sPeie7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe166 | E111 4G25 1233 0217 co
P2 3Peies | Ef1 4625 12,33 0217 co
P2 3Pei6s | E111 4G25 1233 0217 co
P2 sPsiea | Es 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 sPei62 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 speiel | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pei60 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 aPeise | Efit 4G25 12,33 0217 co
P2 3Pe1ss | E111 4G25 1233 0217 co
P2 speis7 | EN3 4Gs 14,99 076 co
P2 3Pe1se | E113 4G6 1499 0,876 co
P2 sPeiss | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Peise | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speisa | Ete 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Peis2 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speist | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 1078,03 400 4 67,38 35,180 co
3-P3138-P2 co
P2 3Pe1s0 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 acet7a | E172 12015 16,20 0397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-pg17a | E111 4625 12,33 0217 co
P2 acs7a | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPei7a | Etit 4G25 12,33 0217 co
P2 acst70 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aP8170 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 acstes | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPeies | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe16s | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 spsie2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Pe1s7 | E113 4G6 14,99 0,876 co
TOTALE 226,87 400 3 1891 10371 co
3-P3117-P2 co
P2 speis2 | Etle 3X35+1G25 26:30 1589 co
P2 3Pe167 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPeies | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Peies | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPeie4 | Efi 4G25 12,33 0217 co
P2 3Pe1se | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aPeiss | Efft 4625 12,33 0217 co
TOTALE 100,28 400 3 8,36 2,891 co
3-P3118.P2 co
P2 3Peis2 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeie7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Peies | E111 4G25 1233 0217 co
P2 3Peies | Eti 4625 12,33 0217 co
P2 aPei6s | E111 4G25 1233 0217 co
P2 aPeise | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe1ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 100,28 400 3 836 2,801 co
3-P3119-P2 co
P2 speis2 | Ete 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 aPei67 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPeies | Et1 4625 12,33 0217 co
P2 3Peies | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPeie4 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe15e | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aPeiss | Efit 4625 12,33 0217 co
TOTALE 100,28 400 3 8,36 2,891 co
3-P3120-P2 co
P2 3Peis2 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeie7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe1es | E111 4G25 1233 0217 co
P2 3Peies | Efi 4625 12,33 0217 co
P2 aPei6s | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 aPeise | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe1s8 | E111 4G25 1233 0217 co
TOTALE 100,28 400 3 836 2,801 co
3-P3121-P2 co
P2 speis2 | Ete 3X35+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 26,30 400 3 2,19 1,589 co
3-P3132-P4 co
P4 sPeis2 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 400 3 2,19 15589 co
3-P3107-P2 co
P2 sPeisa | Ete 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pe742 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3Pess4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
TOTALE 54,84 200 3 9,14 2,107 co
3-P3108-P2 co
P2 3Pe1s3 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 100 3 877 15589 co
3-POT11-P2 co
P2 sPeiss | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 acst7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 spei7e | Efit 4625 12,33 0217 co
TOTALE 48,83 800 3 2,03 1485 co
3-P3134-P2 co
P2 3Pe1se | E113 4G6 14,99 0,876 co
P2 sPe703 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesol | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pes0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 scese2 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pese2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 acesel | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pes8t | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acese0 | E172 12015 16,20 0,397 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 139

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spess0 | Et15 325+1G16 2350 1,239 co
P2 acst72 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 apgi72 | EiN1 4G25 12,33 0217 co
P2 acst71 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe171 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P2 acstes | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 speies | E1i2 4G4 13,70 0,208 co
TOTALE 263,08 200 3 43,85 7,132 co
3-P3135-P2 co
P2 3Pe1se | E113 4G6 14,99 0,876 co
P2 sPe703 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pe702 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 aPesol | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pes90 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 acese2 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 aPese2 | Eil1 4G25 1233 0217 co
P2 acesel | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pes8t | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acese0 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pesg0 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 acst72 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 aPg172 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 acs7t | E172 12315 16,20 0397 co
P2 3Pe171 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 aceies | E172 12015 16,20 0397 co
P2 3Peies | Et12 4G4 13,70 0,293 co
TOTALE 263,08 200 3 4385 7,132 co
3-P3137-P2 co
P2 speie0 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 aPese2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3Peses | Efi 4625 12,33 0217 co
P2 3-Pess7 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 spesss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 spess3 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 acsi7e | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPeize | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acst7s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPei7s | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 sPei6r | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 189,72 400 3 15,81 5,256 co
3-P3136-P2 co
P2 speies | E1i2 4G4 13,70 0,208 co
P2 3-Pg703 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 sPe702 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 acst7z | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 apg1i72 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P2 acst71 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pe171 | Ei11 4625 12,33 0217 co
P2 acstes | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 115,50 200 3 19,25 2436 co
3-P0102-P2 co
P2 sPeigl | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acstsl | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 28553 800 3 119 0614 co
3-PO126-P2 co
P2 speig2 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acstez | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 28553 800 3 119 0614 co
3-P3216-P2 co
P2 spsi0 | Ette 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pes0s | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pee0s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 spesos | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPes02 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 spes0l | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pes00 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 spesge | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Peses | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 acese7 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3-Pes97 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 acesoe | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pes9s | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 aceses | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pes9s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 ace2t7 | E172 12015 16,20 0,397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 a-pg217 | E111 4625 12,33 0217 co
P2 acezte | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe2i6 | Ef1t 4G25 12,33 0217 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe21s | Ef1 4625 12,33 0217 co
P2 acezi4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-Pg214 | E111 4625 12,33 0217 co
P2 ace2i3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe213 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4G25 12,33 0217 co
P2 acezt1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pe211 | Ei11 4625 12,33 0217 co
P2 acezi0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe210 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 ace09 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe209 | Etit 4G25 12,33 0217 co
P2 acs08 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe208 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 ace07 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe207 | Ettt 4625 12,33 0217 co
P2 acs06 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe20s | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P2 acs05 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe20s | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 acs04 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe204 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 acs203 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe203 | Eni2 4G4 13,70 0,208 co
P2 aPe202 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPe201 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pg200 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 speige | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Peios | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPe1g7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pg196 | E111 4G25 1233 0217 co
P2 speigs | EN3 4G6 14,99 076 co
P2 3Peios | E113 4G6 14,99 0,876 co
P2 speiga | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPe1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speigl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 926,11 400 4 57,88 27,900 co
3-P3238-P2 co
P2 3Pg1o0 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 ace00 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe209 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace20s | E172 12315 16,20 0397 co
P2 3-Pe20s | E111 4G25 1233 0217 co
P2 ace20s | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe205 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3.ce204 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe204 | EM11 4G25 1233 0217 co
P2 sPe200 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Pe15 | E113 4G6 1499 0,876 co
TOTALE 191,14 400 3 15,93 7,39 co
3-P3217-P2 co
P2 speigl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 400 3 150 0,599 co
3-P3218-P2 co
P2 speior | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 400 3 150 0,59 co
3-P3219-P2 co
P2 speigl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 400 3 1550 0,599 co
3-P3220-P2 co
P2 speior | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 400 3 150 0,59 co
3-P3221-P2 co
P2 speigl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 400 3 150 0,599 co
3-P0203-P2 co
P2 sPg1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 ace2t6 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2ts | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 aPe21s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace214 | E172 12015 16,20 0,397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 a-pg214 | E111 4625 12,33 0217 co
P2 acezia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe213 | Efit 4G25 12,33 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe193 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 189,25 800 3 7,89 5,530 co
3-P0208-P2 co
P2 speig2 | Ette 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe21s | Ef1t 4G25 12,33 0217 co
P2 acezi4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg214 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P2 ace2ia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe213 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4G25 12,33 0217 co
P2 3Pe193 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 160,72 800 3 670 4916 co
3-P0213-P2 co
P2 spei2 | Ette 3X35+1G25 26:30 1589 co
P2 ace2ia | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe213 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 aceziz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 12,33 0217 co
TOTALE 83,36 800 3 347 2,817 co
3-P0215-P2 co
P2 sPg1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 ace213 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pe213 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t2 | E172 12015 16,20 0397 co
P2 sPe212 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 8336 800 3 347 2817 co
3-P0217-P2 co
P2 spei2 | Ette 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 aceztz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pg212 | Ei11 4625 12,33 0217 co
TOTALE 54,83 800 3 2,28 2,203 co
3-P0222-P2 co
P2 sPe1e2 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 ace2t2 | E172 12015 16,20 0397 co
P2 sPe212 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 54,83 800 3 2,28 2,203 co
3-P0209-P2 co
P2 speiga | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe21s | Et1 4625 12,33 0217 co
TOTALE 48,83 800 3 2,03 1485 co
3-P0211-P2 co
P2 3Pe19s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 ace2t5 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 aPe215 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 4883 800 3 2,03 1485 co
3-P0212-P2 co
P2 spsiga | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 ace2ts | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 spe21s | Ef1t 4625 12,33 0217 co
TOTALE 48,83 800 3 2,03 1485 co
3-P3234-P2 co
P2 3Pe1os | E113 4G6 1499 0,876 co
P2 spe77e | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Pee0s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3Pes04 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 aceser | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pese7 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3c8s96 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pesgs | E115 325+1G16 2350 1,239 co
P2 3ces95 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Peses | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 ace07 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 aPe207 | Ett 4625 12,33 0217 co
P2 acs06 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3Pe20s | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 acs203 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 spe203 | En2 4G4 13,70 0,208 co
P2 3Pe202 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPe201 | Etit 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co ; — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spe1e7 | Et11 4625 12,33 0217 co
P2 3Pg196 | E111 4G25 1233 0217 co
TOTALE 208,13 200 3 49,69 7,74 co
3-P3235-P2 co
P2 speigd | EN3 4Gs 14,99 076 co
P2 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pes0s | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pee0s | E111 4G25 1233 0217 co
P2 acese7 | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3-Pes97 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 acesoe | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pesgs | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 aceses | E172 12315 16,20 0,397 co
P2 3Pes9s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 3.c8207 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3-Pe207 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace206 | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe206 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace0s | E172 12015 16,20 0,397 co
P2 3Pe20s | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P2 sPe202 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe201 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 sPe1g7 | Eti 4625 12,33 0217 co
P2 3Pg196 | E111 4G25 1233 0217 co
TOTALE 208,13 200 3 49,69 7,74 co
3-P3237-P2 co
P2 speigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pes02 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPes0l | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pes99 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 spesos | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 acezt1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 a-pe211 | Ei11 4625 12,33 0217 co
P2 acei0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe210 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe19e | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 165,06 400 3 13,76 4822 co
3-P3236-P2 co
P2 sPe203 | Eni2 4G4 13,70 0,208 co
P2 3Pg779 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3.c8207 | E172 12015 16,20 0397 co
P2 3-Pe207 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace206 | E172 12315 16,20 0397 co
P2 3Pg20s | E111 4G25 1233 0217 co
P2 ace20s | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 101,23 200 3 16,87 2,177 co
3-P0223-P2 co
P2 3Pe216 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t6 | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 28,53 800 3 119 0,614 co
3-P0202-P2 co
P2 3Pe217 | Ein1 4G25 1233 0217 co
P2 ace2t7 | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 28,53 800 3 119 0,614 co
3-P2118-P1 co
P1 3Pe230 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pess3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peest | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPe2o1 | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pe2o0 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s4 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe28s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2si | EM01 3625 11,41 0,183 co
P1 sPe2;2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg271 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe270 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e3 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe262 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 sPezst | EM01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2s9 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPezs2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 aces1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPe2si | Efit 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 ace2e | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe249 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce247 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe247 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2e6 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe24s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe243 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 a-Pe241 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe240 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2s9 | Ef1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 sPe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spe2s1 | E115 325+1G16 2350 1,239 co
TOTALE 508,93 600 3 28,27 12,000 co
3-P2124-P1 co
P1 3Pe230 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPessi | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 sPe2o1 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 sPe2o0 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s3 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2st | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg2i2 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 sPe271 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe270 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e8 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPeze2 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 aPe261 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe2s9 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12015 16,20 0.397 co
P1 sPe2s2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 aces1 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pe2st | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a.ce249 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pe249 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce247 | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3Pe247 | ENN 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2e6 | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe24s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe243 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 sPe242 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 a-Pe241 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe240 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2s9 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Efi1 4625 12,33 0217 co
P1 sPe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPe2s1 | E5 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 491,99 600 3 2733 11,598 co
3-P2121-P2 co
P2 3Pe230 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPi078 | Fozz 3G16 2766 1135 co
P2 3P1077 | Fo0s 3G10 24,00 0,818 co
P2 3P1076 | Fo0s 3G10 24,00 0818 co
P2 3P1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P2 aP1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P2 3Pog99 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P2 sPeo70 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P2 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P2 sPoges | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P2 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P2 3Poges | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P2 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPess7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Pesss | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P2 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P2 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-PegsaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-PessaT | F032 1x150 4616 3,676 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pees3s | Fosz 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 a-Pegs2T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PE85IN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PessT | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8gs1S | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PessiR | Fo2o 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pges0 | Fo26 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3Pge4o | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgs4s | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pee47 | Foz4 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pegss | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P2 3-Pgea0 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pgs29 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3-Peg2s | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pgs27 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P2 3Pee2s | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P2 3-Pgs25 | Fa0s 3G16 21,7 0812 co
P2 3-Peg24 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pesll | F303 3G4 15,63 0327 co
P2 3-Pes10 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pes07 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pes0s | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Peg0s | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P2 3Pes03 | Faos 3G16 2177 0812 co
P2 3-Peg02 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P2 3-Pgs00 | Fa21 3635 28,15 1587 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3ss | EO15 4G25 29,54 1,729 co
P2 3-Pe3ss | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3-Pg362P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P2 a-Pe3saN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P2 3-Pga62T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-Pe3e2s | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-Pg362R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-Pe3etP | EO51 1670 26,20 1912 co
P2 3-P836IN | E007 1x70 26,24 1912 co
P2 3-Pe361T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P2 3-P8361S | E009 1x120 3319 3,165 co
P2 3-P8361R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P2 3-Pgas0 | E050 3495+1G50 46,97 5,014 co
P2 3Pe3so | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P2 3-Pe3s7 | Etz4 5G16 22,50 1,119 co
P2 3Pesse | E113 4G6 1499 0,876 co
P2 3-P83%6 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P2 3-Pgass | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P2 3-Pg3%4 | EO54 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P2 3-Pg3ss | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P2 3.c8332 | E082 12x15 1994 0611 co
P2 3Pess2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3.c8331 | E082 12x15 1994 0611 co
P2 3-Pg3g0 | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3.c8329 | E02 12x15 1994 0611 co
P2 3Pg3zo | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3.c8328 | E02 12x15 1994 0611 co
P2 3Peazs | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3-Pg3t7 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3971 co
P2 3-PE3t6P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pe316T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pe3tes | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P83I6R | E152 1X150 21,60 1484 co
P2 3-PE3t5P | E148 1G240 26,88 2,350 co
P2 3-PE315T | E155 1x400 3586 3,950 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 145

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3Peaiss | Etss 1x400 3586 3,950 co
P2 3-PE315R | E155 1x400 35,86 3,950 co
P2 spe2o1 | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P2 3Pe2o0 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P2 sPe2s4 | E103 3G6 13,78 0314 co
P2 3-Pe28s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P2 sPe2s1 | EM01 3625 11,41 0,183 co
P2 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P2 3-Pg271 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P2 3Pe270 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P2 3Pe269 | E101 3625 11,41 0,183 co
P2 3-Pe26s | E101 3G25 1141 0,183 co
P2 3Pe2e3 | E101 3625 11,41 0,183 co
P2 sPe262 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P2 sPezsi | E101 3625 11,41 0,183 co
P2 3-Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P2 3Pe2s9 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P2 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPezs2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 aces1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe2st | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 acea9 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 sPe2a9 | Etit 4625 12,33 0217 co
P2 ace47 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P2 3-Pg247 | E1N1 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe246 | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pg24s | ENN1 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe243 | EN11 4G25 1233 0217 co
P2 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 aPe241 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P2 3Pe240 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe23s | Ein1 4G25 1233 0217 co
P2 3Pe2s6 | Efit 4625 12,33 0217 co
P2 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
P2 sPe2s2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 3508,54 800 5 87,71 214,437 co
3-P2190-P1 co
P1 sPe230 | EN4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pgess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPess7 | Et24 5G16 22550 1,119 co
P1 3Pe3t7 | Eite 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Pe316P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PesteT | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pesies | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3I6R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pe3IsP | E148 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PestsT | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3Pe3iss | Et55 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE315R | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 spe2o7 | En4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe2o1 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 sPe2o0 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 aces1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPe2st | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 aPe241 | EM11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 404,36 200 3 67,39 28,164 co
3-P2191-P1 co
P1 sPe230 | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pess7 | Etz4 5G16 22,50 1,119 co
P1 sPe317 | Eng 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-PE3t6P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeateT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe3tes | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P1 a-PeateR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PE3tsP | Et48 1G240 26,88 2,350 co
P1 3-PgaisT | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3-PE3tss | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PeaisR | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pe2e7 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 a-Pe241 | EMN1 4625 12,33 0217 co
TOTALE 333,61 200 3 55,60 26,665 co
3-P2102-P1 co
P1 3Pg230 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 spess7 | Et24 5G16 22550 1,119 co
P1 3Pe3t7 | Ett9 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Pe3IsP | E148 1G240 26,88 2,350 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 146

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pe3tsT | Etss 1x400 35.86 3,950 co
P1 3-PE3tss | E155 1x400 35,86 3,950 co
P1 3-PE3ISR | E155 1x400 3586 3,950 co
P1 3Pe2e7 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 a-Pe241 | EMN1 4625 1233 0217 co
TOTALE 250,91 200 3 41,82 21,249 co
3-P2103-P1 co
P1 3Pe230 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe2e7 | Etl4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pe241 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 52,03 200 3 882 1,959 co
3-P2162-P1 co
P1 3-Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesas | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee4s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesa0 | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee20 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs2s | Fao2 3G2,5 1427 0,259 co
P1 3-Peg27 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs26 | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pee2s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs24+ | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesi0 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesos | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg07 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs0s | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pego2 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes0 | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe28t | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg271 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe270 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe269 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe262 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe261 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s9 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 a-Pe2s2 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 ace49 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg249 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 ace247 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg247 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe246 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe240 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg230 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s5 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 sPe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 820,64 200 5 82,06 20,594 co
3-P2163-P1 co
P1 3-Pg2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsas | F303 3G4 15,63 0827 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 147

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pesss | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pgea0 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs29 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs27 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3Pee26 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgs25 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg24 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesll | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes10 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes07 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg0s | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0s | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pes03 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peg02 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes00 | Faz1 3635 28,15 1587 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe283 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2st | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-pg2i2 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe271 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg270 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe268 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe262 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe261 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg260 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe2s9 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 sPe2s2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 a.ce249 | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3Pe249 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce247 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe247 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg246 | EN11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe24s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg240 | EM11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe239 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg236 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 820,64 200 5 82,06 20,504 co
3-P2165-P1 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegss | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pgea0 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs29 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs27 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pge26 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgs25 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg24 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesll | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes10 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes07 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faoa 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Peg0s | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pes03 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peg02 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs00 | Fa21 3635 28,15 1587 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pg283 | E103 366 13,78 0314 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-pe2st | Eto1 3625 11,41 0,183 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pg271 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe270 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe269 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe268 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe262 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe261 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s9 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 a-Pe2s2 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 ace49 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg249 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 ace47 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg247 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe246 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe240 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg230 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s5 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 820,64 200 5 82,06 20,504 co
3-P2167-P1 co
P1 3-Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pesss | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pess2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesas | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee4s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesa0 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Peg20 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs2s | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg27 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs26 | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pee25 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs24+ | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl1 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesi0 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg0o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesos | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg07 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs0s | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pgg0s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Peso2 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes00 | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe28s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe28t | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe271 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe270 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe269 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe268 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg263 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe262 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe261 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe260 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s9 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 a-Pe2s2 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 ace249 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg249 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 ace47 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg247 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe246 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe240 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg230 | EiN1 4625 1233 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sPe2ss | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 spe2s2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 820,64 200 5 82,06 20,594 co
3-P2169-P1 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pees7 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPessd | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peess | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peg4s | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess3 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Pgea0 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes20 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPes27 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pee2s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pes2s | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peg24 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesi1 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes10 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes07 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pgg0s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes0s | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peg04 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pes03 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pego2 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pes00 | Fa2t 3635 28,15 1587 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s3 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2st | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pg2i2 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 sPe271 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe270 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e8 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPeze2 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 aPe261 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe2se | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12315 16,20 0397 co
P1 sPe2s2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 a.ce249 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe249 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce247 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pe247 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2e6 | Ef11 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe24s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe240 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spe2s2 | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 820,64 200 5 82,06 20,504 co
3-P2181-P1 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPess4 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s3 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pe270 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e3 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe262 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe2s9 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 sPe2s2 | Eil1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Efi1 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spe2zz | Et15 325+1G16 2350 1,239 co
TOTALE 235,58 200 3 39,26 5,979 co
3-P2182-P1 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPe2s4 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe28s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe270 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Peze8 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe2se | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 sPe2s2 | Eil1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Efit 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 20854 200 3 34,76 5469 co
3-P2183-P1 co
P1 sPe2s1 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s3 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pg270 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e3 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2s9 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 ace2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPezs2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe24s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe2s6 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2s2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 208,54 200 3 34,76 5,469 co
3-P2184-P1 co
P1 3Pe2st | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3Pe270 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe269 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Peze8 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe263 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe260 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe2se | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 aces2 | E172 12315 16,20 0397 co
P1 sPe2s2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg24s | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 sPe2s2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 183,88 200 3 30,65 5,035 co
3-P2141-P1 co
P1 sPe2s3 | EN3 4Gs 14,99 076 co
P1 3-Pe2sy | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pe2s7 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2ss | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pe2s0 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 sPe2r9 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe278 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg277 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe276 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2rs | EM01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe274 | Ef01 3G25 1141 0,183 co
P1 sPe27a | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe267 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2e6 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2e5 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe2s4 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2s7 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2ss | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 aces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe2s3 | Efit 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 a.ce2s0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe2s0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce248 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe248 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg245 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s7 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 410,08 200 4 51,26 7,738 co
3-P2142-P1 co
P1 3-Pg233 | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3Pee4s | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pg289 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe287 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe285 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pg260 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe279 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg277 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe276 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg275 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe274 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg273 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe267 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2e5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe264 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 aces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pe2s3 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3ce20 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pe250 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 ace2s | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg248 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe245 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg238 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2s7 | EiN 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2ss | ENN1 4625 1233 0217 co
TOTALE 412,94 200 4 51,62 7,814 co
3-P2144-P1 co
P1 3Pe2ss | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 3-Pess5 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pg262 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pe2s0 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg279 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe276 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg274 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe273 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe267 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe265 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s8 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 a.ces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg245 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s7 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 287,42 200 3 47,9 5,488 co
3-P2146-P1 co
P1 3-Pe233 | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pe288 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pg280 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe279 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pg276 | E101 3625 1141 0,183 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 a-pe274 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe273 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2e5 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3-Pe264 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 aces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pe2s3 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s7 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 263,68 200 3 43,95 5,088 co
3-P2147-P1 co
P1 3-Pe233 | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pe2s0 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg279 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe276 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg274 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe273 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2e5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe264 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 aces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pe2s3 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe23s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg2s7 | EiN 4625 1233 0217 co
P1 3Pe2ss | EiN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 249,41 200 3 41,57 4,820 co
3-P2178-P1 co
P1 3-Pg230 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss5 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesss | F304 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pgea0 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs29 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs27 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pge2s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgs25 | Fa0s 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg24 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pe28t | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe271 | Et01 3625 1141 0,183 co
P1 3Pe261 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 a.ce249 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe249 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce247 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe247 | EMN 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg246 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe240 | EM11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 382,19 200 3 63,70 8,303 co
3-P2179-P1 co
P1 3-Pg230 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPess2 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pee4s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pesa0 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pgg24 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pe28t | E101 3625 1141 0,183 co
P1 sPe271 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pe261 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 ace249 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg249 | ENN1 4625 1233 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 ace247 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe247 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2e6 | Et11 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pe240 | EM11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 207,74 200 3 34,62 4,138 co
3-P2260-P1 co
P1 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peses | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesz2 | EN17 3450+1G25 30.30 2116 co
P1 sPes21 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pg320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 speao2 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe2os | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 spe2gs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe243 | EN11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 252,05 200 3 42,01 14,400 co
3-P2263-P1 co
P1 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pga20T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pea20s | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgazoR | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peso2 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPe2gs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe2ss | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPe243 | Et1t 4625 12,33 0217 co
TOTALE 167,03 200 3 27,84 8,029 co
3-P2264-P1 co
P1 sPe242 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 speao2 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 36,00 200 3 6,00 1,198 co
3-P2265-P1 co
P1 sPe242 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 speao2 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 36,00 200 3 6,00 1,198 co
3-P2266-P1 co
P1 3Pe243 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pg320s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 sPe2gs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe2ss | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 131,03 200 3 2184 6,831 co
3-P2145-P1 co
P1 3Pe2es | Et1t 4625 12,33 0217 co
TOTALE 1233 200 3 2,06 0217 co
3-P2143-P1 co
P1 3Pe248 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3P89 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2ss | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pg277 | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe275 | Ef01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 acezs0 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe2s0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ce248 | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 125,52 200 3 2002 2,32 co
3-P2148-P1 co
P1 3Pe2ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe2ss | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3Pe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3Pe280 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe279 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2ze | EM01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe274 | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 sPe27a | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2es | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe26s | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2ss | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe2s6 | E101 3625 11,41 0,183 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 sPe2ss | Et01 3625 11,41 0,183 co
P1 aces4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 197,43 200 3 3291 3,802 co
3-P2149-P1 co
P1 3Pe2s3 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pe2ss | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 sPe2s2 | E105 3G16 18,20 0,678 co
P1 3-Pe2s0 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2re | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe266 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2es | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe26s | E101 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe2ss | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s7 | Ef01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2s6 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 a.ce2s4 | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 163,20 200 3 27,20 3,253 co
3-P2150-P1 co
P1 3-Pe2s5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe280 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe279 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2es | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2s7 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s6 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
TOTALE 79,87 200 3 1331 1,281 co
3-P2151-P1 co
P1 3Pe2s6 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2s0 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2r9 | EM01 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Pe2ss | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPe2s7 | EM01 3625 11,41 0,183 co
TOTALE 57,05 200 3 9,51 0,915 co
3-P2152-P1 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3G25 1141 0,183 co
P1 3Pe280 | Ef01 3625 11,41 0,183 co
P1 3Pe279 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe2s8 | E101 3625 11,41 0,183 co
TOTALE 45,64 200 3 7,61 0,732 co
3-P2153-P1 co
P1 3-Pe2s7 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pe280 | E101 3625 11,41 0,183 co
TOTALE 22,82 200 3 3,80 0,366 co
3-P2180-P1 co
P1 sPe2i2 | Et01 3G2,5 1141 0,183 co
P1 sPess7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPes20 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pee2s | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPes27 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pee2s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
TOTALE 13091 200 3 21,82 2,541 co
3-P2220-P2 co
P2 spe2gs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3P1030 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P2 sP10s8 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P2 3P1087 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P2 sPi014 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P2 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P2 3-P1012 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P2 3P1011 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P2 sP1010 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PeoosN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890ST | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3P8IBS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-P8RO7P | Fo34 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Peo07R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0SP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-Peo0sN | F030 1x70 34,10 1,660 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg906T | Foze 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo06S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Pgo05 | Fo26 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | Fo25 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgo02 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPes7o | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pee78 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pes77 | Fa03 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pes76 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPes7s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pee74 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPes7a | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3Peg72 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P2 3-Pes71 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P2 3-Pes70 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P2 3-Peese | Fa21 3635 28,15 1587 co
P2 3-Peg2t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3Pes20 | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P2 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pesl4 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P2 3Pes1s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P2 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P2 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peass | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Peags | E0s8 4G35 33,00 2,200 co
P2 3Peags | E015 4G25 29,54 1,729 co
P2 3-Pg3es | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1890 co
P2 3-P8376N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P2 3-Pea76T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-Pg376S | E061 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-P8376R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P2 3-Pg375P | EO51 1670 26,20 1912 co
P2 3-PeaTsN | E007 1x70 26,24 1912 co
P2 3-Pe375T | E008 1x120 3319 3,165 co
P2 3-Pea7ss | E009 1x120 33,19 3,165 co
P2 3-P837T5R | E009 1x120 3319 3,165 co
P2 3-Pes74 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P2 3-Pg373 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P2 3Pes7t | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P2 3-Pg36s | E113 4G6 14,99 076 co
P2 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P2 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P2 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P2 3-Pg3as | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P2 3c8343 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P2 3-Pg43 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 acssz | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P2 3-Pgss2 | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 acea4t | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P2 3-Pg3sl | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3C8340 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P2 3-Pg340 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Peszs | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P2 3Pgsz2 | E17 3x50+1G25 30,30 2116 co
P2 sPes21 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P2 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P8320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P2 3-Pg30s | ENN1 4625 1233 0217 co
P2 3-Pe3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pes02 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Pe30t | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-Pg300 | Ei11 4625 1233 0217 co
P2 3Pe299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 3-Pg298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pe2e7 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Pe2gs | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 2995,83 800 5 74,90 199,773 co
3-P2247-P1 co
P1 3-Pg298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs79 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee78 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes77 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes76 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes75 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes74 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs73 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peg72 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes71 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Pes70 | Fa0s 3G16 21,77 0,812 co
P1 3-Peese | Faz1 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Peg21 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs20 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs1s | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs16 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsl4 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pes13 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg301 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg3o0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 517,69 200 3 86,28 16,207 co
3-P2246-P1 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pes7e | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs78 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes77 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-P8s76 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee75s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes74 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pee7s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs72 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Pes71 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-P8s70 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pegse | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pgs21 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgs1o | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes17 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes15 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs13 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P1 3-Pegot | Fa21 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pe30s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pe30t | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg300 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 517,60 200 3 86,28 16,207 co
3-P2248-P1 co
P1 3-Pg298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pg30s | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3-Pe3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg301 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3-Pg3o0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 111,95 200 3 18,66 3,673 co
3-P2251-P1 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pe3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg301 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pg3o0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg299 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 111,95 200 3 18,66 3,673 co
3-P2256-P1 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Pe30t | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg300 | Ei11 4625 1233 0217 co
TOTALE 60,49 200 3 10,08 1,890 co
3-P2255-P1 co
P1 3Pe298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pg301 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pg30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 48,16 200 3 8,03 1673 co
3-P2254-P1 co
P1 3-Pg298 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pe299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 47,00 200 3 7,83 2478 co
3-P2252-P1 co
P1 3-Pg299 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pgo01 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
TOTALE 51,46 200 3 8,58 1,783 co
3-P2253-P1 co
P1 3Pe299 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peo01 | Faos 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 39,13 200 3 6,52 1,566 co
3-P2233-P1 co
P1 3Pgaos | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8308 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3-Pe3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8307 | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3-Pg307 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8306 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg3os | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8305 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 114,12 200 3 19,02 2,456 co
3-P2232-P1 co
P1 3Pgaos | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pe3es | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 ace07 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg307 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 aceas | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3c8305 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 103,59 200 3 17,27 2,441 co
3-P2231-P1 co
P1 3-Pg30s | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 aceas | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3c8305 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 57,06 200 3 951 1,228 co
3-P2234-P1 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 aces | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 28,53 200 3 476 0614 co
3-P2235-P1 co
P1 3-Pg30s | E111 4625 1233 0217 co
P1 aces | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 28,53 200 3 476 0614 co
3-P2207-P1 co
P1 3-Pg30e | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Peego | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pese7 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peges | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Peeot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spess2 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pegey | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegs7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peees | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess4 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes62 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pegst | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peess | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3-Pgss2 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pee40 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pgsss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peg2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs21 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pgg20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesio | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pes17 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes13 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pggot | Fa21 3G35 28,15 1587 co
P1 ace9 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 723,63 800 3 30,15 19277 co
3-P2208-P1 co
P1 3-Pg30e | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3-Peego | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pese7 | Fa02 3G2,5 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peges | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pegot | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss5 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pessd | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegss | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess3 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pege2 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes6t | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pees0 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Peess | Fa21 3635 28,15 1587 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs40 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeas | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs3s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesds | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg2t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pgsl4 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Pes13 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3.c8309 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 723,63 600 3 40,20 19,277 co
3-P2200-P1 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pg30e | Et11 4625 1233 0217 co
P1 3-Peego | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pese7 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peeds | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peses | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesgy | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pess7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pegs2 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesso | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Peges | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peses | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pegss | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pess3 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pege2 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pes6t | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pegs0 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Peess | Fazi 3635 28,15 1587 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P8s40 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg3s | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P8sss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pesds | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pgss2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P1 3-Peg2t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes20 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pes1o | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPesis | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes17 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-Pesl5 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pesl4 | F306 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Pes1s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pgs12 | Fa06 3G16 21,7 0812 co
P1 3-Peg0t | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P1 3.c8309 | E172 12x15 16,20 0397 co
TOTALE 723,63 600 3 40,20 19,277 co
3-P2267-P1 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 82,70 200 3 13,78 5,416 co
3-P2268-P1 co
P1 3-P8320R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe320T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8320S | Et52 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 82,70 200 3 13,78 5,416 co
3-P2261-P1 co
P1 sPes21 | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pgs2s | Eti2 4G4 13,70 0,203 co
P1 sPesz2 | E17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
TOTALE 85,02 200 3 18,17 6,380 co
3-P2262-P1 co
P1 a-Pgs21 | E119 3x95+1G50 41,02 3971 co
P1 3Peszs | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3Pgsz2 | E17 3x50+1G25 30,30 2116 co
TOTALE 85,02 200 3 14,17 6,380 co
3-P1101-P1 co
P1 3Peszs | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3-P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1077 | Fo0s 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1076 | FO05 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1000 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pog99 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-Poe70 | E022 5G6 19,59 0,691 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,095 co
P1 3-Po968 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pog67 | Eozs 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Poges | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pg362P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe3sN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pg362T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pe3e2s | Eo6! 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg362R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pe3etP | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-P836IN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pe361T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8361S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P8361R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3Pess0 | E050 3495+1G50 46,97 5,014 co
P1 3-Pe3so | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 3-P83%6 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pgass | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg334 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pg3ss | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3.c8332 | E082 12x15 1994 0611 co
P1 3Pess2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3.c8331 | E02 12x15 1994 0611 co
P1 3Pg3g0 | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8329 | E032 12x15 1994 0611 co
P1 3Pg3zo | E014 4G16 25,35 1216 co
P1 3.c8328 | E082 12x15 1994 0611 co
TOTALE 154,75 800 3 48,11 83,818 co
3-P1102-P1 co
P1 3-Pg3ss | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1078 | Foze 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1077 | Fo0s 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1076 | FOO5 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1000 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pog99 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-Poe70 | Eo22 5G6 19,59 0,691 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po968 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po966 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Poge2 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3-Poget | Eo21 5G2,5 16,87 0,455 co
P1 3-Pose0 | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-P9616 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3P9615 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P1 3-P9614 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3P9613 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3-Po612 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3Po611 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3-P9610 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3-P9609 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3Pos0s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9607 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Poes0s | F003 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9605 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes04 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9603 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes02 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9601 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes00 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Po4ss | EO10 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Poa43 | EO10 3615 13,66 0279 co
P1 3Poas2 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Poast | EO10 3615 13,66 0279 co
P1 3Po440 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4g | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3Po438 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po437 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Po4%6 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po435 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pes47 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-Pesa6 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3Pes4s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-Po0ge | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Pooss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po0s7 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Po0gs | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po085 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pooss | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Po0ss | E011 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po0s2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Poost | E011 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po080 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3Po079 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po078 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Pe3e2P | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pg362N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 a-Pe3s2T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg362s | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8362R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg361P | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-Pe3sIN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P8361T | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pe361S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P8361R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE360 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
P1 3Pesso | E049 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3-Pg3gs | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg3s5 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg3ss | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
TOTALE 1789,44 800 3 74,56 100,717 co
3-P1103-P1 co
P1 3-Pg3ss | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1077 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1076 | FO05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1001 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pogge | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3Poge | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po968 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po966 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Poge2 | E001 3G25 14,66 0,334 co
P1 3-Poget | Eo21 5G2,5 16,87 0,455 co
P1 3-Poge0 | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-P9616 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3P9615 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3-P9614 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3P9613 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3-P9612 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3Po611 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P1 3-P9610 | F020 3625 17,60 0,384 co
P1 3P9609 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P1 3Pos0s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9607 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes0s | F003 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9605 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes04 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9603 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes02 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3-P9601 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Pes00 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P1 3Po4ss | EO10 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Poa43 | EO10 3615 13,66 0279 co
P1 3Poas2 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Poast | EO10 3615 13,66 0279 co
P1 3Po440 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4g | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3Po438 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po437 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po436 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po4g5 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pes47 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-Pesa6 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3Pes4s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-Po0ge | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Pooss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po0s7 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Poogs | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po085 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3-Pooss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po083 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P1 3Poos2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Po0st | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3Pos0 | Eott 4625 15,53 0,380 co
P1 3Po079 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 sPeo78 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P1 3-Pe362P | EOe2 1G95 31,00 1,890 co
P1 a-PeseeN | Eo08 1x95 28,10 2,320 co
P1 a-Pe3s2T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pge2s | E06 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8362R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PssIP | E05t 1670 26,20 1912 co
P1 3-Pe36IN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pg3s1T | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE361S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-PeasiR_ | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE360 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
P1 3Pesso | E049 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3-Pg3gs | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg3ss | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
TOTALE 1769,85 800 3 73,74 100,026 co
3-P1104-P1 co
P1 3Pess4 | E0s4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1077 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1076 | FO05 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP1001 | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3Pogge | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPoges | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P9BEIB | FO04 3G15 16,40 03821 co
P1 3-POBGOA | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Poses | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Pogs7 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Poses | E021 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3-Poges | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Poss0 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4s | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4s7 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posss | Eo23 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4s5 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posss | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4s3 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPess2 | Eoz3 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4s1 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Poas0 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3-Poa49 | EOs2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I IED 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pe3e2P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 a-PeseeN | Eo08 1x95 28,10 2,320 co
P1 a-Pe3s2T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pge2s | E06 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8362R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pgas0 | E050 3495+1G50 46,97 5,014 co
P1 3Pe3so | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 3Pz | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pgass | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
TOTALE 136,70 800 3 47,36 74,508 co
3-P1105-P1 co
P1 3Pess4 | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1077 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1076 | FO05 3G10 24,00 0,818 co
P1 aP1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 sPogge | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3Poges | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-Poge7 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P9BEIB | FO04 3G15 16,40 0821 co
P1 3-POBGOA | FOD4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Poses | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Poge7 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Poses | E02t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3-Poges | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Poss0 | E010 3G15 13,66 0279 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pase | Eot0 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4s8 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Ps7 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4s6 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4s5 | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4ss | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4s3 | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4s2 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4st | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Po4s0 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Poass | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3Poa4s | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pg362P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe3eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pg362T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pe3eas | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg362R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PE360 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
P1 3Pesso | E049 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3-Pg3gs | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg3s5 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
TOTALE 136,70 800 3 47,36 74,503 co
3-P1106-P1 co
P1 3-Pg3ss | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1077 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1001 | Foze 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-Po96e | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poges | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P9877B | FOO4 3G15 16,40 03821 co
P1 3POBTIA | FO04 3G15 16,40 0,321 co
P1 3-P9876 | FOO4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Pog75 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3-Pes74 | Eo21 5G2,5 16,87 0,455 co
P1 3Pog7s | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-Pa475 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po474 | EO10 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Pe473 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po472 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Po471 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Po470 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poage | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Po4es | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poa67 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4es | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poag5 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po4es | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po463 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-PE3c0 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
P1 3-P83%6 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
TOTALE 761,70 800 3 31,74 46,457 co
3-P1107-P1 co
P1 3-Pg3ss | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1077 | Fo0s 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1001 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1000 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-Po969 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Poges | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P9877B | FOO4 3G15 16,40 0821 co
P1 3POBTIA | FO04 3G15 16,40 0,321 co
P1 3-P9876 | FOO4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Pog75 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3-Pes74 | Eo21 5G2,5 16,87 0,485 co
P1 3Pog73 | Eo21 5G2.5 1687 0,455 co
P1 3-Pa475 | EO10 3615 13,66 0279 co
P1 3Po474 | EO10 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Pe473 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po472 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Po471 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Po470 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poage | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Po4es | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poa67 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Po4es | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3-Poag5 | E024 5G16 27,64 1477 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sPoses | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-Po463 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Peas0 | E050 3495+1G50 46,97 5,014 co
P1 3-Pg3gs | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
TOTALE 761,70 800 3 31,74 46,457 co
3-P1108-P1 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1001 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3PoBB4B | FO04 3G15 16,40 0821 co
P1 3-P9BB4A | FOD4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Poss3 | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Pogs2 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 sPossi | Eo2t 5G2.5 16,87 0,485 co
P1 3-Pogs0 | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPeg1 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g0 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPosgs | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4gs | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPosg7 | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4gs | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posss | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4gs | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Poss3 | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4g2 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 O ED 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po4g0 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 2764 1477 co
P1 3-Pg3c0 | E050 3x95+1G50 46,97 5,014 co
TOTALE 622,72 800 3 2595 35,815 co
3-P1109-P1 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3P1078 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1001 | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3-Poge | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3PoBB4B | FO04 3G15 16,40 03821 co
P1 3-P9BB4A | FOD4 3G15 16,40 0,821 co
P1 3Poss3 | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Pogs2 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 sPossi | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3-Pogs0 | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPeg1 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g0 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPosgs | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4gs | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPoss7 | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3-Po4gs | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posss | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4ss | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posga | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Po4s2 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPoss1 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po4g0 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 27,64 1477 co
TOTALE 564,51 800 3 2352 28,762 co
3-P1201-P1 co
P1 3Pe340 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 sP103g | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 aP1087 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3Pi014 | Eoz2 5G6 19,50 0,691 co
P1 sP1013 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sP1011 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3P1010 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pga7eP | E062 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-PeazeT | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PgazeR | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeazsN_ | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pga7ss | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE37T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 P74 | E0se 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 speaza | Eosa 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Peass | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3Cc8343 | Eoa2 12x15 1994 0,611 co
P1 3Pea43 | EO1 4625 15,53 0,380 co
P1 aces4z | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 sPeas2 | E014 4G16 2535 1216 co
P1 acea41 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3Pea41 | E014 4G16 2535 1216 co
P1 3C8340 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
TOTALE 1097,06 800 3 4571 86,225 co
3-P1202-P1 co
P1 3Peass | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1030 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 sP10s8 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1087 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 sPi014 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1012 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1011 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 sP1010 | Eozs 5G16 2764 1477 co
P1 3-Pogo0 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Poses | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3-Pogss | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPeso0 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g9 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPoags | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g7 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Poags | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3Po4g5 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pea7eP | E062 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-PeazeT | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eoet 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PeazeR | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeazsN_ | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pa7ss | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE37T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 R IED 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Pe37s | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Pea47 | E0ss 3x70+1x35+1G35 54,98 6,594 co
P1 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Peass | Eos4 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
TOTALE 1097,29 800 3 45,72 86,432 co
3-P1203-P1 co
P1 3Pe3ss | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sP103g | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 aP1087 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1012 | E0s2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1011 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 sP1010 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pogo0 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Poses | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3-Pogss | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPes00 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g9 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPogs | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Po4g7 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posgs | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3Po4g5 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pga7eP | E062 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-PeazeT | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PgazeR | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeazsN_ | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pga7ss | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE37T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 P74 | E0se 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pg373 | Eos4 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-P8346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
TOTALE 107,70 800 3 44,90 85,741 co
3-P1204-P1 co
P1 3-Pg345 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3P1030 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1087 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 3-P1013 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sP1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1011 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pog97B | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3-POBOTA | FOO4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Poggs | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3PoBes | EQ01 3625 14,66 0,334 co
P1 3-Pogos | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-Poges | Eo21 5625 16,87 0,455 co
P1 3Pe510 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes0s | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pos08 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-P9507 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pos06 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po505 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3Pos04 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pg376P | EO62 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pga76T | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eoet 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-P8376R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 3-PEITSN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P83755 | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE37T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pg374 | E056 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Pe347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-P8346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
TOTALE 1047,59 800 3 43,65 79,595 co
3-P1205-P1 co
P1 3-Pg345 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-P1030 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3-P1037 | FO05 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P1011 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pog97B | FOO4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-P9BOTA | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Posss | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Pogg5 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3-Poges | Eo21 5G2,5 16,87 0,455 co
P1 3-Poges | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-Pe510 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3P9509 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPesos | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pe507 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-P9506 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pos05 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po504 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-P8376N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pea76T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg376S | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PE37T6R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg37SP | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-PeaTsN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pe375T | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pea7ss | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P837T5R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pes74 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
TOTALE 1047,59 800 3 4365 79,595 co
3-P1206-P1 co
P1 3-Pg346 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sP103g | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1038 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1013 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,00 co
P1 aP1012 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P9I04B | Fo04 3G15 16,40 0821 co
P1 3-P9904A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pog03 | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Pogo2 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3P0t | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3-Pog00 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPesio | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pe518 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes17 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pe516 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posis | Eozd 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pos14 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I IED 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 a-PeazeN | Eo08 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pea76T | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PE37T6R | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pga7sP | E05t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-Pea7TsN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pea7sT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pea7ss | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 a-Pea7sR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Pe347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
TOTALE 847,90 800 3 3533 60,463 co
3-P1207-P1 co
P1 3Peass | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,504 co
P1 3P1030 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 sPi0ss | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1012 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-P9904B | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3P9I04A | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Po903 | FO04 3G15 16,40 0,821 co
P1 3Pog02 | E00t 3625 14,66 0,334 co
P1 3-Pog01 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pog00 | Eoat 5625 16,87 0,455 co
P1 3Pe519 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPesis | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes17 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pesis | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pos15 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPosi4 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3Po513 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pa7eP | E062 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-PeazeT | E06t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Peazes | Eo6t 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PgazeR | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7sP | E051 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeazsN_ | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Pes7sT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pa7ss | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-PE3T5R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3Pea47 | E0ss 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
TOTALE 847,90 800 3 3533 60,463 co
3-P1208-P1 co
P1 3-Pg347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 sP103g | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P12B | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3P9912A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 sPeot1 | Food 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Poot0 | Eo01 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pog0s | Eot 5625 16,87 0,455 co
P1 3-Pogos | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPes28 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes27 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes26 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes25 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes24 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pos23 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,095 co
P1 sPesz2 | Eo24 5G16 2764 1477 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pea7eP | Eos2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-Pe37eN | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pga76T | EO61 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pea7es | Eoet 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg376R | EO61 1x150 40,00 3,300 co
TOTALE 580,91 800 3 24,20 37,320 co
3-P1200-P1 co
P1 3-Pe347 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-P1030 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1013 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P9912B | FOO4 3G15 16,40 0821 co
P1 3P9912A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3-Poo1t | FOO4 3G15 16,40 0821 co
P1 3Poot0 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3-Pog0e | Eo21 5G2.5 16,87 0,485 co
P1 3-Pogos | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3-Pe528 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes27 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-P9526 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes25 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Pos24 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pos23 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Pes22 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pe3TeP | EOs2 1G95 31,00 1,890 co
P1 3-P8376N | E008 1x95 28,10 2,320 co
P1 3-Pea76T | Eost 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-Pg376S | E061 1x150 40,00 3,300 co
P1 3-PE37T6R | E061 1x150 40,00 3,300 co
TOTALE 569,67 800 3 2374 35,281 co
3-P2111-P1 co
P1 3-Pgss2 | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pee4l | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pgs30 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peea7 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Pess5 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Peeas | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pesst | Fao2 3625 1427 0,259 co
TOTALE 108,59 600 3 6,03 2,568 co
3-P2110-P1 co
P1 3Pess2 | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 20,30 600 3 113 0,871 co
3-P2120-P2 co
P2 3-Pg3es | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PessaN_ | F0a3 1x95 359 2,080 co
P2 3-PessaT | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pees3s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 a-Pegs2T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PeestP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-Pe85IN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PessT | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8esIS | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PessiR_ | Fo2o 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Fo26 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3Pge49 | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgs4s | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pee47 | Foz4 3450+ 1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3gs | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pess7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pg3gs | E050 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0ss 4G35 33,00 2,200 co
P2 3Pesgs | E015 4G25 29,54 1,729 co
TOTALE 1103,77 600 3 6132 81,540 co
3-P1101-P2 co
P2 3-Pg3es | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PessaN_ | F0s3 1x95 359 2,080 co
P2 3-PessaT | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pees3s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | FO34 1G95 359 2,080 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 a-PessaN | Foss 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pess1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3Pgess | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pes47 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3ss | EO15 425 29,54 1,729 co
TOTALE 1103,77 800 3 45,99 81,540 co
3-P1102-P2 co
P2 3-Pe3ss | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3-PessaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Peesss | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8s3R | Fosz 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pegs2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PessT | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | Fo25 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgess | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pess7 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesgs | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3ss | EO15 425 29,54 1,729 co
TOTALE 1103,77 800 3 45,99 81,540 co
3-P1103-P2 co
P2 3-Pe3ss | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3-PessaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Peesss | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe8s3R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pe8s1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3Pgess | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pess7 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3ss | EO15 4G25 29,54 1,729 co
TOTALE 1103,77 800 3 45,99 81,540 co
3-P1104-P2 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pg3ss | Eo15 4G25 29,54 1,729 co
P2 3Pos42 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 39641 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9640 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pesas | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9638 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9637 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9636 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3Poss | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9634 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pea3 | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po632 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9631 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9630 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes20 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po628 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po627 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9626 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pe25 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po624 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes23 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po622 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg621 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9620 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pess2 | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesst | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pess0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 aPo111 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po110 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po109 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9108 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po107 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9106 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3P9105 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9104 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po103 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot02 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot01 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9100 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po0g9 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po09s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Po0g7 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po096 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po0g5 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po0gs | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po09s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PessaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegsss | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8SIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PessaN | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pe8s1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgess | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3gs | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pess7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pg3gs | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | Eoss 4G35 33,00 2,200 co
TOTALE 1825,99 800 3 76,08 96,110 co
3-P1105-P2 co
P2 3-Pesgs | E015 4G25 29,54 1,720 co
P2 3-P9ss2 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Pos41 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9640 | F020 3625 17,60 0,384 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 sPoszs | Fozo 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9638 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9637 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9636 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posas | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9634 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pea3 | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po632 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9631 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9630 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes20 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po628 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po627 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9626 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes25 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po624 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes23 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po622 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg621 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9620 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pess2 | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesst | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pess0 | Eoi2 4G4 16,80 0,469 co
P2 aPo111 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po110 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po109 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9108 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po107 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9106 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po105 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9104 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po103 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po102 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot01 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9100 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po0ge | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po0gs | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Po0g7 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po096 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po0g5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po0gs | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po0g3 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PegsaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Peesss | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8sIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pess1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3Pgess | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3gs | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pess7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pg3gs | E050 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0ss 4G35 33,00 2,200 co
TOTALE 1825,99 800 3 76,08 96,110 co
3-P1106-P2 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-P9667 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po666 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Poss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pos64 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Poss3 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Pos62 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Po661 | F020 3625 17,60 0,384 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 sPess0 | Fozo 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9659 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Poes7 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pesss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Poes5 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Poss4 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poes3 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPess2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poe51 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pess0 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9649 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9647 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9645 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pe3e0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pessy | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pess7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pot32 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo13t | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9130 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po120 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po128 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPot27 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9126 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po125 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot24 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po12s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot22 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot2t | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9120 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot19 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po118 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo117 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po116 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po115 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PegsaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs3s | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8SIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | Fo30 170 34,10 1,660 co
P2 3-Pess1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pegs0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 1706,79 800 3 71,12 88,704 co
3-P1107-P2 co
P2 3-Pe3gs | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-P9667 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po666 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Poss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pos6s | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Poss3 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pos62 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9661 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9660 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pess9 | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9es8 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9657 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9Es6 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Poss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poes4 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pess3 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spess2 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poes1 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pess0 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9649 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9647 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9645 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pe3e0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pessy | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pesss | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pess7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pota2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo131 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9130 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po129 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9128 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot27 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9126 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po125 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot24 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po12s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot22 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPot2t | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9120 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot1e | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po118 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo117 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po116 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po115 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PessaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs3s | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8s3R | Fosz 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PegstP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | Fo30 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pe8s1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgs49 | Fo25 3x70+1x35+1G35 5733 4,828 co
P2 3-Pg3gy | E0s0 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pesss | E059 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 1706,79 800 3 71,12 88,704 co
3-P1108-P2 co
P2 3-Pg3gs | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Po692 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po691 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3Pes0 | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po68 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Poe87 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po685 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P968s | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po683 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Poss2 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Poe81 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Pess0 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9679 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes7e | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9677 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes7s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9675 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9674 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9673 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po672 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po671 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes70 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pege7 | Eot2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poses | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peses | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Peges | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe3es | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pots4 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po153 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPots2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potst | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po150 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot49 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot4s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po147 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot46 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot45 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot4s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot43 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPot42 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pota1 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot40 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po139 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po138 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po137 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po136 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9135 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PessaN | Fos3 1x95 359 2,080 co
P2 3-PessaT | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pees3s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 a-Pegs2T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-Pe85IN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PessT | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pegs1S | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PessiR_ | Fo2o 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgss0 | Fo26 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 164,32 800 3 69,35 82,905 co
3-P1100-P2 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Poe92 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9691 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9690 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po68s | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9687 | F020 3625 17.60 0,384 co
P2 3-Po68s | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Posss | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3Poss3 | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3Poss2 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Po681 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po680 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes79 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9678 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9677 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9676 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes7s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po674 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes73 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po672 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9671 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9670 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pege7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Poses | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peses | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Peges | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe3es | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Potse | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po153 | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 a-pots2 | Eott 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo1s1 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9150 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot49 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot48 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot47 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot46 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot45 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potas | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot43 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pot42 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot41 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot40 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po130 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9138 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po1a7 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9136 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po135 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PegsaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-PesssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs3s | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe8SIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PessaN | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | Fo30 170 34,10 1,660 co
P2 3-Pe8s1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Foz9 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees0 | Foz6 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3ss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pess7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 164,32 800 3 69,35 82,905 co
3-P1110-P2 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-P9717 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9716 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9715 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9714 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9713 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po712 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Pe711 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9710 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9700 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9708 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9707 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9706 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Po70s | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9704 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPo703 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po702 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg701 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9700 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesse | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po698 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pese7 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9696 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Poss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pogge | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poges | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pege7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peges | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Posss | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-P9176 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po175 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po174 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po173 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po172 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo171 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po170 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot6e | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9168 | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-pot67 | Eott 4625 15,53 0,380 co
P2 3Potes | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9165 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Potes | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9163 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPote2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot6t | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot60 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potse | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po1s8 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PeesaP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Peesss | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe8sIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo3t 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | Fo30 170 34,10 1,660 co
P2 3-PessIT | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1545,03 800 3 64,38 73,107 co
3-P1111-P2 co
P2 3-Pe3s7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-P9717 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9716 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9715 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9714 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9713 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Po712 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9711 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9710 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9709 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-P9708 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9707 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9706 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 aPo70s | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9704 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPo703 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po702 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg701 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9700 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesse | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9698 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pese7 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P96%6 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pess | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pegge | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poges | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pege7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe3es | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-P9176 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po175 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po174 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po173 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po172 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo171 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9170 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot6e | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9168 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot67 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9166 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot65 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot6s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot63 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pot62 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot6r | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9160 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pots9 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po158 | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pegs3P | Fos4 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Peesss | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe8SIR | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pess2N | Fo33 1x95 359 2,080 co
P2 a-Pess2T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fosz 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PegstP | Fo31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PessIN_ | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-Pess1T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pees1S | Fozo 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pe85IR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg38s | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1545,03 800 3 64,38 73,107 co
3-P1112-P2 Co
P2 3-Pg3gs | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg742 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po741 | Fo20 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9740 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9739 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9738 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Po787 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9736 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9735 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9734 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9733 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 39732 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po731 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9730 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9720 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg728 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po727 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9726 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9725 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg724 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9723 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg722 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po721 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9720 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 2Po40s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2-Poa05 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2Po404 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2-Po403 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 aPot97 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9196 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po195 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potes | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po193 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pote2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPotor | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9190 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po189 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po188 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPo187 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po186 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po18s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potes | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po18s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pote2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pot8t | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9180 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8SIN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-PessaT | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pees3s | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 a-Pegs2T | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1271,50 800 3 5298 56,615 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-P1113-P2 co
P2 3-Pg3gs | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg742 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po741 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9740 | F020 3625 17.60 0,384 co
P2 3P9739 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9738 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po787 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9736 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9735 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9734 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9733 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-Pg732 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po731 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 sPo7a0 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9720 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg728 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po727 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9726 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9725 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg724 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9723 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg722 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po721 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg720 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 2Po40s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2-Poa05 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2Po404 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 2-Po403 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 aPote7 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9196 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po195 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Potes | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pote3 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pote2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPotor | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po190 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po189 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po188 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po187 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po186 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po185 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pot8s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po18s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 a-Pote2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPot8t | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po180 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PessaN_ | F0a3 1x95 359 2,080 co
P2 3-PesssT | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pees3s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs2P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 a-Pegs2T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegs2s | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pess2R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1271,50 800 3 5298 56,615 co
3-P1114-P2 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Po761 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9760 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9759 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9758 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po757 | F020 3G25 17,60 0,384 co
P2 3-P9756 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po755 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Pe754 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po753 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg7s2 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po751 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPors0 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po749 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9748 | FOO3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po747 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9746 | FOO3 3G4 18,80 0,465 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pg745 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po41s | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Peat2 | E02 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po4tt | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peat0 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPe211 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe210 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po209 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po208 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po207 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po206 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po205 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po204 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po203 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe202 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe201 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe200 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PegssP | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PessaN_ | F0a3 1x95 359 2,080 co
P2 3-PesssT | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pegs3s | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-PessaR | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
TOTALE 816,94 800 3 34,04 32,781 co
3-P1115-P2 co
P2 3Pesss | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Po761 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9760 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3P9759 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Pg758 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po757 | Fo20 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-P9756 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3Po755 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3-Po754 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po753 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pe7s2 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po751 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPors0 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po749 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9748 | FOO3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po747 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9746 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9745 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po413 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po4t2 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poatt | Eoi2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po4t0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 a-Pe211 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe210 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe200 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Po208 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe207 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po206 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe205 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po204 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po203 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe202 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe201 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po200 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-PesaP | Fo34 1G95 359 2,080 co
P2 3-PessaN_ | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe8ssT | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pegsss | Fosz 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe8sIR | Fos2 1x150 4616 3,676 co
TOTALE 816,94 800 3 34,04 32,781 co
3-P1201-P2 co
P2 3Pe3gs | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3-P80BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pg90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-P90BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PBOO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PgY0GP | FO31 1670 34,10 1,660 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-P89BN | Fo30 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | F026 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3Pgo02 | Foz4 3450+ 1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Peags | E0s8 4G35 33,00 2,200 co
P2 3-Peags | E015 4G25 29,54 1,720 co
TOTALE 1103,77 800 3 45,99 81,540 co
3-P1202-P2 co
P2 3-Pg3os | EO14 4G16 25,35 1216 co
P2 3Pe772 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9771 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9770 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po768 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9767 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po766 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po764 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pes73 | EO12 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeg72 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pes7t | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pes70 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe226 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe225 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe224 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe223 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe222 | EO1 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe221 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe220 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe219 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe218 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe217 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe216 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPe215 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P8o0BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | F033 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pg90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg90BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-POO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P8907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PgY0GP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PB9EN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-P8906T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PgY06S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PG9GR | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | Fo26 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgo02 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-Pg400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pgags | E050 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Peags | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3g5 | EO15 4625 29,54 1,729 co
TOTALE 1526,53 800 3 63,61 92,161 co
3-P1203-P2 co
P2 3Pe3gs | E014 4G16 25,35 1216 co
P2 3-Pg772 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pe771 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9770 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po769 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po767 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po764 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pes73 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeg72 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pes71 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pes70 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe226 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe225 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe224 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe223 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe222 | EO1 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe221 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe220 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe219 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe218 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe217 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe216 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe215 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P80BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pg90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg90BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-POO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fosz 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pgo06P | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PB9BN | F030 170 34,10 1,660 co
P2 3-P8906T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pg906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P9GR | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Pgo05 | Fo26 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgo02 | Fo24 3x50+1x25+1G25 49,50 3,502 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Peags | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Peags | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3-Pg3g5 | EO15 4G25 29,54 1,729 co
TOTALE 1526,53 800 3 63,61 92,161 co
3-P1204-P2 co
P2 3-Peags | E015 4G25 29,54 1,729 co
P2 3-P9786 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Po785 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg784 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po783 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg782 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po781 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPore0 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9779 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9778 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pe777 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9776 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9775 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pes7e | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pes7s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pes77 | Eoi2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pes7e | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe247 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po246 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe245 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po24s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe243 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe242 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe241 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe240 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe230 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po23s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe237 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe236 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe235 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe23s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe233 | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 s-Pe2s2 | Eoi 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2st | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe230 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pgo08S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PgO07P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe9O7R | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0SP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-P9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | F026 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | F025 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pg400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pgage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Peags | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Peags | E058 435 33,00 2,200 co
TOTALE 1600,06 800 3 66,67 91,087 co
3-P1205-P2 co
P2 3-Pg3g5 | EO15 4625 29,54 1,729 co
P2 3-Po786 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 sPores | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po784 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po782 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg781 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9780 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg779 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9778 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg777 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9776 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9775 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes7e | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pes78 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pes77 | E0t2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pes76 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pe247 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe246 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe245 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe244 | EOI1 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po243 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2s2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe241 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe240 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe230 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe238 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s7 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe236 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe235 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe23s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po23s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2s2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2st | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe230 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PEO07P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fo3s 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe9O7R | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-P9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-P89O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 a-Peo0sR | Fozg 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | Fo26 3x95+1x50+1G50 65,76 6,518 co
P2 3Peo04 | Fozs 3x70+1x35+1G35 57.33 4,828 co
P2 3-Pgo03 | Foz5 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Peass | E0s8 4G35 33,00 2,200 co
TOTALE 1600,06 800 3 66,67 91,087 co
3-P1206-P2 co
P2 3-Peags | E058 435 33,00 2,200 co
P2 3P0l | Fo20 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pog00 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po798 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPore7 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3P9796 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po794 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po7e2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPore1 | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po790 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPosss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Posgs | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPesss | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poses | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPess2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pe267 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2es | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2e5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2e4 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po263 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 sPoze2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe2et | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2e0 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2se | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2s8 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s7 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2s6 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2s4 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2ss | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 sPezs2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2st | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2s0 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PEI0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3PBIBS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PBR0TP | Fo34 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Peo07R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0SP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-Pgo0sN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB906T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3PBIES | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Peo0s | Foze 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3Pgo04 | Fo25 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3ge | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E050 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 152999 800 3 63,75 84,949 co
3-P1207-P2 co
P2 3Peags | E0ss 4G35 33,00 2,200 co
P2 3-Pog01 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 3Peso0 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po799 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po797 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 spores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po794 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPores | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po7e2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pg791 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po790 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pesgs | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Posgs | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peses | EO12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poses | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pese2 | Eoi2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pe267 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po266 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2e5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe26s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe263 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe262 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2et | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe260 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s9 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2s8 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s7 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2s6 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2s5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2ss | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2s2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe2st | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe250 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pgo0BS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Peo07P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fos3 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe9O7R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-P9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | F026 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pgo04 | F025 3x70+1x35+1G35 57,33 4,828 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pe3e7 | E059 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 1529,99 800 3 63,75 84,949 co
3-P1208-P2 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3-Pog14 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes13 | Fooa 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Peg12 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 39811 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9810 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes0s | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog08 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes07 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog06 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes0s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog04 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pege2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeger | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pege0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Posgy | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe287 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Po2ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po285 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po263 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe2s2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe28t | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po280 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe279 | EO11 4625 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pe278 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe277 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe276 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe275 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe274 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe273 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 sPe2i2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe271 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe270 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 a-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PEO07P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fos3 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe9O7R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0SP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-P9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8906S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo05 | F026 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Peags | E059 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 1405,26 800 3 58,55 77,068 co
3-P1200-P2 co
P2 3Pese7 | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pog14 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes13 | Fooa 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Peg12 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pe811 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9810 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesos | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog08 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes07 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog06 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes0s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog04 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pege2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeger | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pege0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Posgy | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe287 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe285 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po263 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe2s2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe28t | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe280 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe279 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe278 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe277 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe276 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe275 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe274 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe273 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe272 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe271 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe270 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P8o0BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pg908T | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P890BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-POO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P8o07T | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P8907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pgo0GP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PB9BN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-P8906T | F029 1x120 45,00 3,141 co

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE I SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Pag. 186

TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pgoss | Fo2e 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PB9GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3Peo0s | Foze 3495+1x50+1G50 65.76 6518 co
P2 3-Pg400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Peags | E059 4G50 38,00 2,900 co
TOTALE 1405,26 800 3 58,55 77,068 co
3-P1210-P2 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pog29 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 sPos2s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog27 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPos2s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog25 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes24 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog23 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesz2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog21 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes20 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9819 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesis | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po4to | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPoats | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po417 | E0t2 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeats | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peg07 | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Pe30s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe30s | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Pe304 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Peg0s | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Pea02 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Peg0t | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3P0 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po299 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2es | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2e7 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2o6 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po295 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po2o4 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po2es | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 sPo2e2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe2o1 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Po200 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PeoosN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3PBIBS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-PBI07P | Fo34 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Foss 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Peo07R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-Peo0sN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-PB9O6T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3P8IES | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-PBYGR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3P40 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1319,10 800 3 54,96 68,034 co
3-P1211-P2 co
P2 3Pesss | E0s9 4G50 38,00 2,900 co
P2 3Pog20 | F020 3G2,5 17,60 0,384 co
P2 sPoszs | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog27 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes2s | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog25 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes24 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog23 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesz2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog21 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPes20 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Po819 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesis | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Po4to | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPeats | E012 4G4 16,80 0,469 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Paa17 | Eot2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po4ts | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Peg07 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pog0s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe305 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Peg0s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe303 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pego2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Peg01 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe300 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po299 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po29s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2e7 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po296 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe295 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po294 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Po2e3 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 sPe2e2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe2o1 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Po290 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P8o0sP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0ss | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pe90BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | Fo34 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-POO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg90GP | FO31 1670 34,10 1,660 co
P2 3-PBIBN | F030 1x70 34,10 1,660 co
P2 3-P8906T | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-Pgo06S | F029 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P89GR | Fo29 1x120 45,00 3,141 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3Peage | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1319,10 800 3 54,96 68,034 co
3-P1212-P2 co
P2 3-Pg3g | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-P9845 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pog4s | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes43 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pog42 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pos41 | FOO3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9g40 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pesss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog3s | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesa7 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog36 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Posss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog34 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poaz7 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po426 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-P25 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pos2s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poa2s | EO12 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPes27 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes26 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pes2s | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes24 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pes2s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes22 | EO1 4625 15,53 0,380 co
P2 sPes21 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes20 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Peste | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe31s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe317 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P9316 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pests | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pesta | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe31s | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pesi2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPestt | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3tl0 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-Pgo0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pgo0sT | Fosz 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P90BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07P | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PBOO7N | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pg907S | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8oO7R | Fos2 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1094,70 800 3 45,61 52,860 co
3-P1213-P2 co
P2 3-Pg3gy | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-P9845 | F020 3625 17,60 0,384 co
P2 3-Pog4s | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pes43 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pogs2 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pos41 | FOO3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-P9g40 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Posss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog3s | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPosa7 | Foo3 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog36 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Posss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog34 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Poaz7 | E0i2 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po42s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pe25 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pos2s | EO12 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poa2s | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 sPes27 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes26 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pes2s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes24 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pes2s | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes22 | Eo1 4625 15,53 0,380 co
P2 sPes21 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pes20 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Peste | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe31s | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe3t7 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe316 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pests | E011 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3ta | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe31s | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3i2 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 aPestt | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3t0 | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3-PEI0BP | F034 1G95 35,95 2,080 co
P2 3-PeooeN | F033 1x95 359 2,080 co
P2 3-P890sT | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P89BR | Fos2 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P8O07P | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89O7N | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Peo07T | Fo32 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo07S | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-Pe9O7R | Fos2 1x150 4616 3,676 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
TOTALE 1094,70 800 3 45,61 52,860 co
3-P1214-P2 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 3-Pogs7 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Posss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs5 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPoess4 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs3 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPess2 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs1 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pess0 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pog49 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pus2 | E02 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po4st | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Po430 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Pesst | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe340 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pesde | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-Pess7 | Eont 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe3ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3s5 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3Pesss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3ss | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pess2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pesst | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe30 | Eo11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P80BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pg90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 46,16 3,676 co
P2 3-PG9BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
TOTALE 659,34 800 3 2747 20,240 co
3-P1215-P2 co
P2 3-P8400 | E060 4G70 43,00 3,900 co
P2 sPess7 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs6 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Posss | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs4 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Poss3 | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs2 | FO03 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPoessi | Fo03 3G4 18,80 0,465 co
P2 3-Pogs0 | F003 3G4 18,80 0,465 co
P2 sPesso | Foos 3G4 18,80 0,465 co
P2 3Pos2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Poast | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3Po430 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P2 3-Pesst | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe340 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3de | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pesss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3s7 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe3ss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3s5 | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pesss | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pe3ss | EO11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pes:2 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-Pesst | Eo11 4625 15,53 0,380 co
P2 3Pe30 | EO11 4G25 15,53 0,380 co
P2 3-P8o0BP | F034 1G95 359 2,080 co
P2 3-P89BN | Fo33 1x95 35,95 2,080 co
P2 3-Pe90sT | F032 1x150 4616 3,676 co
P2 3-Pgo0sS | Fo32 1x150 45,16 3,676 co
P2 3-P890BR | Fo32 1x150 4616 3,676 co
TOTALE 659,34 800 3 2747 20,240 co
3-P5102-P1 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe700 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Peass | E17 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pea4s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas2 | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Peast | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas0 | E1N1 4625 1233 0217 co
P1 ace30 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pgage | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3.c8436 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe4ss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8435 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peats | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Peata | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea13 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgat0 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe40s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg408 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pe407 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3-Pea0s | Et12 4G4 13,70 0,208 co
TOTALE 401,68 400 3 3347 11,735 co
3-P5130-P1 co
P1 3Pe4ss | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spe7o0 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Peass | E17 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pea4s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pg4ss | E116 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | E1N1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe41s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peatt | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe4t0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea0y | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe40s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 236,07 400 3 19,67 8320 co
3-P5131-P1 co
P1 3-Pg405 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Peass | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Peats | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Peats | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea13 | E111 4625 1233 0217 co
P1 aPeatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgat0 | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pea0s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg40s | Et14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 223,74 400 3 18,65 8,112 co
3-P5132-P1 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peass | EN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pg4ss | E116 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | E1N1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe41s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peatt | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe4t0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea0y | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 223,74 400 3 1865 8112 co
3-P5133-P1 co
P1 3-Pga05 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pg720 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Peass | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Peats | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peata | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea13 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgat0 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe40y | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pg408 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 223,74 400 3 18,65 8,112 co
3-P5134-P1 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peass | EN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pg4ss | E116 3X385+1G25 26.30 1589 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe41s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peatt | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3Pe4t0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea0y | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe40s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 223,74 400 3 1865 8112 co
3-P5135-P1 co
P1 3-Pg405 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 sPees1 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Peass | ENN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 sPsazs | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe41s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peatt | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe4t0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spsas | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 22374 400 3 1865 8112 co
3-P5128-P1 co
P1 sPsas | E1i2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Pea07 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
TOTALE 43,03 200 3 717 0,913 co
3-P5129-P1 co
P1 3Pe407 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe701 | Faos 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 20,33 200 3 4,89 0,620 co
3-P5136-P1 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe720 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Peass | EN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 sPeszs | Ete 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe41s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peatt | Ei11 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe4t0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 speas | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 203,44 400 3 16,95 7,241 co
3-P5137-P1 co
P1 3Pe40s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 speas | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 38,30 200 3 6,38 1470 co
3-P5150-P1 co
P1 3Pe40s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
P1 spaas | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 38,30 200 3 6,38 1470 co
3-P5152-P1 co
P1 3Pea0y | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 200 3 3,00 0,59 co
3-P5116-P1 co
P1 aP8at0 | Ettt 4625 12,33 0217 co
P1 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 speass | EN7 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3-Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 aPe4ts | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peats | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPea13 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 aPeatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 165,14 600 3 9,17 5,771 co
3-P5118-P1 co
P1 aP8at0 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pg700 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 aPeats | Eti 4625 12,33 0217 co
P1 3Peata | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 spea13 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 aPeatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 7728 600 3 420 1412 co
3-P5120-P1 co
P1 aP8at0 | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peats | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peata | E1N1 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peatt | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 49,32 200 3 822 0,868 co
3-P5106-P1 co
P1 3-Peat2 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Pg727 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pge49 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pes47 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 spaaz7 | Ette 3X35+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 105,14 600 3 5,84 3,340 co
3-P5107-P1 co
P1 sPeat2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 speaz7 | Ette 3X35+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 71,26 600 3 39 2,53 co
3-P5109-P1 co
P1 sPeat2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe727 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pge49 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 spaaz7 | Ette 3X35+1G25 26:30 1589 co
TOTALE 71,26 600 3 39 2,53 co
3-P5202-P1 co
P1 3Pe420 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe77e | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe7a0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 spaase | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 sPeas7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe4ss | Eti 4625 12,33 0217 co
P1 aceess | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peass | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 a.cest | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Peast | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 aceas0 | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3Peas0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3P8430 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe429 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPeazs | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea2s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3Ps4zs | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 sPea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPeiz3 | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPeaz2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 a-Pea21 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
TOTALE 404,30 400 3 33,69 11,885 co
3-P5230-P1 co
P1 3Pe420 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe777 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3Peass | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3P8430 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe429 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPeazs | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peazs | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 sPsazs | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 sPea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPaiz3 | E14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 238,69 400 3 19,89 8,479 co
3-P5231-P1 co
P1 3Pe420 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe777 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3Pais3 | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pe430 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPsaz0 | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeazs | Ef1 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peazs | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe42s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 22636 400 3 18,86 8262 co
3-P5232-P1 co
P1 sPaa20 | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe7a0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pges2 | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Peass | Ei16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pe430 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga29 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pe42s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga26 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peazs | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe42s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 226,36 400 3 18,86 8262 co
3-P5233-P1 co
P1 3-Pga20 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pe777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-P8730 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pe4ss | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-P84s0 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe429 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga2s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgazs | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgazs | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 226,36 400 3 18,86 8,262 co
3-P5234-P1 co
P1 3Pe420 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg777 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pges2 | Fa04 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Peass | Ei16 3X385+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pe430 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga29 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga26 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe42s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 226,36 400 3 18,86 8262 co
3-P5235-P1 co
P1 3-Pga20 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg777 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-P8730 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3-Peass | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pgas0 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pe429 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga2s | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peazs | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga2s | EiN1 4625 1233 0217 co
P1 sPea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgazs | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 226,36 400 3 18,86 8,262 co
3-P5236-P1 co
P1 3Pe420 | Ett4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pg777 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3P870 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P1 3-Pges2 | Fa04 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Peass | Ei16 3X385+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pe4s0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga29 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga26 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pea2s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe42s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 226,36 400 3 18,86 8262 co
3-P52268-P1 co
P1 a-Pea21 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Pg778 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Peaz2 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
TOTALE 43,03 200 3 717 0,013 co
3-P5220-P1 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co ; — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 speaz2 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3Pg778 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
TOTALE 20,33 200 3 4,89 0,620 co
3-P5250-P1 co
P1 3-Pgazs | Eil4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 38,30 200 3 6,38 1470 co
3-P5252-P1 co
P1 3-Pea2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 200 3 3,00 0,599 co
3-P5215-P1 co
P1 3Peazs | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPe7a0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3Pees2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 spaase | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pe4ss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3P8430 | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pe429 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga2s | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Peazs | EN11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 152,13 600 3 845 5,504 co
3-P5217-P1 co
P1 3-Pgazs | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe430 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga29 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga26 | E111 4625 12,33 0217 co
TOTALE 61,65 600 3 3,43 1,085 co
3-P5219-P1 co
P1 3Pea2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3P8430 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe429 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga26 | E111 4625 12,33 0217 co
TOTALE 49,32 200 3 8,22 0,868 co
3-P5206-P1 co
P1 sPes27 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3P8726 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Pg64s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 spass2 | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 107,76 600 3 5,99 3,490 co
3-P5207-P1 co
P1 sPes27 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe72s | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pges0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Et6 3X35+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 73,88 600 3 4,10 2,686 co
3-P5209-P1 co
P1 sPes27 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPe72s | Fao4 366 16,94 0,402 co
P1 3-Pges0 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 spass2 | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 73,88 600 3 4,10 2,686 co
3-P5138-P1 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8436 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8435 | E172 12015 16,20 0,397 co
TOTALE 57,06 400 3 476 1,228 co
3-P5139-P1 co
P1 3Pe4dy | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a-Peas2 | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas0 | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 ace3s | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 65,52 400 3 546 1,265 co
3-P5140-P1 co
P1 3-Pgas0 | E111 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peast | E1N1 4625 12,33 0217 co
TOTALE 36,99 200 3 6,17 0,651 co
3-P5141-P1 co
P1 3Peas2 | ENN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 1233 200 3 2,06 0217 co
3-P5142-P1 co
P1 3-Peas2 | EiN1 4625 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
TOTALE 12,33 200 3 2,06 0217 co
3-P5115-P1 co
P1 3-Peass | E17 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pg720 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pessi | Faos 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 61,56 600 3 3,42 2,770 co
3-P5114-P1 co
P1 3Peass | EN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3-PgesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
TOTALE 61,56 600 3 3,42 2,770 co
3-P5110-P1 co
P1 3-Peass | E17 3450+1G25 30,30 2116 co
TOTALE 30,30 600 3 1,68 2,116 co
3-P5123-P1 co
P1 3Peass | EN7 3x50+1G25 30,30 2,116 co
TOTALE 30,30 100 3 10,10 2,116 co
3-P5241-P1 co
P1 3-Peas) | E111 4625 1233 0217 co
P1 aceest | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Peast | Ei11 4625 1233 0217 co
P1 3ce450 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 57,06 400 3 476 1,228 co
3-P5242-P1 co
P1 3-Peass | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peas7 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peass | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peass | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.cas4 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 65,52 400 3 546 1,265 co
3-P5243-P1 co
P1 3Peass | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas7 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
TOTALE 36,99 200 3 6,17 0,651 co
3-P5244-P1 co
P1 3-Peas7 | Ei11 4625 1233 0217 co
TOTALE 1233 200 3 2,06 0217 co
3-P5245-P1 co
P1 3Peas7 | EiN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 12,33 200 3 2,06 0217 co
3-P5214-P1 co
P1 3-Pease | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
P1 3P8730 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 3-Pges2 | F304 366 16,94 0,402 co
TOTALE 64,18 600 3 357 2,920 co
3-P5213-P1 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pges2 | Fa04 366 16,94 0,402 co
TOTALE 47,24 600 3 2,62 2,518 co
3-P5212-P1 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-Pges2 | Fa04 366 16,94 0,402 co
TOTALE 47,24 600 3 2,62 2,518 co
3-P5210-P1 co
P1 3Peasy | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
TOTALE 30,30 600 3 168 2,116 co
3-P5222-P1 co
P1 3-Pease | E117 3x50+1G25 30,30 2116 co
TOTALE 30,30 100 3 10,10 2,116 co
3-P4111-P1 co
P1 3Peacs | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pg733 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pe731 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pees7 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges5 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pees3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pesta | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pes09 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pes0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peass | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peas2 | E1N1 4625 1233 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spaag1 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe47s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2 | ENN1 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pea7t | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3P8a70 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peagy | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPsss | E115 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3Peas7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 420,52 500 3 28,03 13,670 co
3-P4114-P1 co
P1 3Peases | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pg733 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3-Pges3s | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 spesi7 | Ete 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPesi4 | Eti 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes0s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPesss | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | Etz7 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peass | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 362,56 500 3 24,17 11,871 co
3-P4115-P1 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess3 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pests | Ei72 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pesta | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 spesos | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peass | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Pe4gs | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 speag1 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe47s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea7t | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Psa70 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peage | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPsss | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peas7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 322,60 500 3 21,51 10671 co
3-P4116-P1 co
P1 sPeses | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 spesi7 | Etle 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPest4 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3P4gs | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 spaag1 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe47s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea7t | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3P8a70 | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peagy | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPsss | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peas7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 268,99 400 3 2242 9,145 co
3-P4145-P1 co
P1 sPeies | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Pge99 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 spesi7 | Ete 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPesi4 | Efi 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 spaass | E104 3610 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3-Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 268,99 400 3 2242 9,145 co
3-P4146-P1 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pests | Ei72 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pesta | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPasgs | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Peass | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | EMN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 268,99 400 3 2242 9,145 co
3-P4147-P1 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pests | Ei72 12315 16,20 0.397 co
P1 3Pesta | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPesss | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPess | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3-Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spase7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 268,99 400 3 2242 9,145 co
3-P4149-P1 co
P1 3Peacs | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3-Pests | Ei72 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pesta | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPssss | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Pe4ss | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeag2 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPea7a | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pear2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea7t | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPess | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3-Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaie7 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 268,99 400 3 2242 9,145 co
3-P4151-P1 co
P1 3Peacs | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pesse | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPest4 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Ps4gs | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spaag1 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe47s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2 | ENN1 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-peart | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea70 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPass | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peass | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pea67 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 242,69 300 3 26,97 7,556 co
3-P4152-P1 co
P1 3Peaes | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 2030 300 3 226 0,871 co
3-P4122-P1 co
P1 3Peies | Et1 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPesie | Eti 4625 12,33 0217 co
P1 aPes12 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pestt | EMN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe4g) | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea79 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea7s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea77 | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peaze | E113 4G6 14,99 0,876 co
P1 spears | EN3 4Gs 14,99 0,376 co
P1 3Peaza | ENN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 157,89 300 3 17,54 3,107 co
3-P4123-P1 co
P1 3Peies | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Pge9s | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P1 aPesie | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 aPes12 | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pestt | Ei11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peag) | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea79 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea7s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea77 | EMN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peaze | E113 4G6 14,99 0,876 co
P1 spears | EN3 4Gs 14,99 0,376 co
TOTALE 145,56 300 3 16,17 2,890 co
3-P4124-P1 co
P1 3Peags | E111 4G25 1233 0217 co
P1 sPesie | Eff 4625 12,33 0217 co
P1 3Peaze | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 spears | EN3 4G6 14,99 0,376 co
TOTALE 54,64 100 3 1821 1,186 co
3-P4155-P1 co
P1 3Peags | E111 4G25 1233 0217 co
TOTALE 12,33 100 3 an 0217 co
3-P4153-P1 co
P1 3-Pea67 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pesta | EiN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Ps4gs | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pe47s | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pea2 | ENN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pea7t | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pga70 | EM11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peage | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPsss | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 202,41 300 3 2249 6,085 co
3-P4157-P1 co
P1 3-Peags | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peagy | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 65,00 100 3 2167 3,077 co
3-P4156-P1 co
P1 spears | EN3 4Gs 14,99 0,376 co
P1 3Peaze | E113 4G6 14,99 0,876 co
TOTALE 20,08 100 3 9,9 0,752 co
3-P4170-P1 co
P1 sPeiss | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pests | Ei72 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pesta | ENN1 4625 12,33 0217 co
TOTALE 45,43 200 3 7,57 1,107 co
3-P4171-P1 co
P1 3Peass | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3-Pests | Ei72 12015 16,20 0,397 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 a-pesta | Ei11 4625 12,33 0217 co
TOTALE 45,43 200 3 7,57 1,107 co
3-P4207-P1 co
P1 3Peagy | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7a4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgeso | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesss | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pgess | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pess2 | Eile 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3P8sa0 | Efit 4G25 12,33 0217 co
P1 3Pes20 | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spes2s | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPes24 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPesia | Ee 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peag7 | EMN1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pease | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peags | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 spaag2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPeaot | Etz7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 535,81 400 3 44,65 21,701 co
3-P4209-P1 co
P1 sPeige | E14 4G16 2030 0,871 co
P1 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pe787 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Peess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pgess+ | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P1 sPeszz | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pes0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 sPes24 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPesia | Ee 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Peass | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peag7 | E1N1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pease | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peags | E111 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spaig2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPeast | Etz7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 477,85 400 3 39,82 19,902 co
3-P4210-P1 co
P1 sPeige | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pe7a7 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pgesy | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 speszz | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pes0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Peso3 | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Pes02 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Peags | Ef1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas7 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 speigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe4ga | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Peast | E127 4G10 18,00 0,599 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 379,93 400 3 31,66 16,903 co
3-P4229-P1 co
P1 speige | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pe787 | Faoe 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 speszz | Etle 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pes1s | Ei19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Peso3 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pes02 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Peags | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas7 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 spaigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe4ga | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaagl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 379,93 500 3 2533 16,903 co
3-P4230-P1 co
P1 3Peagy | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa0s 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pess2 | Eile 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3Pesa0 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes20 | EN17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spesia | Ee 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Peass | E111 4G25 1233 0217 co
P1 sPsag7 | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pease | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPeags | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peass | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 spaig2 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 sPeaot | Etz7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 379,93 400 3 31,66 16,903 co
3-P4231-P1 co
P1 sPeige | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P1 sPe7as | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pe7a7 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 speszz | Etle 3X35+1G25 26:30 1589 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 sPeso3 | E104 3G10 16,90 0,493 co
P1 3Pes02 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Peags | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peag7 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPeigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe4ga | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaagl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 379,93 400 3 31,66 16,903 co
3-P4233-P1 co
P1 3Peagy | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7a7 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pess2 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 3Pesa0 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes20 | EN17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spesia | Eg 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,9 0,493 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 speags | Et11 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas7 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 spaigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pe4ga | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaagl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 379,93 400 3 31,66 16,903 co
3-P4235-P1 co
P1 3Peagy | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPe77e | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P1 3Pe738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 sPe7ar | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pesso | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spes20 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Pes03 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Pes02 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 3Peags | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peag7 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 spaigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Peags | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3Paga | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peas2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 spaagl | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 353,63 300 3 39,20 15,314 co
3-P4236-P1 co
P1 3Peagy | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 2030 300 3 226 0,871 co
3-P4212-P1 co
P1 3P40 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes3t | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPes28 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 aPes27 | EiN 4G25 1233 0217 co
P1 sPaige | EN3 4G6 14,99 076 co
TOTALE 64,31 500 3 4,20 1,244 co
3-P4239-P1 co
P1 3Peag0 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 aPesal | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes2s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPes27 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Peag | E113 4G6 14,99 0,376 co
TOTALE 64,31 300 3 715 1244 co
3-P4241-P1 co
P1 3P40 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Peag | E113 4G6 1499 0,876 co
TOTALE 2732 100 3 o 0,593 co
3-P4244-P1 co
P1 3P40 | Etit 4625 12,33 0217 co
TOTALE 1233 100 3 an 0217 co
3-P4237-P1 co
P1 sPeaot | Etz7 4G10 18,00 0,599 co
P1 sPe7as | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pe7a7 | Fa0e 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P1 3Pesa0 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes20 | EN17 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 spesia | Ete 3495+1G50 41,02 3971 co
P1 3-Pes03 | E104 3G10 1690 0,493 co
P1 sPeso2 | E104 3G10 16,9 0,493 co
P1 3Peass | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 sPsag7 | Ettt 4625 12,33 0217 co
P1 3Pease | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 aPeags | Et1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3Peass | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 spaig2 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 313,35 300 3 34,82 13,843 co
3-P4245-P1 co
P1 3Peas2 | E115 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 speigs | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 41,50 100 3 13,83 1,838 co
3-P4246-P1 co
P1 3Peags | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3Pes0l | Efit 4G25 12,33 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI EE 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pgs00 | Et11 4625 1233 0217 co
TOTALE 36,99 100 3 1233 0,651 co
3-P4243-P1 co
P1 3Peage | E113 4G6 1499 0,876 co
TOTALE 14,99 100 3 5,00 0,376 co
3-P4247-P1 co
P1 3-Pgs00 | EM11 4625 1233 0217 co
P1 3Pes01 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 24,66 100 3 8,22 0,434 co
3-P4270-P1 co
P1 3-Pes02 | E104 3G10 16,80 0,493 co
P1 3Pe738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg737 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Pees0 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg6se | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgs29 | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3Pes13 | EM19 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3-Pes03 | E104 3G10 1680 0.493 co
TOTALE 204,53 200 3 34,00 10,538 co
3-P4112-P1 co
P1 3Pes0o | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 500 3 1,20 0,599 co
3-P4109-P1 co
P1 3-Pest0 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 18,00 500 3 120 0,599 co
3-P4125-P1 co
P1 3Pestt | EiN1 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pes16 | E111 4625 1233 0217 co
P1 aPes12 | EMN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 36,99 300 3 an 0,651 co
3-P4271-P1 co
P1 3-Pes13 | E119 3x95+1G50 41,02 3,071 co
P1 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pg787 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3-Pges0 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3-Pges | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgs29 | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
TOTALE 170,73 200 3 28,46 9,552 co
3-P4150-P1 co
P1 3Pes17 | Eite 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 300 3 2,02 1,589 co
3-P4240-P1 co
P1 3-Pesst | EMN1 4625 1233 0217 co
TOTALE 1233 300 3 137 0217 co
3-P4234-P1 co
P1 3Pess2 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 300 3 2,92 1,589 co
3-P7105-P1 co
P1 3-Pesde | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pess0 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3-Pesa9 | Eti2 4G4 13,70 0.293 co
P1 3Pes4s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgs47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3Pesa6 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pesa5 | El18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Pesas | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8543 | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3Pes4s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 acesa2 | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3Pess2 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 a.cesat | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3Pesa1 | EN15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3.ces40 | E172 12x15 16,20 0.397 co
P1 3Pes40 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 3.ces39 | E172 12x15 16,20 0.397 co
TOTALE 319,50 400 3 26,63 18,583 co
3-P7106-P1 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pess0 | Eti2 4G4 13,70 0.293 co
P1 3Pes49 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3-Pesas | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3-Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3-Pesa6 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pes45 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Pgsas | ENN1 4625 1233 0217 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co ; — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 scesas | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pes4s | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 acesa2 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pess2 | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 a.ces4t | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pes41 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 acesa0 | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pgs40 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 acesse | E172 12315 16,20 0,397 co
TOTALE 319,50 400 3 26,63 18,583 co
3-P7117-P1 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe741 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPesas | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 acesa0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes40 | Efit 4G25 12,33 0217 co
P1 aces3e | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 11293 200 3 18,82 3,069 co
3-P7119-P1 co
P1 3Pesas | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pe741 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pess3 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pes4s | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 acese0 | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3Pes40 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 acesse | E172 12315 16,20 0,397 co
TOTALE 112,03 200 3 18,82 3,069 co
3-P7120-P1 co
P1 3Pes30 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPe741 | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P1 sPes4s | Efi 4625 12,33 0217 co
P1 acesa0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes40 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 aces39 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 11293 200 3 18,82 3,069 co
3-P7121-P1 co
P1 3Pesas | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 acesa0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes40 | Efi 4625 12,33 0217 co
P1 aces39 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 57,06 200 3 9,51 1,228 co
3-P7108-P1 co
P1 spesa1 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3Pess0 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesag | Eni2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3Pesis | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes45 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 aPesa4 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 acesas | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes43 | Eti 4625 12,33 0217 co
P1 acesaz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPes4z | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 acesat | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 250,11 200 3 41,69 17,138 co
3-P7109-P1 co
P1 spesa1 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pess0 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesag | E12 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3Pesis | Ef1 4625 12,33 0217 co
P1 3Pes45 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Pesa4 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 acesa3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pes43 | Ef1t 4G25 12,33 0217 co
P1 acesaz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPes42 | Efit 4G25 12,33 0217 co
P1 acesat | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 250,11 200 3 41,69 17,138 co
3-P7110-P1 co
P1 spesa1 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pess0 | Efi2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spesa7 | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 3Pesa6 | EN11 4G25 1233 0217 co
P1 sPesis | E1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-pgsas | E111 4625 1233 0217 co
P1 acesaz | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 a-Pgss2 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 acesat | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 207,88 200 3 34,65 16,231 co
3-P7111P1 co
P1 3-Pgsas | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3-Pesa6 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pes45 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
TOTALE 125,95 200 3 2099 13,688 co
3-P7112-P1 co
P1 3-Pgs47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10,279 co
TOTALE 65,56 200 3 10,93 10,279 co
3-P7113-P1 co
P1 3Pes47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10279 co
TOTALE 65,56 200 3 1093 10,279 co
3-P7114-P1 co
P1 3-Pgs47 | EN75 3x240+1G120 65,56 10,279 co
TOTALE 65,56 200 3 10,93 10,279 co
3-P7125-P1 co
P1 3-Pess1 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3.c8555 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3-Pess5 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesss | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pess3 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3-Pess2 | E103 366 13,78 0314 co
TOTALE 83,16 100 3 27,72 1827 co
3-P7126-P1 co
P1 3-Pess1 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 3.c8555 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3-Pess5 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesss | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pess2 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
TOTALE 69,38 100 3 23,13 1513 co
3-P7127-P1 co
P1 3-Pess1 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3c8ss5 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pess5 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 3-Pesse | EM02 3G4 12,81 0,244 co
TOTALE 55,60 100 3 1853 1,199 co
3-P7128-P1 co
P1 3-Pess1 | E103 3G6 13,78 0314 co
P1 3-Pesse | EM02 3G4 12,81 0,244 co
TOTALE 26,59 100 3 8,86 0,558 co
3-P7216-P1 co
P1 3-Pes60 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pese | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a.cese1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peset | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8560 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 69,39 200 3 11,57 1,445 co
3-P7218-P1 co
P1 3Pese0 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pesee | E111 4625 1233 0217 co
P1 acesel | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pes6t | E111 4625 1233 0217 co
P1 3cese0 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 69,39 200 3 11,57 1,445 co
3-P7219-P1 co
P1 3-Pes60 | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pese | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a.ceser | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peset | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8560 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 69,39 200 3 11,57 1,445 co
3-P7220-P1 co
P1 3Pese0 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 a.cese1 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peset | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8560 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 57,06 200 3 9,51 1,228 co
3-P7207-P1 co
P1 3Pese2 | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3-Pes71 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3Pes70 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 3-Peses | E175 3x240+1G120 65,56 10,279 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 spese7 | Et1 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peses | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Peses | Ef11 4G25 12,33 0217 co
P1 aceses | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 aPese4 | Ef11 4625 12,33 0217 co
P1 3cese3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pese3 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 acese2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 250,11 200 3 41,69 17,138 co
3-P7208-P1 co
P1 spese2 | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPes71 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 spes70 | En2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Peses | E175 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 aPese7 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peses | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Peses | Ef11 4G25 12,33 0217 co
P1 aceses | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 aPese4 | Efi1 4625 12,33 0217 co
P1 acese3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pese3 | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 acese2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 250,11 200 3 41,69 17,138 co
3-P7200-P1 co
P1 sPese2 | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Pes71 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
P1 sPeses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 3-Pese7 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 sPeses | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 aceses | E172 12015 16,20 0397 co
P1 3Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 acese2 | E172 12315 16,20 0397 co
TOTALE 207,88 200 3 34,65 16,231 co
3-P7210-P1 co
P1 3Peses | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pes71 | Eti2 4G4 13,70 0,208 co
P1 3-Peses | E175 3x240+1G120 65,56 10279 co
P1 3Pese7 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peses | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
TOTALE 139,65 200 3 2328 13,981 co
3-P7211-P1 co
P1 sPeses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 sPes71 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
TOTALE 79,26 200 3 1321 10572 co
3-P7212-P1 co
P1 sPeses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
P1 sPes71 | Eti2 4G4 13,70 0,293 co
TOTALE 79,26 200 3 1321 10572 co
3-P7213-P1 co
P1 speses | E175 3x240+1G120 6556 10,279 co
TOTALE 65,56 200 3 10,93 10,279 co
3-P7201-P1 co
P1 3Pes72 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 aceste | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pes76 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 spes7s | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes74 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 spes7a | E103 366 13,78 0314 co
TOTALE 83,16 400 3 6,93 1827 co
3-P7225-P1 co
P1 3Pes72 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 aceste | E172 12315 16,20 0,397 co
P1 3Pes7e | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 spes7s | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes74 | E103 3G6 13,78 0,314 co
P1 spes7a | E103 366 13,78 0314 co
TOTALE 83,16 100 3 27,72 1827 co
3-P7226-P1 co
P1 3Pes72 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
P1 aces7e | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pes76 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 spes7s | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes73 | E103 3Gs 13,78 0,314 co
TOTALE 69,38 100 3 23,13 1513 co
3-P7227-P1 co
P1 spes72 | E103 366 13,78 0314 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sces7e | E172 12015 16,20 0,397 co
P1 3Pes76 | E102 3G4 12,81 0,244 co
P1 spes7s | Et02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes7s | E103 3Gs 13,78 0,314 co
TOTALE 69,38 100 3 23,13 1513 co
3-P7228-P1 co
P1 spes72 | E103 366 13,78 0314 co
P1 acesre | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 spes7e | EM02 3G4 12,81 0,244 co
P1 3Pes75 | EM02 3G4 12,81 0,244 co
TOTALE 55,60 100 3 1853 1,199 co
3-P3130-P4 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-P8703 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPe702 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pg701 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe700 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3Peeds | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPesod | Fa4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pee9s | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P4 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Peso0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPess2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pgest | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg679 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPes7e | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pes77 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pes7e | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pee75 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPes74 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pge73 | Fao2 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPes72 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pes70 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pee67 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pesss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3Pess4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Peee3s | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pee6t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pgess | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 sPess2 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgest | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faos 3G4 15,63 0327 co
TOTALE 963,39 400 4 60,21 22,438 co
3-P3131-P4 co
P4 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe703 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe702 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe701 | Faos 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 spe7o0 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P4 3Pge99 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peee7 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pgeds | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg6os | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pee9s | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgce2 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Peeot | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pess0 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Peesy | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3-Pees7 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Peess | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pgcss | F304 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pgess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pges2 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peest | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pgss0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pge79 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pg678 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pes77 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg676 | Fa02 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3-Pee75 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg674 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pge73 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg672 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pee71 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pg670 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peeeo | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe66s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pee67 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe66s | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Peees | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pes6s | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Peees | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pee6t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3-Pges9 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P4 3Pesss | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges7 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Peess | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges5 | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3Pess4 | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3-Pges3s | Faos 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pges2 | Fa04 366 16,94 0,402 co
P4 3-PeesT | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3Pess0 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pge49 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg6ss | F304 366 16,94 0,402 co
P4 3Pee47 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3Pesss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 963,39 400 4 60,21 22,438 co
3-P3103-P2 co
P2 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPess1 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 62,52 200 3 1042 1,308 co
3-P3104-P2 co
P2 3-Pge45 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg723 | F303 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 31,26 100 3 1042 0,654 co
3-P3203-P2 co
P2 3-Pge46 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
P2 3Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P2 sPess2 | Faoa 3G4 15,63 0327 co
TOTALE 62,52 200 3 1042 1,308 co
3-P3204-P2 co
P2 3-Pge46 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 31,26 100 3 1042 0,654 co
3-P5211-P1 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pges2 | Faos 3G6 1694 0,402 co
TOTALE 16,94 600 3 0,94 0,402 co
3-P4211-P1 Co
P1 3-Pgess | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P1 3-Pg7e2 | F305 3G10 19,98 0,600 co
TOTALE 39,96 400 3 3,33 1,200 co
3-P3105-P2 co
P2 3-Pee6t | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 38730 | F303 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 31,26 200 3 5.21 0,654 co
3-P3205-P2 co
P2 3-Pes62 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P2 3-Pg740 | F303 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 31,26 200 3 5.21 0,654 co
3-P3207-P2 co
P2 3-Peees | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pe743 | F302 3625 1427 0,259 co
TOTALE 28,54 200 3 476 0,518 co
3-P3111-P2 co
P2 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Pe74s | F302 3625 1427 0,259 co
TOTALE 28,54 200 3 476 0,518 co
3-P3230-P4 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg779 | Fa02 3G2,5 1427 0,259 co
P4 3Pg778 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-Pg777 | F303 3G4 15,63 0327 co
P4 3-P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3-P8775 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 3-P8773 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pe772 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe771 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3P8770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-P8769 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pe7e8 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe767 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe765 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-P8763 | F304 3G6 1694 0,402 co
P4 3PeTe2 | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pe761 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3PE760 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7se | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s7 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s5 | Fao2 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe753 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s1 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3PE7S0 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe749 | F302 3625 1427 0,259 co
P4 3-Pe748 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 3-Pe747 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe745 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
Pa 3-Pe743 | F302 3625 1427 0,259 co
P4 3Pe742 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 3-Pe741 | F306 3G16 21,7 0,812 co
P4 3Pe740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 38730 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 3-Pg737 | Fa06 3G16 21,7 0,812 co
P4 3Pg736 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 3-Pg735 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
Pa 3-Pg733 | F305 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
Pa 3-Pg731 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg720 | F303 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 3-Pg727 | F303 3G4 15,63 0827 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P4 sper2s | Faos 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pg725 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe724 | Faos 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 927,83 400 3 77,32 21,504 co
3-P3231-P4 co
P4 3-Pg723 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe77e | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pg778 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe777 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3P8776 | F305 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe77s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pe774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P4 spe77a | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pe772 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 spe771 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3PE770 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3Pe768 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7er | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3Pe7e6 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7es | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3PeTes | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe7e3 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P4 3PeTe2 | Fao4 3G6 1694 0,402 co
P4 sPere1 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe760 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPerso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s8 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 aPe7ss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe7s4 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7s3 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe7s2 | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe7si | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3PE750 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe749 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe748 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe747 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3-Pe746 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe74s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe744 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P4 sPe743 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P4 3Pe742 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P4 sPe741 | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3P8740 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P4 sPe7as | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3-Pg738 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P4 sPe7ar | Faos 3G16 2177 0812 co
P4 3Pg736 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg734 | Fa05 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7as | Faos 3G10 19,98 0,600 co
P4 3Pg7a2 | Fa0s 3G10 1998 0,600 co
P4 sPe7al | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3P870 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe720 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg728 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
P4 sPe727 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P4 3Pg726 | Fa04 3G6 1694 0,402 co
P4 sPe72s | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P4 3-Pg724 | F303 3G4 15,63 0,827 co
TOTALE 927,83 400 3 7,32 21,504 co
3-P0223-P1 co
P1 sPe774 | Fas 3G4 15,63 0827 co
TOTALE 15,63 800 3 0,65 0,327 co
3-P0225-P1 co
P1 3Pg774 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
TOTALE 15,63 800 3 065 0,327 co
3-P2109-P1 co
P1 3P0t | Fa2t 3635 28,15 1587 co
P1 3Pees2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPes41 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Pge40 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pessg | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Pee3s | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesa7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 spesss | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peess | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pesss | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peeas | Fao4 3Gs 1694 0,402 co
P1 sPess2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peest | Fao2 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPes21 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pge20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes1o | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPes17 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pesis | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P1 3Pes13a | Faos 3G16 2177 0812 co
P1 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0,812 co
TOTALE 37945 600 3 21,08 9,706 co
3-P2245-P3 co
P3 3Pes0t | Fa2t 3635 28,15 1587 co
P3 3-Pes7e | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes7e | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pes77 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes7e | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pee75s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes74 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pee7s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes72 | Faos 3G16 2177 0812 co
P3 3-Pes71 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P3 3Pes70 | Faos 3G16 2177 0812 co
P3 3Pegse | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P3 sPes21 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pge20 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes1o | Fas 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pes1s | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes17 | Fas 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pes16 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3Pesis | Fas 3G4 15,63 0327 co
P3 3Pesl4 | Fa06 3G16 21,77 0812 co
P3 3Pes13a | Faos 3G16 2177 0812 co
P3 3Pes12 | Faos 3G16 21,77 0812 co
TOTALE 405,74 200 3 67,62 12,624 co
3-P2244-P3 co
P3 3Pesso | Fa2t 3635 28,15 1587 co
P3 3-Pee79 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes7e | Fas 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Peg77 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 3Pes7e | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pee75 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes74 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Peg73 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes72 | Faos 3G16 2177 0812 co
P3 3-Pes71 | Faoe 3G16 21,77 0812 co
P3 3Pes70 | Faos 3G16 2177 0812 co
TOTALE 202,87 200 3 33,81 6,312 co
3-P2242-P3 co
P3 3Pegsy | Fazi 3G35 28,15 1587 co
P3 sPes7o | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3Pee78 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes77 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pes76 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes7s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3-Pee74 | Fa03 3G4 15,63 0,827 co
P3 sPes7a | Faos 3G4 15,63 0827 co
P3 3Peg72 | Faos 3G16 21,77 0812 co
P3 sPes71 | Faos 3G16 2177 0812 co
P3 3-Pes70 | Faos 3G16 21,77 0812 co
TOTALE 202,87 200 3 33,81 6312 co
3-P9108-M1 co
M1 aM1z01 | A2t 70 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 500 3 227 2,650 co
3-P9205-M1 co
M1 aMisst | A2t 370 34,10 2,650 co
TOTALE 34,10 500 3 227 2,650 co
3-P9106-P1 co
P1 speot2 | EN17 3450+1G25 30,30 2116 co
P1 3-Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po0s0 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 sPoode | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po036 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pea4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 sPeos2 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 sPeosl | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-Pg9sOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgoBOT | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-Pg9s0s | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-PgosOR | E157 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-P8927PC | Etes 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8927PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo27PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27TD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8927TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27TA | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P1 3-Peo27SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo27sD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8927SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Po27SB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8o27RE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg927RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8O27RC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8927RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo27RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3Pge2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 sPeozs | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pgo24 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 speo23 | E115 325+1G16 2350 1,239 co
P1 sPee22 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pgo2iP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo21SB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3PBO2ISA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe921RB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21RA | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pgo20 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 spegte | Ei7t 4G25 2350 1,239 co
P1 3Peo1s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P8oI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Ets7 1x185 23,07 1,850 co
P1 3P8OI7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PEOI7R | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3PoleP | Et49 1G120 2033 1189 co
P1 3-Pe9t6T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peotes | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOT6R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peo1sP | Etd9 1G120 2033 1,189 co
P1 3-Pe9tsT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peotss | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 speots | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3Peo1s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 148347 500 4 74,17 118,049 co
3-P9105-P1 co
P1 speot2 | EN17 3450+1G25 30.30 2116 co
P1 3-Po064 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeos2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoo4s | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po038 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8RBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3P8RB0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PBIBOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pge2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 speo24 | Ett6 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pgo20 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3PeoI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Et57 1x185 23,07 1,850 co
P1 3Pe9I7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-peo17R | Ets7 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PE9t6P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-PeoteT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peot6s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PeoteR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOtSP | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-PeolsT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peo1sS | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PeotsR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peots | EM15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 speo1a | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
TOTALE 77,27 500 4 35,86 50,341 co
3-P9104-P1 co
P1 3Peots | EM15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 sPoo4e | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po038 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8IBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P89sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-P89B0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PB9BOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pge2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 sPeo24 | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
P1 3Pgo20 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3PeoI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Ets7 1x185 23,07 1,850 co
P1 3PeI7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PEOI7R | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3Po1eP | Et49 1G120 2033 1,189 co
P1 3-Pe9t6T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peoles | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE9t6R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3PI1sP | Etdg 1G120 2033 1189 co
P1 3-Pe9tsT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peo1ss | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOSR | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 620,66 500 3 41,38 46,200 co
3-P9103-P1 co
P1 speots | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P1 3P10s3 | Eo22 5G6 19,50 0,691 co
P1 sPi0s2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P10s0 | Eozs 5G16 2764 1477 co
P1 3Po049 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po015 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 sPo014 | Eose 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Po013P | EOS51 1670 26,20 1912 co
P1 a-PeotaN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P9013T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3P013S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 speoi2 | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-cego4 | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peo9s | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-cees | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peoes | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 acewe2 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 sPeos2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8RBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3P8RB0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PBIBOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pge2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 speo24 | Ett6 3X35+1G25 26.30 1589 co
P1 3Pgo20 | Et18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3PeoI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Et57 1x185 23,07 1,850 co
P1 3Pe9I7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 a-peo17R | Ets7 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PE9t6P | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-PeoteT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peot6s | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PeoteR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PEOtSP | E149 1G120 20,33 1,189 co
P1 3-PeolsT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-Peo1sS | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PeotsR | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 1254,82 500 3 83,65 94,178 co
3-P9102-P1 co
P1 3Peots | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 3P10s3 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P10s1 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3P1050 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPoo4s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po047 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po04s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po041 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po030 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 sPe0a7 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po035 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoo2o | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3Po015 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 sPo014 | Eose 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Po013P | EOS51 1670 26,20 1912 co
P1 a-Peo1aN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P901aT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3P013S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 speoi2 | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3-Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-ceoo4 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Peogs | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-cees | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Peoes | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 acew2 | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peos2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8RBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-P8YB0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PBIBOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pee2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 sPeo24 | Ett6 3X35+1G25 26:30 1589 co
P1 3Pgo20 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3PeoI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Ets7 1x185 23,07 1,850 co
P1 3P89I7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PEOI7R | E157 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 121895 500 3 81,26 84,296 co
3-P9101-P1 co
P1 speots | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P1 3P10s3 | Eo22 5G6 19,50 0,691 co
P1 sPi0s2 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P10s0 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po048 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Po047 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po045 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po043 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po041 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPess | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Poss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po020 | F304 3G6 1694 0,402 co
P1 3Po01s | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3-Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 a-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3Po013s | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 speoi2 | Et2s 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3-Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-ceoo4 | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peo9s | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-cees | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Peoes | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 acese2 | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 sPeos2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8IBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3P8RB0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PBOSOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Pee2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P1 sPeo24 | Ett6 3X35+1G25 26:30 1589 co
P1 3Pgo20 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3P8oI7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Eis7 1x185 23,07 1,850 co
P1 3PeI7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PeOI7R | E157 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 121895 500 3 81,26 84,296 co
3-P9201-P2 co
P2 speots | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 3-Po047 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Po04s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe041 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po030 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPo0a7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po035 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPoo2o | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P2 3P1117PC | Etes 1G300 29,30 2,950 co
P2 SP1117PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PA | Ete6 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPIT7TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPINI7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPIM7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPIT7TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17SE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PITI7RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17RC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Peo47 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeoas | Ette 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pgo40 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 sPeozs | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Pgo24 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeo20 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Peo17P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Peo17T | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P2 3Peo17s | Ei57 1x185 23,07 1,850 co
P2 a-Peo17R | E1s7 1x185 23,97 1,850 co
TOTALE 934,20 500 4 46,71 75,374 co
3-P9207-P2 co
P2 3Peots | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 sPo041 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po030 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPo020 | Fao4 366 16,94 0,402 co
P2 3Pge2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 speo24 | Ett6 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Peo17P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Peo17T | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P2 3Peo17s | Ei57 1x185 23,07 1,850 co
P2 a-Peoi7R | E1s7 1x185 23,97 1,850 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 211390 500 3 14,00 11,851 co
3-PO119-P1 co
P1 a-PeotsR | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Po040 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po01s | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3-Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3Po012 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Pol6P | Et49 1G120 2033 1,189 co
P1 3-Pe9t6T | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peotes | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3-PE9T6R | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3PI1sP | Etd9 1G120 2033 1,189 co
P1 3-Pe9tsT | E153 1x240 26,88 2,350 co
P1 3Peo1ss | E153 1x240 26,88 2,350 co
TOTALE 494,97 500 3 33,00 43,935 co
3-Pe212-P2 co
P2 3-PEOI7R | E157 1x185 23,07 1,850 co
P2 sPo041 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po020 | F304 3G6 1694 0,402 co
P2 sPeozs | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Peo17P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P2 3-Peo17T | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P2 3Peo17s | Eis7 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 147,32 500 3 9,82 8764 co
3-Po217-P1 co
P1 3-Peo17R | E1s7 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-Po065 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po0ss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s7 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Po0ss | Fao3 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s5 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPoos4 | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Po041 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoo2o | Fao4 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Peoss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 speos7 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-PeossN | E16s 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PaossT | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pogss | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oaTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9s7T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oa7s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe9s7R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oBEP | E147 1G70 16,40 0,739 co
P1 3-P893sT | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P8oBES | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-PB93R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P89I7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peot7T | Eis7 1x185 23,07 1,850 co
P1 3Pe9I7S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
TOTALE 550,60 500 3 36,71 32,693 co
3-P110-P1 co
P1 3Peots | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Poss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 speos2 | Et18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peost | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-P8IBOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P89s0T | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-P8RB0S | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-PBOBOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 sPeozs | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pge2s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 speoz2 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peo21P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 a-Peo21TA | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peo21SB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pgo21SA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8o21RB | E152 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Peo2iRA | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peoto | E171 4G25 23,50 1,239 co
TOTALE 455,88 500 3 30,39 30,433 co
3-PO116-P1 co
P1 speots | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3P10s3 | Eoz2 5G6 19,50 0,691 co
P1 sPi0s2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P10s0 | Eozd 5G16 27,64 1477 co
P1 3Po042 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeoe7 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Peogs | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
P1 3Peogs | E049 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3C8o94 | E032 12x15 1994 0,611 co
P1 sPeoes | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 38993 | E032 12x15 1994 0,611 co
P1 sPeoes | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 acsoo2 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 spege2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3Peos2 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 sPeosl | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-Pe9sOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PgoBOT | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P1 3-Pg9s0s | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-PgosOR | E157 1x185 23,97 1,850 co
P1 3Peote | E171 4G25 23,50 1,239 co
TOTALE 584,01 500 3 38,03 37,848 co
3-P9203-P2 co
P2 sPeo20 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Po047 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3Po04s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe0a7 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po035 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 aP1117PC_ | Et66 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3P1117PB_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPI17PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 aPI17TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 sPIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI7TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC_ | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P11178B | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 SP117SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 sPeoa7 | Ette 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Peoss | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeod0 | Ets 3x70+1G35 3573 2,975 co
TOTALE 722,81 500 3 48,19 63,523 co
3-P9204-P2 co
P2 3Pgo20 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3Poo4s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPe0a7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3Po035 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3P8o42P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 a-Peos2T | E157 1x185 23,07 1,850 co
P2 3P8o42s | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P2 3-Pgos2R | E157 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 18262 500 3 1217 10525 co
3-P9205-P2 co
P2 sPeo20 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
TOTALE 50,00 500 3 333 3,234 co
3-P9208-P2 co
P2 sPeo20 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPeoa1 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
P2 3Pgedy | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 91,50 500 3 6,10 5,072 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

3-PO111-P1 co
P1 3-Pe921RA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Poo4s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po042 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Poss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeozs | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Pge2s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P1 speoz2 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peo21P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 a-Peo21TA | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peo21SB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pgo21SA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8o21RB | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 270,08 500 3 18,01 14,133 co
3-PO112-P1 co
P1 3-Pe921RA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Po04s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po042 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Poss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 sPeozs | E14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Peo21P | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 a-Peo21TA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peo21SB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pgo21SA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8o21RB | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 290,73 500 3 19,38 16,867 co
3-P9113-P1 co
P1 3-Pe921RA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Po04s | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po040 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 I IE 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3Po012 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Pgo2iP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peo21TA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgo21SB | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3PB92ISA | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe921RB | E152 1X150 21,60 1484 co
TOTALE 458,50 500 3 30,57 38,104 co
3-P9209-P2 co
P2 sPeo24 | Etl6 3X35+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 26,30 500 3 175 1,589 co
3-PO210-P2 co
P2 3Pgo24 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3Po047 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-P8948PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P894BPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo4sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBI4BTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe94sTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTA | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P2 3-PBO4BSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o4ssD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8948SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o4BSB | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P2 3-Peo4sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o48RE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8O4BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8IBRC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB94BRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o4sRA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Peo4s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPeoas | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 3Peus | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPeoa1 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 speoze | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 671,27 500 3 44,75 59,495 co
3-Pe211-P2 co
P2 3Peo24 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3Po047 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-P8948PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P894BPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo4BPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PBI4BTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe94sTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PeO4BSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4ssD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8948SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Po4BSB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o48RE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8O4BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8IBRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P894BRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o4sRA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Peo4s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPeaas | E115 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 3Peus | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 sPeoa1 | E15 325+1G16 23,50 1,239 co
P2 3Peedy | Et27 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 671,27 500 3 4475 59,495 co
3-Po213-P2 co
P2 sPeo24 | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Po047 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPeods | E14 4G16 2030 0,871 co
P2 3Pgo4s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 speoas | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 102,37 500 3 6,82 4,557 co
3-P9215-P2 co
P2 3Pgo24 | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3Po047 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3Peo4s | Ei14 4G16 20,30 0,871 co
P2 sPeozs | Etl6 3X35+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 87,17 500 3 5,81 4,308 co
3-P9120-P1 co
P1 3Pee2s | Eit4 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Poo4s | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po044 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoo42 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po040 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pess | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
TOTALE 168,07 500 3 11,20 6,997 co
3-Po214-P2 co
P2 sPeozs | Etl6 3X35+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 500 3 175 1,589 co
3-P9216-P2 co
P2 3Pee2s | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeods | E14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 46,60 500 3 31 2,460 co
3-P9106-P2 co
P2 3-PB92BRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PC_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PB_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPI17PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPIT17TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 $PIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI7TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPUI7SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC_ | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P11178B | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-P1117RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo28SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PgO2BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1054,80 500 3 70,32 106,200 co
3-P9105-P2 co
P2 3-Pg928RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PC | Etes 1G300 29,30 2,950 co
P2 3PI117PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PA | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPIT7TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPINI7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI7TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7SE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PITI7RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI17RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PITI7RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Pgess | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-P8928PC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-PB926TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo28TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PEU26SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2ssB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB92BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8U2BRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1067,13 500 3 71,14 106,417 co
3-P9104-P2 co
P2 3-PB92BRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P9060 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3P1117PC | Etes 1G300 29,30 2,950 co
P2 3PI117PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PA | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPIT7TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 $PINI7TD | Ets4 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7SE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PITI7RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P2 3-PI117RD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-P8928PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo28SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo28SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P892BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg92BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1109,94 500 3 74,00 107,194 co
3-P9103-P2 co
P2 3-Pg928RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Po072 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P9070 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Po068 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Po066 | F302 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po064 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Po062 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P1117PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PB_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3PI117PA | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPI17TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 $PINI7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI7TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI7SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P11178B | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI17SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgoas | Ei16 3X35+1G25 26:30 1589 co
P2 3Peo40 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PeossP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P893sT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg93ss | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-P8928PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2BSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo26SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P892BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg92BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1338,55 500 3 89,24 123,128 co
3-P9102-P2 co
P2 3-Pg928RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-Poo72 | Faoz 3625 1427 0,259 co
P2 3P9070 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Po068 | F302 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po066 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P9060 | F302 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po0s3 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-P1117PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PB_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3PI117PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 SPI17TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 $PIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI7TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P11178B | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI17SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT17RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPI17RC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI117RA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgos7 | El16 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3Peoss | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pgos0 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3-Peo3sP | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe93sT | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo3ss | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Pgess | Ei11 4G25 1233 0217 co
P2 3-P8928PC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo26TD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo28TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PEU26SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2ssB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB92BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8U2BRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1379,12 500 4 68,96 124,976 co
3-PO101-P2 co
P2 3-P892BRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Po072 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3P9070 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Po068 | F302 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po066 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P9060 | F302 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po0s3 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 3-P1117PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3P1117PB_ | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3PI117PA | E166 1G300 20,30 2,950 co
P2 SPI17TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIN7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 $PIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI17TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 aP1117TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 SPII7SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P1117SC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P11178B | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI17SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PIT7RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3PI11I7RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P2 3-PI17RC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P1117RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PIT17RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Peo47 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Pgoss | El16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Peo40 | E118 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PeossP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-P893sT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg93ss | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P2 3-P8928PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926PB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo2sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg926TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2BSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo28SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo2sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8928RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pg92BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8926RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1379,12 500 4 68,9 124,976 co
3-P9201-P1 co
P1 3-Pg928RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1115 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 a-Pl0o1 | Eoz2 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P100 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1080 | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P1088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po074 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po073 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po072 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3P9070 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po068 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po066 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s3 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po025 | E053 3x35+1x25+1G25 40,95 3,714 co
P1 3-Po024 | E055 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Po023 | E056 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3Poo22 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-P9005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,69 co
P1 3Po003 | Eo4e 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 aCoo02 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po002 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Coo01 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po001 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Co000 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po000 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3Peoss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peos7 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-PeosSN | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeossT | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peosss | Ei52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pge7a | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pgo7s | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgo2 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 sPeo7t | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PgeT0 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peo3sP | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe93sT | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo3ss | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg93BR | E154 1x300 20,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-P8928PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926PB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo2sPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-P8928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo2sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926TC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo28SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo2sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8928BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PgO2BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8926RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8926RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1712,32 500 4 85,62 129,340 co
3-P9203-P1 co
P1 3-Pg928RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1115 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 a-Pl0o1 | Eoz2 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P1090 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-P1080 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P1088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po025 | E053 3x35+1x25+1G25 40,95 3,714 co
P1 3-Po024 | E0S5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Po023 | E056 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3Poo22 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-P9005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
P1 3Po003 | Eo4e 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 aCoo02 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po002 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Coo01 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po001 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Coo00 | Eoa2 12x15 1994 0,611 co
P1 3-Po000 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3-Peo3sP | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pe93sT | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo3ss | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peos7P | Et65 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Peo37T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pees7s | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pees7R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeodEP | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe936T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pgo36s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg936R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3Pgess | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pgeas | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-P8928PC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo2sPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926PA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-PB928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pge26TD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo2sTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe928TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEU26SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo2ssB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB92BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8926RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8U2BRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8928RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1520,87 500 4 76,04 122,993 co
3-P9206-P1 co
P1 3-PB92BRA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P1117PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-P1117PB | Et66 1G300 20,30 2,950 co
P1 3P1117PA | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P1 SPI7TE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 $PINI7TD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 SPIN7TC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 aP1117TB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 SPII7TA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 SPI17SE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P1117SD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P1117SC | Ets4 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PI117SB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3P1117SA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PITI7RE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PI117RD | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3PII7RC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P1117RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PIT17RA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo3sP | Ete4 1G150 21,60 1484 co
P1 3-Pg93sT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo3ss | Ei54 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peos7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe937T | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pees7s | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pees7R | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peod6P | E147 1670 16,40 0,739 co
P1 3-Pe936T | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3-Pgo36s | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-Pg936R | E156 1x120 20,33 1189 co
P1 3Pgess | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P1 3Pgeas | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-P8928PC | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo2sPB | E166 1G300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926PA | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P1 3-Pe928TE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo26TD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pgo2sTC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928TB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo28TA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PEU26SE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pe928SD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Peo2ssB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg928SA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-PB92BRE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-Pg926RD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8U2BRC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P1 3-P8928RB | E154 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 1379,35 500 3 91,96 128,806 co
3-PO207-P1 co
P1 3-Pgeas | E117 3x50+1G25 30,30 2,116 co
P1 3-P9074 | F303 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po073 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po072 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3P9070 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po068 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po066 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po063 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po062 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s3 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3Peoss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Peos7 | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-PgosSN | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeossT | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgosss | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pge7a | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 3Pgo7s | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgo2 | ENN1 4625 1233 0217 co
P1 sPeo7t | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-PgeT0 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Peos7P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe937T | Et52 1X150 21,60 1484 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3Pgoars | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peos7R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oBEP | E147 1G70 16,40 0739 co
P1 3-Pe936T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3P8osES | E156 1x120 2033 1,189 co
P1 3-Pe93R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3Pega4 | Et1t 4625 12,33 0217 co
TOTALE 611,16 500 3 40,74 30,716 co
3-Pe212-P1 co
P1 3-PB93R | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 sPe074 | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po073 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPeo72 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3P9070 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 sPooss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po066 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Pos4 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po063 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeos2 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po0s3 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Peoss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 speos7 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-PeossN | E16s 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PaossT | Efs2 1X150 21,60 1484 co
P1 3Pogss | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oaTP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9s7T | Ets2 1X150 21,60 1484 co
P1 3P8oa7s | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pe9s7R | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-P8oBEP | E147 1G70 16,40 0,739 co
P1 3-Pe93T | E156 1x120 20,33 1,189 co
P1 3-P8oses | E156 1x120 2033 1189 co
TOTALE 495,54 500 3 33,04 26,534 co
3-P119-P2 co
P2 3-PB93BR | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 sPe070 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P2 3-Po066 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P2 sPeoas | Ette 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3Pgo40 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-PgossP | Et64 1G150 21,60 1484 co
P2 3-Pe93sT | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3P8oses | Et54 1x300 29,30 2,950 co
TOTALE 200,07 500 3 13,34 15,416 co
3-P9206-P2 co
P2 3Peedy | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3Po047 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P2 3-P8948PC | Et66 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-P8I4BPB | E166 1Ga00 29,30 2,950 co
P2 3-Pgo4BPA | E166 1G300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sTD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8I4BTC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Pe94sTB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PeosTA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4BSE | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4ssD | Et54 1x300 20,30 2,950 co
P2 3-P8948SC | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o4BSB | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sSA | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8o48RE | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8O4BRD | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-P8IBRC | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-PB94BRB | E154 1x300 29,30 2,950 co
P2 3-Peo4sRA | Et54 1x300 29,30 2,950 co
P2 3Peo47 | Eit6 3X85+1G25 26,30 1589 co
P2 sPeods | E14 4G16 20,30 0,871 co
P2 3Pe4s | Ei15 3x25+1G16 23,50 1,239 co
P2 sPeoas | Ette 3X35+1G25 2630 1589 co
P2 3Peus | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P2 3P8o42P | E165 1G95 17,90 0,964 co
P2 a-Peos2T | E157 1x185 23,07 1,850 co
P2 3Peo42s | Et57 1x185 23,97 1,850 co
P2 3-Pe942R | E157 1x185 23,07 1,850 co
P2 speoa1 | E15 325+1G16 2350 1,239 co
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mm mm n° % kg/Km
P2 3-Pgos0 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
TOTALE 823,11 500 3 54,87 70,573 co
3-PO113-P2 co
P2 3Peo40 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-P9070 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3Peoss | Ei16 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 76,30 500 3 5,00 4,823 co
3-Po112-P2 co
P2 3-Pgo40 | E118 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Pgoss | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 62,03 500 3 414 4,564 co
3-PO111-P2 co
P2 3-Pgo40 | Ei18 3x70+1G35 3573 2,975 co
P2 3Po072 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P2 3-Pgoas | Ei16 3X385+1G25 26.30 1589 co
TOTALE 76,30 500 3 5,00 4,823 co
3-PO116-P2 co
P2 3Peo40 | EM18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P2 3-Po072 | F302 3625 1427 0,259 co
P2 3-Po068 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
TOTALE 64,27 500 3 428 3493 co
3-P9126-P2 co
P2 3-Pgos7 | El16 3X35+1G25 26.30 1589 co
P2 3-Po0s3 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
TOTALE 40,57 500 3 2,70 1848 co
3-P9124-P2 co
P2 3-Pgos7 | El16 3X35+1G25 26,30 1589 co
P2 3-Po0s3 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
TOTALE 40,57 500 3 2,70 1848 co
3-Po121-P2 co
P2 3-Pgos7 | El16 3X385+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 500 3 175 1,589 co
3-PO120-P2 co
P2 3Peo47 | Eil6 3X85+1G25 26,30 1589 co
TOTALE 26,30 500 3 175 15589 co
3-P9136-P1 co
P1 3-Peess | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Po009 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3-Po008 | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3-Peoes | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pgoe5 | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3Peges | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3.c8963 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3-Peoes | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a.ces2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pege2 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3.cee1 | E172 12x15 16,20 0397 co
P1 3Peget | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8960 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peos0 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8959 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pegs | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.c8958 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Peoss | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pges7 | EN11 4625 1233 0217 co
P1 3Peos6 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pges5 | E111 4625 1233 0217 co
TOTALE 295,69 200 3 49,28 6,730 co
3-PO136-P1 co
P1 3Peoss | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgo2 | EMN1 4625 1233 0217 co
P1 3Peo70 | Et27 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-Pgoes | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3-Peoes | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3-Pgo6s | E101 3625 1141 0,183 co
P1 3c8oe3 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pgo63 | E111 4625 1233 0217 co
P1 acsse2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pgo62 | E111 4625 1233 0217 co
P1 acsoss | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
P1 3-Peos7 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3-Pgess | E111 4625 1233 0217 co
TOTALE 192,81 200 3 32,14 4,240 co
3-PO236-P1 co
P1 3Pegss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3-P9074 | F303 3G4 15,63 0827 co
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P1 spoo73 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3Pegss | Ef1t 4G25 12,33 0217 co
P1 3-Peos7 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3Pgo7a | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 sPeo7a | Ef1t 4625 12,33 0217 co
P1 sPeo71 | E127 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 204,63 200 3 34,11 11453 co
3-Po237-P1 co
P1 speoss | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Po074 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe073 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 sPegss | Ef11 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peos7 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3Peo7a | ENN1 4G25 1233 0217 co
P1 speo71 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
TOTALE 192,30 200 3 32,05 11,23 co
3-P9139-P1 co
P1 3Pe9s6 | E111 4G25 1233 0217 co
P1 3Pegs | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 3-Peoe5 | E101 3G2,5 1141 0,183 co
P1 3Pegs4 | E101 3625 11,41 0,183 co
P1 acsse2 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPege2 | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 aceoss | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Pegss | Efit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peos7 | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 11595 200 3 19,33 2211 co
3-PO137-P1 co
P1 3Pegse | Ef11 4625 12,33 0217 co
P1 3Po009 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPooos | EN3 4Gs 14,99 076 co
P1 3C890 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peg0 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 aceoe | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 9235 200 3 15,39 2475 co
3-P9135-P1 co
P1 aPegsi | Ef1 4625 12,33 0217 co
P1 3Po009 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPooos | EN13 4G6 14,99 076 co
P1 sPgo72 | EMN1 4G25 1233 0217 co
P1 speor0 | E127 4G10 18,00 0,599 co
P1 aceost | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 94,15 200 3 15,69 2677 co
3-P9133-P1 co
P1 speor0 | E1z7 4G10 18,00 0,599 co
P1 3Po009 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 sPooos | E113 4Gs 14,99 076 co
P1 sPgo2 | EiN1 4G25 1233 0217 co
TOTALE 65,62 200 3 1094 2,063 co
3-P9239-P1 co
P1 sPeo7a | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 3-Peoss | Ei11 4G25 1233 0217 co
TOTALE 24,66 200 3 an 0434 co
3-P9236-P1 co
P1 sPeoT4 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 3Po074 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe073 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 speos7 | Et1s 3x70+1G35 3573 2,975 co
P1 3-Peoss | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
TOTALE 143,97 200 3 24,00 9,821 co
3-Po232-P1 co
P1 aPeors | Etit 4G25 12,33 0217 co
P1 3Po019 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 spoots | En3 4Gs 14,99 076 co
P1 acsor7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 speo77 | Et1t 4625 12,33 0217 co
P1 acsore | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 sPeoTe | Etit 4625 12,33 0217 co
P1 acsors | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 12088 200 3 20,15 3,089 co
3-PO233-P1 co
P1 sPeors | Efit 4G25 12,33 0217 co
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P1 3-Poo1e | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Po018 | E113 4G6 14,99 0,376 co
P1 a.csor7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peo77 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 3.ceo76 | E172 12x15 16,20 0,397 co
P1 3Peo76 | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 a.ceors | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 120,88 200 3 20,15 3,089 co
3-PO235-P1 co
P1 3Pee75s | EM11 4G25 1233 0217 co
P1 3-P9019 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
P1 3Po018 | E113 4G6 1499 0,876 co
P1 a.csors | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 63,82 200 3 10,64 1,861 co
3-PO234-P1 co
P1 3Peo77 | Ei11 4G25 1233 0217 co
P1 a.csor7 | E172 12x15 16,20 0,397 co
TOTALE 28,53 200 3 476 0,614 co
3-P9140-P1 co
P1 3-PBIBOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 sPoo4s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po015 | E054 3450+ 1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3-Po014 | E056 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3-Po013P | EOS51 1670 26,20 1912 co
P1 3-POOISN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P901aT | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-P90135 | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Peo12 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-PeossN | E16s 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PeossT | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Peosss | Eis2 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PgossSR | E152 1X150 21,60 1484 co
P1 3Peos2 | Ei18 3x70+1G35 35,73 2,975 co
P1 3-Peest | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-Pe9sOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-Pe9s0T | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-Pg9s0s | E157 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 547,63 200 3 91,27 47,649 co
3-PO141-P1 co
P1 3-Pg9GOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-Po048 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-P9015 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3-P9013P | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P9013T | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-POOT3R | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3Po012 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-PeosSN | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PaossT | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgesss | Ei52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgest | E120 3x120+1G70 45,00 5219 co
P1 3-Pe9sOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P89B0T | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-Pg9s0s | E157 1x185 23,07 1,850 co
TOTALE 511,90 200 3 85,32 44,674 co
3-P9142-P1 co
P1 3-P89BOR | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3Po048 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-P9015 | E054 3x50+1x25+1G25 46,97 5,014 co
P1 3Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3-P901P | EO51 1670 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P9013T | E008 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-POOT3R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3Po012 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-PeosSN | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-PaossT | Ef52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-Pgesss | Ei52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PeossSR | Et52 1X150 21,60 1484 co
P1 3-PEOGOP | E165 1G95 17,90 0,964 co
P1 3-P89sOT | E157 1x185 23,07 1,850 co
P1 3-P8980S | E157 1x185 23,97 1,850 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

TOTALE 466,90 200 3 77,82 39,455 co
3-PO118-P1 co
P1 spege2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3P10s3 | Eoz2 5G6 19,50 0,691 co
P1 3-P10s2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P10s0 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3Po072 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Pooss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 e 12315 19,94 0611 co
P1 3Peo9s | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-cees | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peoes | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 acese2 | Eos2 12015 19,94 0611 co
TOTALE 383,04 500 3 25,60 21,280 co
3-P1116-P1 co
P1 3Peos2 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 sP10s3 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P10s1 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3P1050 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 I IE 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1670 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-ceoo4 | Eos2 12015 19,94 0611 co
P1 3Peo9s | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-cees | Eos2 12315 19,94 0611 co
P1 3Peo9s | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 acese2 | Eos2 12315 19,94 0611 co
TOTALE 676,66 800 3 28,19 51,785 co
3-P1115-P1 co
P1 3Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 sP10s3 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P10s1 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3P1050 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P99a4B | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3-P9g34A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pogas | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3Poga2 | Eo01 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pogai | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Pog30 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPes70 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3P9s69 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Peses | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pes67 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Poses | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pose5 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPose4 | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pos63 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPese2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-Pos61 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Po01s | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
TOTALE 846,28 800 3 35,26 56,468 co
3-P1114-P1 co
P1 3-Peogs | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 3-P10s2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3P10s0 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co PRzt | MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 3Poga4B | Foos 3G15 16,40 021 co
P1 3-P9g34A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pogas | Food 3G15 16,40 0821 co
P1 3Poga2 | Eoo1 3G25 14,66 0,334 co
P1 3Poga1 | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Pog30 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPes70 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3P9s69 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Peses | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pes67 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Poses | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pose5 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPoses | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pos63 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPese2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3-Pos61 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Po01s | Eos4 3x50+1x25+1G25 4697 5,014 co
P1 3Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3PR013P | EO5t 1670 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
TOTALE 826,69 800 3 3445 55,777 co
3-P1113-P1 co
P1 3-Peogs | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
P1 sPi0s2 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1051 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pgo27B | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3Pog27A | Fo04 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Poo2s | Foo4 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Pog25 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pog24 | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3Pog2s | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pesss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pess7 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pesss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pess5 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Poss4 | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Poss3 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPess2 | E023 5G10 2438 1076 co
P1 3-Poss1 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Poss0 | Eo23 5G10 2438 1076 co
P1 3Po549 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 I ED 5G16 2764 1477 co
P1 3-Pos47 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3Pos4s | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3PR013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe01aR | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
TOTALE 787,53 800 3 3281 49,201 co
3-P1112-P1 co
P1 3Peogs | E04s 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P10s1 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pog27B | FO04 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pee27A | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3Po926 | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pog2s | E001 3625 14,66 0,334 co
P1 3Pog24 | Eo21 5G2.5 1687 0,455 co
P1 3Pog2s | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3-Pess8 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pess7 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Pess6 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pesss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Poss4 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Poss3 | Eoz3 5G10 2438 1076 co
P1 3Pess2 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Poss1 | Eo23 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pos50 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 IR ES 5G10 2438 1076 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sposss | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pos47 | E052 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po014 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3P013P | EO5t 1G70 26,20 1912 co
P1 3-P901SN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-Po01aT | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Po013S | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3-Pe013R | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-Peoe7 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
TOTALE 787,53 800 3 3281 49,201 co
3P1111P1 co
P1 sPeoe7 | E047 335+1G25 3175 2,107 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P919B | Fo04 3G15 16,40 0821 co
P1 3P9OTOA | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 sPoots | Food 3G15 16,40 0821 co
P1 3Peo17 | Eoo1 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pogte | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Poots5 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pes43 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pess2 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes41 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3P9540 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPosag | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Pos38 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPosa7 | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3-Pos36 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posas | Eoz3 5G10 2438 1076 co
P1 3Pos34 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posa3 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3Pesa2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po013P | EOS51 1670 26,20 1912 co
P1 a-Peo1aN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P9013T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3P013S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
TOTALE 637,97 800 3 26,58 35,324 co
3-P1110-P1 co
P1 sPeoe7 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3P10s2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3Pg919B | Fo04 3G15 16,40 03821 co
P1 3P9OTOA | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 sPoots | Food 3G15 16,40 03821 co
P1 3Peo17 | Eoo1 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pogte | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Poots | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pes43 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes42 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPesa1 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3P9540 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pesss | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Pos38 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 sPesa7 | Eozs 5G10 2438 1076 co
P1 3Pos36 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posss | Eoz3 5G10 2438 1076 co
P1 3Pos34 | E023 5G10 24,38 1076 co
P1 3Posas | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pesa2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po013P | EOS51 1670 26,20 1912 co
P1 a-Peo1aN | E007 1x70 26,24 1912 co
P1 3-P9013T | E009 1x120 33,19 3,165 co
P1 3P013S | E009 1x120 3319 3,165 co
P1 3-P9013R | E009 1x120 33,19 3,165 co
TOTALE 637,97 800 3 26,58 35,324 co
3-PO213-P1 co
P1 sPeoo0 | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP10g1 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P100 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3P1088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Poose | Fao2 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 sPoos7 | Faoz 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po061 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeoso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 3Po004 | Eoss 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3-Po003 | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-coo02 | Eose 12015 19,94 0611 co
P1 3Po002 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-co001 | Eose 12315 19,94 0611 co
P1 3-Po001 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-coo00 | Eose 12315 19,94 0611 co
TOTALE 488,14 500 3 32,54 24,578 co
3-P9208-P1 co
P1 3-Po000 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 sP1116 | Foze 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1115 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP1114 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 aPl0o1 | Eozz 5G6 19,50 0,691 co
P1 sPi0s0 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1080 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po06 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3Po0s7 | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po061 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeoso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 sPo0os | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
P1 3Po003 | Eo4e 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3Coo02 | Eo32 12x15 1994 0,611 co
P1 sPooo2 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Coo01 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 sPo001 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Coo00 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
TOTALE 569,94 500 3 38,00 29,906 co
3-P9205-P1 co
P1 sPeoo0 | Eo12 4G4 16,80 0,469 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | Fo05 3G10 24,00 0,818 co
P1 sPi0g1 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P1090 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3Pi088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Poose | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po061 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Peso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
P1 sPo0os | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
P1 3Po003 | Eo4e 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 aCoo02 | Eo32 12x15 1994 0,611 co
P1 sPeoo2 | E047 3:35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Coo01 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 sPo001 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Co000 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
TOTALE 555,67 500 3 37,04 20,647 co
3-P9204-P1 co
P1 sPeoo0 | E02 4G4 16,80 0,469 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP10g1 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P1090 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P1088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pooss | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po061 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPeso | Fao2 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po025 | E053 3x35+1x25+1G25 40,95 3714 co
P1 sPoo24 | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 sPeoz2 | Et23 5G10 19,65 0,756 co
P1 3-Po005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 sPo004 | Eoss 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3-Po003 | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-coo02 | Eose 12015 19,94 0611 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spooo2 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Coo01 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
P1 sPo001 | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3Co000 | Eos2 12x15 1994 0,611 co
TOTALE 711,73 500 3 47,45 48,064 co
3-P1216-P1 co
P1 sPeoo0 | E012 4G4 16,80 0,469 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0818 co
P1 3P1114 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sPi0g1 | Eoze 5G6 19,59 0,691 co
P1 3P100 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P1088 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPo02s | E0s3 3x35+1x25+1G25 4095 3714 co
P1 3-Po024 | E0S5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Po023 | Eose 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3Po005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 sPo004 | Eoss 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3-Po003 | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 a-coo02 | Eose 12315 19,94 0611 co
P1 3Po002 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-co001 | Eose 12315 19,94 0611 co
P1 3-Po001 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 a-co000 | Eose 12015 19,94 0611 co
TOTALE 649,27 800 3 27,05 46,531 co
3-P1215-P1 co
P1 3-Po003 | E049 3x70+1G35 40,95 3714 co
P1 sP1116 | Fozz 3G16 27,66 1135 co
P1 3P1115 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP1114 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3Pl0o1 | Eozz 5G6 19,50 0,691 co
P1 sPi0s0 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1080 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3P9g57B | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3PogsTA | Fo04 3G15 16,40 03821 co
P1 3-Pogs6 | FOO4 3G15 16,40 0,821 co
P1 3Pogss | EQ01 3625 14,66 0,334 co
P1 3Pogss | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pogs3 | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3P9596 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Peses | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pos94 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPesea | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pese2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ED 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po025 | E053 3x35+1x25+1G25 40,95 3714 co
P1 sPo24 | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 sPo00s | E047 335+1G25 3175 2,107 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,694 co
TOTALE 721,37 800 3 30,06 46,910 co
3-P1214-P1 co
P1 3Po003 | Eo4e 3x70+1G35 4095 3714 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1114 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sP10s0 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1080 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-P9957B | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3PogsTA | Fo04 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Pogs6 | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pogss | EQ01 3625 14,66 0,334 co
P1 3Pogss | Eo21 5G2.5 1687 0,455 co
P1 3Pogs3 | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
P1 3Po596 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Pesgs | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pos94 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPesea | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pese2 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 I ES 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po025 | E053 3x35+1x25+1G25 40,95 3714 co
P1 sPo24 | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 3Po00s | E047 3435+1G25 3175 2,107 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI fre-co — MV100P-PE-MEL-0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.

mm mm n° % kg/Km

P1 spooos | Eoss 3450+1G25 3537 2,604 co
TOTALE 701,78 800 3 20,24 46,219 co
3-P1213-P1 co
P1 3-Po004 | E048 3x50+1G25 35,37 2,69 co
P1 sP1116 | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P1115 | F005 3G10 24,00 0,818 co
P1 sPi0s0 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P1080 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pog4sB | FO04 3G15 16,40 0821 co
P1 3-P994BA | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Poo47 | Food 3G15 16,40 0821 co
P1 3-Poo46 | E0O1 3G25 14,66 0,334 co
P1 3Pog4s | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Pogss | E021 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pesss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3-Poss7 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Poss5 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPosss | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Pose3 | E0s2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPoss2 | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3-Po024 | E0S5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,59 co
P1 3Po023 | Eose 3495+1x50+1G50 60.13 8,109 co
P1 3Po005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
TOTALE 595,88 800 3 24,83 37,973 co
3-P1212-P1 co
P1 sPo004 | Eoss 3450+1G25 3537 2,604 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sP1115 | Foos 3G10 24,00 0,818 co
P1 3P1090 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPi0ss | Eoz4 5G16 2764 1477 co
P1 3-P994sB | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pog4BA | Fo04 3G15 16,40 03821 co
P1 3Poo47 | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pog4s | EQ01 3625 14,66 0,334 co
P1 3Poo4s | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Pog44 | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3Poses | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPoss7 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Posgs | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3Posss | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Poses | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPoss3 | Eos2 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3Pose2 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 sPo24 | E0s5 3x70+1x35+1G35 54,98 6,594 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
P1 sPo0os | E047 3435+1G25 3175 2,107 co
TOTALE 595,88 800 3 24,83 37,073 co
3-P1211-P1 co
P1 3Po005 | E047 3x35+1G25 31,75 2,107 co
P1 sP1116 | Fozz 3G16 2766 1135 co
P1 3P100 | Eos2 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3P941B | Fo04 3G15 16,40 03821 co
P1 3P9941A | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pog40 | Food 3G15 16,40 021 co
P1 3-Pog30 | E001 3G2,5 14,66 0,334 co
P1 3Pogas | Eo2t 5625 16,87 0,455 co
P1 3-Poe37 | Eo2i 5G2,5 1687 0,455 co
P1 sPes79 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes78 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 spes77 | E010 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes76 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 sPes7s | Eo24 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pes74 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 sPes73 | Eoz4 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
TOTALE 427,47 800 3 1781 24,793 co
3-P1210-P1 co
P1 sPo00s | E047 3x35+1G25 3175 2,107 co
P1 3P1116 | Foz2 3G16 27,66 1135 co
P1 sPi0s0 | Eose 325+1x16+1G16 3234 2,005 co
P1 3P9941B | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3PR41A | Foo4 3G15 16,40 0821 co
P1 3P9940 | FOO4 3G15 16,40 0,321 co
P1 3Pogas | E001 3625 14,66 0,334 co
P1 3-Pog3s | Eo21 5G2,5 1687 0,455 co
P1 3Poga7 | Eo2t 5G2.5 16,87 0,455 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 3-Pes79 | Eo10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes78 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Pe577 | EO10 3G15 13,66 0279 co
P1 3Pes76 | E010 3G15 13,66 0,279 co
P1 3-Pe575 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3Pes74 | EO52 3x25+1x16+1G16 32,34 2,005 co
P1 3-Po573 | E024 5G16 27,64 1477 co
P1 3-Po023 | E056 3x95+1x50+1G50 60,13 8,109 co
TOTALE 427,47 800 3 17,81 24,793 co
3-P9121-P1 co
P1 3-Po046 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po044 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po042 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3P9040 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-P9036 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
TOTALE 147,77 500 3 9,85 6,126 co
3-P9124-P1 co
P1 3-Po049 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po048 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po047 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po045 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po043 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po041 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po03 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po038 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po037 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Po035 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po020 | F304 3G6 16,94 0,402 co
TOTALE 223,15 500 3 14,88 7,632 co
3-PO126-P1 co
P1 3Po049 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 sPoo4s | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po047 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po045 | F302 3G2,5 1427 0,259 co
P1 3Po043 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po041 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3Po030 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po038 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s7 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P9035 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po020 | Fa04 3Gs 1694 0,402 co
TOTALE 223,15 500 3 14,88 7,632 co
3-Po231-P1 co
P1 3-Po018 | E113 4G6 14,99 076 co
P1 3Po019 | Et14 4G16 20,30 0,871 co
TOTALE 35,20 200 3 5,88 1247 co
3-PO211-P1 co
P1 3-Po022 | E123 5G10 19,65 0,756 co
TOTALE 81,80 500 3 5,45 5,328 co
3-Po122-P1 co
P1 3-Po028 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po049 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po048 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po047 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po046 | F302 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po045 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po044 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po043 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po042 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po041 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3Po040 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P9039 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po038 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po037 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po036 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P9035 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po034 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Pe0s3 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po0s2 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPea1 | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Po030 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po020 | F304 3G6 16,94 0,402 co
TOTALE 323,41 500 3 21,56 6,181 co
3-P9123-P1 co
P1 3-Po028 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s3 | F302 3625 14,27 0,259 co
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TABELLE DI RIEMPIMENTO VIE CAVI R 0] v 100p-PEMEL0303
1 2 3 6 7 8 9 10 12 13 14
POS. | INSTRADAMENTO PO i o o FORMAZIONE DG | paronraes STRATI RIEMPIMENTO PESO REV.
mm mm n° % kg/Km
P1 sPoss | Faos 3G4 15,63 0327 co
P1 3Po0s2 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPea1 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po030 | F303 3G4 15,63 0,827 co
TOTALE 91,06 500 3 6,07 1826 co
3-P9220-P1 co
P1 3-Po029 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Po0s8 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe0s7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s6 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Po0ss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po0s4 | F304 3Gs 1694 0,402 co
TOTALE 96,40 500 3 6,43 2112 co
3-Po221-P1 co
P1 3-Po020 | F304 3G6 16,94 0,402 co
P1 3-Po0s8 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pe0s7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s6 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3P0ss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s4 | F304 3Gs 1694 0,402 co
TOTALE 96,40 500 3 6,43 2,112 co
3-Po215-P1 co
P1 3-Po0s3 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po074 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe073 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po072 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po071 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3P9070 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po06e | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po068 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po067 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po0s6 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po065 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po0e4 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po063 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Po0e2 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po06T | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s® | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po0s8 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Pe0s7 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s6 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Po0ss | Faoa 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s4 | F304 3Gs 1694 0,402 co
TOTALE 324,77 500 3 2165 6,249 co
3-PO214-P1 co
P1 3-Po0s3 | Fa02 3625 14,27 0,259 co
P1 3Po074 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 sPe073 | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3Po072 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-P9070 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po068 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po066 | F302 3625 14,27 0,259 co
P1 3-Po065 | Fa02 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3-Po064 | F302 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po063 | Fa02 3G25 14,27 0,259 co
P1 3-Po062 | Fa02 3625 1427 0,259 co
P1 3-Po060 | F302 3G2,5 14,27 0,259 co
P1 3Poss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s7 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3Po0ss | Faos 3G4 15,63 0827 co
P1 3-Po0s5 | F303 3G4 15,63 0,827 co
P1 3-Po0s+ | F304 3G6 16,94 0,402 co
TOTALE 253,42 500 3 16,89 4,954 co
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