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1. SCOPO

Questo documento ha la funzione di riportare le prescrizioni, da intendere comunque in
modo non limitativo, relative alla fornitura e montaggio delle diverse apparecchiature
e/o sistemi (package).

In particolare vengono riportate :

le prescrizioni di carattere generale e le normative di riferimento,
* le richieste per I’esecuzione dei rivestimenti protettivi,

* le prescrizioni per i collaudi da eseguire prima della spedizione (al termine della co-
struzione),

* le richieste per I’imballo (se necessario),
* il collaudo in opera,

« la verifica del dimensionamento e/o delle prestazioni garantite.
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2.  NORME E LEGGI

La fornitura dovra essere in accordo alla Normativa Italiana vigente (leggi, decreti,
ecc.), alle prescrizioni contenute nei documenti di riferimento, e alle norme in esse cita-
te.

Tutti i documenti applicabili saranno considerati parte integrante della presente specifi-
ca.

Requisiti, limiti e condizioni di fornitura non specificatamente menzionati nella presente
specifica e/o nella “Specifica Tecnica” di ogni apparecchiatura dovranno, comunque,
essere conformi alla Normativa Italiana vigente.
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3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DOCUMENTAZIONE

L’Impresa, deve impegnarsi a presentare la documentazione elencata nella seguente ta-

bella:
Posizione N Classe documento
N Descrizione Documento
Umero Approvazione | Informazione

1 Foglio dati definitivo compilato in X
ogni sua parte

9 Elenco dei consumi (energia, acqua, X
oli ecc.), se previsto

3 Layout definitivo con carichi statici X
e dinamici, se previsto

4 Disegni di montaggio (se previsti) X

5 Elenco fornitori e sub-fornitori X

5 Programma di acquisizione materia-
li e costruzione
Piano Controllo Qualita definitivo

7 con indicazioni della persona re- X
sponsabile per il controllo

8 Programma dei collaudi in fabbrica X
Tabella lubrificanti (se previsti) con
indicazioni del quantitativo neces-

9 ) ) : : . X
sario e del tipo con designazione di
almeno 3 prodotti commerciali
Raccolta dei certificati dei materiali

10 ; . :
e dei collaudi interni

11 Manuali di uso e manutenzione X

12 Lista dei ricambi consigliati, se ap- X
plicabile

Tutta la documentazione deve essere consegnata in lingua italiana, in triplice copia su
carta piu una su supporto informatico.
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4.  VERNICIATURA

Salvo diversa ed esplicita deroga formulata nella “Specifica Tecnica”
dell’apparecchiatura di riferimento, la verniciatura del materia-
le/macchina/apparecchiatura dovra essere eseguita in accordo con guanto riportato nella
“Specifica tecnica di verniciatura” MV100P-PE-GMS-1101-19 di cui al presente pro-
getto esecutivo.
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5. COLLAUDI IN FABBRICA

5.1. Generalita

Per le prove e i collaudi si faccia riferimento alle prescrizioni della vigente norma-
tiva italiana e/o europea.

Saranno eseguite tutte le prove ed i collaudi necessari ad accertare la completa
corrispondenza di quanto oggetto della fornitura alle prescrizioni contenute nel
documenti di progetto e nelle norme in esso citate.

L'accettazione dell’apparecchiature e/o del “package” da parte della Direzione
Lavori e subordinata al collaudo in fabbrica e quindi al buon esito di tutti i con-
trolli per essa stabiliti.

Le forniture saranno soggette ai collaudi ed alle prove definiti nei Piani di Con-
trollo Qualita (P.C.Q.); tali piani saranno sottoposti dall’Impresa alla Direzione
Lavori per approvazione, in accordo con quanto indicato nel Capitolato Speciale e
nei PCQ standard eventualmente ad essi allegati.

I P.C.Q. approvati conterranno i protocolli di prova.

Alla conclusione dei lavori dovra essere consegnato un dossier finale compren-
dente i P.C.Q. evasi e tutta la documentazione relativa.

La qualita di tutti i materiali impiegati dovra corrispondere a quella stabilita dalle
specifiche e disegni costruttivi; essa sara accertata sulla base della documentazio-
ne prodotta dall’Impresa e comunque comprendera quanto segue:

- certificati di prove meccaniche dei materiali;

- certificati di qualifica procedimenti di saldatura (se previsti);
- certificati di qualifica saldatori (se impiegati);

- identificazione materiali e controllo spessori.

L’Impresa dovra conservare una raccolta originale dei certificati di cui sopra ed
inviarne copia alla Direzione Lavori.

La data dei collaudi in fabbrica dovra essere notificata all’Impresa ed alla Dire-
zione Lavori con 15 gg d’anticipo in modo che questi possano decidere se presen-
ziare 0 meno.
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5.2. Controlli non distruttivi

Nel caso siano presenti saldature, queste saranno sottoposte ad un accurato esame
visivo, condotto in accordo ai requisiti previsti dalle normative applicabili sulla
superficie esterna e, ogni qualvolta sia possibile, sulla superficie interna.

Le saldature dovranno risultare di aspetto regolare e ben raccordate con le superfi-
ci del materiale base.

Qualora I'esame visivo dei giunti facesse rilevare qualche cricca, porosita, tarli o
cordoni comunque irregolari il giunto dovra essere nuovamente sottoposto ad
esame con controlli non distruttivi.

L'esecuzione dei controlli radiografici, magnetoscopici, ultrasonici e con liquidi
penetranti di seguito descritti ed i criteri di accettazione dovranno essere in accor-
do con quanto specificato nella normativa di riferimento.

Esame radiografico (per serbatoi ed apparecchi realizzati su disegno specifico).
Dovranno essere controllate con esame radiografico/gammagrafico:

- 100% degli incroci delle saldature;

- 100% delle saldature di bocchelli con diametro maggiore o uguale a 4";

- 10% di ogni cordone longitudinale;

- con 1 radio/gammagrafia ogni cordone circoferenziale.

In caso di interferenze di bocchelli e/o piastre di rinforzo con saldature longitudi-
nali/circonferenziali sara strettamente necessario il controllo radiografico della
saldatura per un tratto pari ad almeno 150 mm oltre il diametro esterno del boc-
chello o della piastra di rinforzo.

Esame magnetoscopico

L'esame con particelle magnetiche ed i criteri di accettazione dovranno essere
con-formi alle normative applicabili.

Esame con ultrasuoni

Dovranno essere controllate completamente con esame ultrasonico le saldature
non radio/gammagrafabili, sulle quali é stato richiesto tale controllo, e le saldature
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che potrebbero dare luogo a difficolta di interpretazione utilizzando uno dei due
precedenti metodi.

Esame con liquidi penetranti

Il controllo con liquidi penetranti puo essere eseguito in sostituzione del controllo
magnetoscopico indicato al punto precedente nel caso di materiali non ferroma-
gnetici.

5.3. Controllo Dimensionale e Visivo

Il controllo dimensionale e visivo dovra essere realizzato su ciascun apparecchio
e/o manufatto completamente montato e verniciato, verificando la rispondenza
con i disegni approvati.

5.4. Collaudo Finale in fabbrica

L'esito positivo dei controlli in officina assieme con la consegna dei manuali
d’uso e manutenzione costituira attestazione di fine fabbricazione a seguito della
quale la Direzione Lavori autorizzera la realizzazione dell’imballo (ove previsto)
e la spedizione in cantiere.
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6. GARANZIE

Le caratteristiche sia costruttive che operative degli apparecchi e/o manufatti, sia nella
globalita sia in ogni singolo componente, dovranno corrispondere ed essere in confor-
mita a quanto richiesto ed indicato nelle “Specifiche Tecniche di riferimento”.

Le apparecchiature e i materiali oggetto della fornitura dovranno essere esenti da difetti
palesi ed occulti.

Ogni difetto, anomalia o guasto che si dovesse manifestare durante il periodo di garan-
zia e non imputabile a normale usura o ad un'operazione impropria dovra essere elimi-
nato dal Fornitore, a totale sua cura e spese, nel piu breve tempo possibile.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni riportate nella “Specifica Tecnica e/o nel
Foglio Dati” il Fornitore dovra provvedere, a sua totale cura e spese e nel termine mas-
simo di 3 settimane, alla risoluzione dei problemi.

Nel caso di intervento con modifica e/o sostituzione di un componente o dell’intera for-
nitura, i termini di garanzia saranno rinnovati a partire dalla data di completamento
dell’intervento di riparazione/sostituzione.
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