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1. INTRODUZIONE 

1.1. Oggetto 

Le opere oggetto delle presenti WBE: LN.L1.50.PE.19 - MA.L1.50.PE.16 - 

CH.L1.50.PE.16 sono relative alla fornitura, installazione e collaudo degli ascensori, 

montacarichi e mezzi di sollevamento per le Bocche di Lido (San Nicolò e Treporti), 

Malamocco e Chioggia, come meglio dettagliato nel seguito. 

La presente relazione illustra le caratteristiche tecniche generali dei suddetti compo-

nenti, mentre per una descrizione di dettaglio si rimanda alle relative specifiche. 

Per la descrizione del complesso degli impianti elettromeccanici e delle infrastrutture 

previste alla bocca di porto di Lido, Malamocco e Chioggia per il funzionamento del-

le opere mobili, si rimanda alla Relazione Tecnica Generale del progetto “Bocca di 

Lido: San Nicolò – Treporti. Impianti”, favorevolmente assentito nella seduta del 

Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque del 19.11.2008 con voto n. 176, alla Re-

lazione Tecnica Generale del progetto “Bocca di Malamocco- Impianti”, favorevol-

mente assentito nella seduta del Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque del 

21.04.2010 con voto n. 66 e alla Relazione Tecnica Generale del progetto “Bocca di 

Chioggia. Impianti”, favorevolmente assentito nella seduta del Comitato Tecnico del 

Magistrato alle Acque del 18.09.2009 con voto n. 158. 

Nel seguito si riporta, comunque, un richiamo ai principali impianti ed alle strutture 

ad essi dedicati.  

 

1.2. Bocca di Lido: area interessata dalle opere 

Per la regolazione dei flussi di marea della laguna di Venezia, è stata prevista la rea-

lizzazione alla bocca di Lido di una nuova isola artificiale, centrale alla bocca, a cui 

si appoggiano le due barriere di chiusura degli afflussi del mare alla laguna: una a 

Treporti e una a San Nicolò. 

Sulla nuova isola,a San Nicolò spalla nord, è prevista un’area impianti comune al 

servizio delle due barriere, che comprende, oltre agli impianti elettrici e meccanici 

necessari alla gestione delle paratoie delle due bocche, anche altre parti accessorie 

per la gestione delle relative barriere, come: gli uffici e i servizi generali, il magazzi-

no, il garage, il sistema di trattamento acque reflue.  
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Nelle figure seguenti sono identificabili le varie aree, richiamate nelle descrizioni a 

venire. 

 

 

 

FIG. 1.1 –  COROGRAFIA DELLA BOCCA DI LIDO 
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FIG. 1.2 –RENDERING PRELIMINARE DELL’AREA IMPIANTI PRESSO LA SPALLA NORD DI S. NICOLÒ 
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FIG. 1.3 –PLANIMETRIA DELL'ISOLA E SCHIZZI PER L'INSERIMENTO PAESAGGISTICO E 

ARCHITETTONICO 

 

1.3. Bocca di Malamocco: area interessata dalle opere 

Per la regolazione dei flussi di marea della laguna di Venezia, è stata prevista la rea-

lizzazione alla bocca di Malamocco di una barriera, costituita da paratoie a spinta di 

galleggiamento per la chiusura degli afflussi del mare alla laguna. 

È prevista, sulla spalla sud, un’area impianti a servizio della barriera, che comprende, 

oltre agli impianti elettrici e meccanici necessari alla gestione delle paratoie, anche 

altre unità accessorie per la gestione della barriera, come gli uffici e i servizi genera-

li, il magazzino, ed il sistema di trattamento acque meteoriche e reflue.  

Nelle figure seguenti sono identificabili le varie aree che vengono poi richiamate nel-

le descrizioni successive. 



 

 

Rev. C0 Data: 01/09/15 
 

MV100P-PE-GMR-0003-19 
 

 

Pag. n. 8 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA E GIULIA 

TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

 

Fig. 1.4 – COROGRAFIA DELLA BOCCA DI MALAMOCCO CON LE OPERE IN PROGETTO 
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Fig. 1.5 –RENDERING PRELIMINARE DELL’AREA IMPIANTI PRESSO LA SPALLA DI MALA-

MOCCO 
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Fig. 1.6 – AREA IMPIANTISTICA PRINCIPALE DI MALAMOCCO SPALLA SUD 

 

 

1.4. Bocca di Chioggia: area interessata dalle opere 

Per la regolazione dei flussi di marea della laguna di Venezia, è stata prevista la rea-

lizzazione alla bocca di Chioggia di una barriera, da nord a sud, costituita da paratoie 

a spinta di galleggiamento per la chiusura degli afflussi del mare alla laguna. 

È prevista, sulla spalla sud, un’area impianti a servizio della barriera, che comprende, 

oltre agli impianti elettrici e meccanici necessari alla gestione delle paratoie, anche 

altre unità accessorie, come gli uffici e i servizi generali, il magazzino, il garage ed il 

sistema di trattamento acque reflue.  

Nelle figure seguenti sono identificabili le varie aree che sono richiamate nelle de-

scrizioni riportate a seguire. 
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FIG. 1.7 –  COROGRAFIA DELLA BOCCA DI CHIOGGIA CON LE OPERE IN PROGETTO 

 

FIG. 1.8 –  RENDERING PRELIMINARE DELL’AREA IMPIANTI PRESSO LA SPALLA SUD DI 

CHIOGGIA  



 

 

Rev. C0 Data: 01/09/15 
 

MV100P-PE-GMR-0003-19 
 

 

Pag. n. 12 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA E GIULIA 

TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

 

FIG. 1.9 –  AREA IMPIANTISTICA PRINCIPALE DI CHIOGGIA SPALLA SUD 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 

Gli impianti del sistema MOSE sono distribuiti nelle tre bocche di porto di Lido, Ma-

lamocco e Chioggia. Ogni sito è indipendente ma risulta collegato con gli altri trami-

te un anello in fibra ottica per i dati. 

Gli impianti della Bocca di Lido gestiscono sia la parte di San Nicolò sia la parte di 

Treporti. Gli impianti principali per la gestione delle barriere sono ubicati, per la 

maggior parte, sulla Spalla Nord di S. Nicolò. Sulla Spalla Sud è ubicato un edificio 

minore, che ospita le apparecchiature elettriche per l’alimentazione delle utenze di 

questa area e della semi-galleria impianti lato Sud (ventilazione, condizionamento, 

ecc.). Nelle spalle est ed ovest di Treporti sono ubicati edifici minori che ospitano le 

apparecchiature elettriche per l’alimentazione delle utenze di queste aree e delle ri-

spettive semi-gallerie impianti (ventilazione, condizionamento, ecc.). 

Gli impianti della Bocca di Malamocco per la gestione della barriera sono ubicati, 

per la maggior parte, sulla Spalla Sud. Sulla Spalla Nord è ubicato un edificio mino-

re, che ospita le apparecchiature elettriche per l’alimentazione delle utenze di questa 

area e della semi-galleria impianti lato Nord (ventilazione, condizionamento, ecc.). 

Gli impianti della Bocca di Chioggia per la gestione della barriera sono ubicati, per la 

maggior parte, sulla Spalla Sud. Sulla Spalla Nord è ubicato un edificio minore, che 

ospita le apparecchiature elettriche per l’alimentazione delle utenze di questa area e 

della semi-galleria impianti lato Nord (ventilazione e condizionamento, ecc.). 

 

2.1. Bocca di porto di Lido San Nicolò. Spalla Nord 

San Nicolò Nord è il sito impiantistico principale; qui sono previsti tutti gli impianti 

principali per le due barriere, ubicati nei diversi edifici tecnologici costruiti sotto il 

livello del piano di campagna e collegati fra di loro con tunnel interrati che portano  

le tubazioni e i cavi necessari al funzionamento delle barriere. Il collegamento tra gli 

impianti in superficie e i cassoni di soglia delle paratoie avviene tramite il cassone di 

spalla della barriera in cui sono ricavati (analogamente alla Spalla Sud) gli accessi al-

le gallerie della barriera ed i cavedi per le alimentazioni impiantistiche alle paratoie 

della barriera stessa. 

Su questo cassone è costruito, fuori terra, l’edificio automazione e controllo, che è il 

cuore della gestione impiantistica, con le sale elettriche di alimentazione degli im-

pianti, le sale di controllo principale e di emergenza per le operazioni di sollevamen-
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to delle paratoie e le apparecchiature di ventilazione e condizionamento al servizio 

della metà Nord delle gallerie della barriera di San Nicolò e delle sale controllo stes-

se. 

Sempre a San Nicolò Nord, è prevista una darsena con un attracco delle bettoline, 

mentre i mezzi pesanti possono arrivare sulla nuova isola sempre via mare, presso un 

attracco dotato di opportuna rampa. 

Al di là della darsena è prevista un’area impianti di forma semicircolare, in cui sono 

realizzati gli edifici dove sono ubicate tutte le apparecchiature principali: compresso-

ri e macchinari necessari al sollevamento delle paratoie, i sistemi ausiliari  ed i siste-

mi di sicurezza. 

 

2.2. Bocca di porto di Lido San Nicolò. Spalla Sud 

Gli impianti di San Nicolò Sud sono installati principalmente sul cassone di spalla 

della barriera, su cui insiste un edificio dove sono ubicate le apparecchiature elettri-

che e quelle di ventilazione e condizionamento al servizio della metà Sud della bar-

riera di San Nicolò. 

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli accessi alle gallerie della barriera e i ca-

vedi per le alimentazioni impiantistiche alla metà Sud della barriera stessa. 

Infine, nel fondo del cassone, è ricavato il pozzo di accumulo e pompaggio 

dell’acqua mare che si raccoglie dalla galleria scarichi in fase di abbattimento para-

toie. 

 

2.3. Bocca di porto di Lido Treporti. Spalla Ovest 

Gli impianti di Lido Treporti sono derivati dagli edifici tecnologici dell’area di spalla 

nord di S. Nicolò, mentre quelli specifici della spalla ovest di Treporti sono installati 

principalmente sul cassone di spalla della barriera, su cui insiste un edificio dove so-

no ubicate le apparecchiature elettriche e quelle di ventilazione e condizionamento al 

servizio della metà Ovest della barriera di Treporti, e in parte su un piccolo edificio 

posto a fianco del cassone di spalla.  

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli accessi alle gallerie della barriera e i ca-

vedi per le alimentazioni impiantistiche alla metà Ovest della barriera stessa. 
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Infine, nel fondo del cassone, è ricavato il pozzo di accumulo e pompaggio 

dell’acqua mare che si raccoglie dalla galleria scarichi in fase di abbattimento para-

toie. 

 

2.4. Bocca di porto di Lido Treporti. Spalla Est 

Gli impianti di Lido Treporti spalla est sono installati sul cassone di spalla della bar-

riera, su cui insiste un edificio dove sono ubicate le apparecchiature elettriche e quel-

le di ventilazione e condizionamento al servizio della metà est della barriera di Tre-

porti. 

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli accessi alle gallerie della barriera e i ca-

vedi per le alimentazioni impiantistiche alla metà Est della barriera stessa. 

Infine, nel fondo del cassone, è ricavato il pozzo di accumulo e pompaggio 

dell’acqua mare che si raccoglie dalla galleria scarichi in fase di abbattimento para-

toie. 

 

2.5. Bocca di porto di Malamocco. Spalla Sud 

La spalla sud di Malamocco è il sito impiantistico principale; qui sono previsti tutti 

gli impianti destinati al funzionamento delle opere mobili. Tali impianti sono ubicati 

nei diversi edifici tecnologici costruiti prevalentemente sotto il livello del piano di 

campagna e collegati fra loro con tunnel, sempre sotto il livello del piano di campa-

gna, che portano le tubazioni e i cavi necessari al funzionamento della barriera. In 

particolare negli edifici tecnologici sono ubicate tutte le apparecchiature, dai com-

pressori ai macchinari necessari al sollevamento delle paratoie, ai sistemi ausiliari ed 

ai sistemi di sicurezza.  

Il collegamento tra gli impianti in superficie e i cassoni di soglia delle paratoie è ef-

fettuato attraverso il cassone di spalla sud della barriera in cui sono ricavati (analo-

gamente alla spalla Nord) gli accessi alle gallerie della barriera e i cavedi per le ali-

mentazioni impiantistiche alle paratoie della barriera stessa. 

Sul cassone di spalla sud è costruito, fuori terra, l’edificio automazione e controllo, 

che è il cuore della gestione impiantistica, con le sale elettriche di alimentazione de-

gli impianti, le sale di controllo principale e di emergenza per le operazioni di solle-

vamento delle paratoie e le apparecchiature di ventilazione e condizionamento al ser-
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vizio della metà sud delle gallerie impianti della barriera di Malamocco e delle sale 

controllo stesse. 

Nel fondo del cassone di spalla è ricavato il pozzo di accumulo e pompaggio 

dell’acqua mare che si raccoglie attraverso la galleria scarichi in fase di abbatti-

mento delle paratoie. 

Sempre sulla spalla sud di Malamocco, lato laguna, è previsto un attracco per le bet-

toline, mentre i mezzi pesanti e le motolance dei VVF possono arrivare all’area im-

pianti utilizzando un attracco dotato di opportuna rampa di accesso, lato mare. 

 

2.6. Bocca di porto di Malamocco. Spalla Nord 

Gli impianti di Malamocco spalla nord sono installati principalmente sul cassone di 

spalla della barriera, su cui insiste un edificio dove sono ubicate le apparecchiature 

elettriche e quelle di ventilazione e condizionamento al servizio della metà nord della 

barriera di Malamocco.  

Nel cassone di spalla sono poi ricavati gli accessi alle gallerie della barriera e i ca-

vedi per le alimentazioni impiantistiche alla metà nord della barriera stessa. 

Infine nel fondo del cassone di spalla, analogamente alla spalla sud, è ricavato il poz-

zo di accumulo e pompaggio dell’acqua mare che si raccoglie attraverso la galleria 

degli scarichi in fase di abbattimento paratoie. 

 

2.7. Bocca di porto di Chioggia. Spalla Sud 

La spalla sud di Chioggia è il sito impiantistico principale; qui sono previsti tutti gli 

impianti principali per la barriera, ubicati nei diversi edifici tecnologici costruiti pre-

valentemente sotto il livello del piano di campagna e collegati fra loro con tunnel in-

terrati che portano le tubazioni e i cavi necessari al funzionamento della barriera. Il 

collegamento tra gli impianti in superficie e i cassoni di soglia delle paratoie è effet-

tuato attraverso il cassone di Spalla Sud della barriera in cui sono ricavati (analoga-

mente alla Spalla Nord) gli accessi alle gallerie della barriera e i cavedi per le ali-

mentazioni impiantistiche alle paratoie della barriera stessa. 

Sul cassone di Spalla Sud è costruito, fuori terra, l’edificio automazione e controllo, 

che è il cuore della gestione impiantistica, con le sale elettriche di alimentazione de-

gli impianti della barriera, le sale di controllo principale e di emergenza per le opera-
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zioni di sollevamento delle paratoie e le apparecchiature di ventilazione e condizio-

namento al servizio della metà sud delle gallerie impianti della barriera di Chioggia e 

delle sale controllo stesse. 

Nel fondo del cassone di spalla è ricavato il pozzo di accumulo e pompaggio 

dell’acqua mare che si raccoglie attraverso la galleria scarichi in fase di abbattimento 

paratoie. 

Sempre sulla Spalla Sud di Chioggia, lato laguna, è prevista una darsena con un at-

tracco per le bettoline, mentre i mezzi pesanti e le motolance dei VVF possono arri-

vare all’area impianti sempre via mare, ad un attracco dotato di opportuna rampa di 

accesso. 

Sulla Spalla Sud, nell’area impianti, sono realizzati gli edifici tecnologici dove sono 

ubicate tutte le apparecchiature, dai compressori ai macchinari necessari al solleva-

mento delle paratoie, ai sistemi ausiliari  ed ai sistemi di sicurezza.  

 

2.8. Bocca di porto di Chioggia. Spalla Nord 

Gli impianti di Chioggia Spalla Nord sono installati principalmente sul cassone di 

spalla della barriera, su cui insiste un edificio dove sono ubicate le apparecchiature 

elettriche e quelle di ventilazione e condizionamento al servizio della metà nord della 

barriera di Chioggia.  

Nel cassone di spalla sono poi ricavati gli accessi alle gallerie della barriera e i cave-

di per le alimentazioni impiantistiche alla metà nord della barriera stessa. 

Infine, nel fondo del cassone di spalla, analogamente alla Spalla Sud, è ricavato il 

pozzo di accumulo e pompaggio dell’acqua mare che si raccoglie attraverso la galle-

ria degli scarichi in fase di abbattimento paratoie. 
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2.9. Oggetto delle WBE 19-16-16 

Le opere oggetto delle presenti WBE: LN.L1.50.PE.19 - MA.L1.50.PE.16 - 

CH.L1.50.PE.16 prevedono la fornitura, l’installazione e i collaudi degli ascensori, 

montacarichi e mezzi di sollevamento previsti negli edifici tecnologici, negli edifici 

di spalla, negli edifici di controllo,  nelle gallerie dei cassoni di soglia presso le Boc-

che di Lido, Malamocco e Chioggia. 

La fornitura, l’installazione e i collaudi dei succitati impianti saranno assegnati con 

procedura di gara secondo le specifiche di riferimento allegate al progetto. 
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3. RIFERIMENTI 

3.1. Organizzazione della WBS di progetto 

Le parti del progetto delle opere mobili sono codificate in Work Breakdown Structu-

re (WBS); le WBS in oggetto hanno la seguente codifica: 

- WBS: LN.L1.50 – Bocca di Lido S. Nicolò – Treporti. Impianti 

- WBS: MA.L1.50 – Bocca di Malamocco. Impianti 

- WBS: CH.L1.50 – Bocca di Chioggia. Impianti 

La WBS LN.I1.50 “Bocca di Lido: San Nicolò – Treporti. Impianti”, favorevolmente as-

sentita, in linea tecnica, dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176,viene suddivisa nelle 

WBE seguenti: 

 WBE01: “Bocca di Lido Treporti – Impianti meccanici all’interno dei cassoni della 

barriera di Treporti” (favorevolmente assentita dal CTM del 14-05-2009 con voto n. 

85); 

 WBE02: “Bocca di Lido Treporti – Impianti elettrici all’interno dei cassoni della bar-

riera di Treporti” (favorevolmente assentita dal CTM del 27-05-2010 con voto n. 87); 

 WBE03: “Bocca di Lido S. Nicolò – Impianti meccanici all’interno dei cassoni della 

barriera di S. Nicolò” (favorevolmente assentita dal CTM del 22-07-2010 con voto n. 

109); 

 WBE04: “Impianti di strumentazione e controllo della Bocca di Lido: San Nicolò - 

Treporti” (favorevolmente assentita dal CTM del 27-01-2011 con voto n. 9); 

 WBE04-A-VAR: “Impianti di strumentazione e controllo all’interno dei cassoni del-

la barriera di Treporti” - Perizia di Variante (favorevolmente assentita dal CTM del 

24-04-2013 con voto n. 55); 

 WBE04-B: “Impianti di strumentazione e controllo – I fase” (favorevolmente assen-

tita dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 184); 

 WBE04-B-VAR: “Impianti di strumentazione e controllo – I fase” - Perizia di Va-

riante (favorevolmente assentita dal CTM del 26-06-2013 con voto n. 91); 

 WBE04-C: “Impianti di strumentazione e controllo della Bocca di Lido: San Nicolò - 

Treporti. Teleguidata Lido – Arsenale” (favorevolmente assentita dal CTM del 18-

07-2012 con voto n. 130); 

 WBE04-D: “Fornitura strumenti di misura” (favorevolmente assentita dal CTM del 

26-03-2013 con voto n. 38); 

 WBE04-E: “Fornitura strumenti di misura paratoie” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 31-07-2013 con voto n. 114); 

 WBE04-F: “Impianti di strumentazione e controllo – II fase” (favorevolmente assen-

tita dal CTM del 30-10-2013 con voto n. 145); 
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 WBE05: “Conca di Treporti: porte ed opere elettromeccaniche” (favorevolmente as-

sentita dal CTM del 17-02-2011 con voto n. 32); 

 WBE06: “Impianti HVAC all’interno dei cassoni della barriera di Treporti” (favore-

volmente assentita dal CTM del 19-05-2011 con voto n. 63); 

 WBE07A-VAR: “Fornitura macchine principali – I fase”- Perizia di Variante e sup-

pletiva (favorevolmente assentita dal CTM del 13-06-2012 con voto n. 100); 

 WBE08: “Impianti meccanici all’interno dei cassoni della barriera di San Nicolò – 

II^ fase” (favorevolmente assentita dal CTM del 22-02-2012 con voto n. 30); 

 WBE09: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici in isola - I fase” (fa-

vorevolmente assentita dal CTM del 19-04-2012 con voto n. 69); 

 WBE10: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici – I fase” (favorevol-

mente assentita dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 190); 

 WBE13: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - II fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 37); 

 WBE14: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - III fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 61); 

 WBE15: “Mezzo rimozione sedimenti ed installazione impianti meccanici” (favore-

volmente assentita dal CTM del 25-09-2013 con voto n. 115); 

 WBE16: “Impianti elettrici” (favorevolmente assentita dal CTM del 26-02-2014 con 

voto n. 14); 

 WBE17: “Impianto antintrusione e antipermanenza” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 29-01-2014 con voto n. 06); 

 WBE18: “Impianti di rilevazione e spegnimento incendi”; 

 WBE11: “Impianti di ventilazione e condizionamento”; 

 WBE 19: “Ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento”; 

 WBE successive. 

La WBS MA.I1.50 “Bocca di Malamocco - Impianti”, favorevolmente assentita, in linea 

tecnica,dal CTM del 21.04.2010 con voto n. 66,viene suddivisa nelle WBE seguenti: 

 WBE01: “Bocca di Malamocco – Impianti meccanici all’interno dei cassoni della 

barriera di Malamocco” (favorevolmente assentita dal CTM del 29-03-2012 con voto 

n. 59); 

 WBE02A-VAR: “Fornitura macchine principali – I fase” ”- Perizia di Variante e 

suppletiva (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2013 con voto n. 40); 

 WBE03: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici – I fase” (favorevol-

mente assentita dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 190); 

 WBE04: “Impianti di strumentazione e controllo - I fase” (favorevolmente assentita 

dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 184); 
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 WBE04-VAR: “Impianti di strumentazione e controllo – I fase” - Perizia di Variante 

(favorevolmente assentita dal CTM del 26-06-2013 con voto n. 91); 

 WBE06: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - II fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 37); 

 WBE07: “Strumenti di misura” (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2013 

con voto n. 38); 

 WBE08: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - III fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 61); 

 WBE09: “Fornitura strumenti di misura paratoie” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 31-07-2013 con voto n. 114); 

 WBE10: “Impianti elettrici” (favorevolmente assentita dal CTM del 08-05-2014 con 

voto n. 27); 

 WBE11: “Impianti di strumentazione e controllo – II fase” (favorevolmente assentita 

dal CTM del 30-10-2013 con voto n. 145); 

 WBE12: “Impianto antintrusione e antipermanenza” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 29-01-2014 con voto n. 06); 

 WBE13: “Impianti meccanici” (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2014 

con voto n. 23); 

 WBE14: “Impianti di rilevazione e spegnimento incendi”; 

 WBE15: “Impianti di ventilazione e condizionamento”; 

 WBE 16: “Ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento”; 

 WBE successive. 

La WBS CH.L1.50 “Bocca di Chioggia – Impianti”, favorevolmente assentita, in linea 

tecnica, dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158, viene suddivisa nelle WBE seguenti: 

 WBE01-A: “Impianti meccanici all’interno dei cassoni CB-A01, CB-A02, CB-A03 e 

CB-A04 della barriera di Chioggia” (favorevolmente assentita dal CTM del 24-03-

2011 con voto n. 42); 

 WBE01-B: “Impianti meccanici all’interno dei cassoni CB-A05 e CB-A06 della bar-

riera di Chioggia” (favorevolmente assentita dal CTM del 29-03-2012 con voto n. 

58); 

 WBE02A-VAR: “Fornitura macchine principali – I fase” ”- Perizia di Variante e 

suppletiva (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2013 con voto n. 40); 

 WBE03: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici – I fase” (favorevol-

mente assentita dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 190); 

 WBE04: “Impianti di strumentazione e controllo - I fase” (favorevolmente assentita 

dal CTM del 28-11-2012 con voto n. 184); 

 WBE04-VAR: “Impianti di strumentazione e controllo – I fase” - Perizia di Variante 

(favorevolmente assentita dal CTM del 26-06-2013 con voto n. 91); 
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 WBE06: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - II fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 37); 

 WBE07: “Strumenti di misura” (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2013 

con voto n. 38); 

 WBE08: “Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - III fase” (favore-

volmente assentita dal CTM del 24-04-2013 con voto n. 61);  

 WBE09: “Fornitura strumenti di misura paratoie” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 31-07-2013 con voto n. 114); 

 WBE10: “Impianti elettrici” (favorevolmente assentita dal CTM del 08-05-2014 con 

voto n. 27); 

 WBE11: “Impianti di strumentazione e controllo – II fase” (favorevolmente assentita 

dal CTM del 30-10-2013 con voto n. 145); 

 WBE12: “Impianto antintrusione e antipermanenza” (favorevolmente assentita dal 

CTM del 29-01-2014 con voto n. 06); 

 WBE13: “Impianti meccanici” (favorevolmente assentita dal CTM del 26-03-2014 

con voto n. 23); 

 WBE14: “Impianti di rilevazione e spegnimento incendi”; 

 WBE15: “Impianti di ventilazione e condizionamento”; 

 WBE 16: “Ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento”; 

 WBE successive. 

La suddivisione successiva delle WBE è dipendente dalla disponibilità dei finanzia-

menti e dall’effettivo andamento dei lavori. 

Oggetto delle presenti WBE è, come precedentemente esposto, la fornitura, 

l’installazione e il collaudo degli ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento 

degli edifici tecnologici, degli edifici di spalla, degli edifici di controllo, delle galle-

rie nei cassoni di soglia presso le Bocche di Lido S. Nicolò, Malamocco e Chioggia. 

 

3.2. Elaborati del progetto esecutivo 

Dato l’elevato numero dei documenti di progetto per l’elenco completo si fa 

riferimento al documento MV100P-PE-GML-0001-19 “Elenco elaborati”. 

Gli elaborati del progetto esecutivo sono organizzati come segue: 

- La relazione generale, il presente documento, che descrive sinteticamente tutte 

le opere, con i riferimenti ai criteri generali indicati nel progetto definitivo; 

- Gli elaborati amministrativi includono il capitolato speciale, i computi, ecc. e 

sono organizzati come di consueto nei progetti delle opere mobili; 
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Gli altri elaborati tecnici sono costituiti da: 

- I disegni e le planimetrie impiantistiche necessarie alla comprensione dei com-

ponenti oggetto di fornitura; 

- Le relazioni tecniche, le specifiche ed i fogli dati relativi alle forniture oggetto 

della presente WBE; 

- Gli schemi funzionale ed a blocchi; 

Gli elaborati di progetto sono ordinati e raggruppati per sigla funzionale e in ordine 

alfabetico.  

All’interno dei vari elaborati di progetto sono indicati tutti i riferimenti per indivi-

duare in modo univoco, per ogni macchina, apparecchiatura, o componente e le sin-

gole specifiche tecniche, con tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la fornitu-

ra e l’installazione. Inoltre, nei documenti di progetto sono indicate le modalità di in-

stallazione al fine di ottenere gli impianti funzionanti. 

 

3.3. Norme 

Le norme relative agli Impianti specifici oggetto della presente WBE sono state indi-

cate di volta in volta nelle specifiche tecniche delle apparecchiature o dei materiali. 
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4. CRITERI GENERALI DI AFFIDABILITÀ NELLA PROGETTAZIONE 

DEGLI IMPIANTI 

Per le WBS relative agli Impianti previsti alle Bocche di Lido, di Malamocco e di 

Chioggia sono stati seguiti i criteri principali alla base della progettazione degli im-

pianti essenziali per le operazioni di sollevamento e di abbattimento delle paratoie 

già individuati nel progetto definitivo e che riportiamo qui di seguito: 

   il guasto di un singolo elemento o componente non dovrà inibire il sollevamento o 

l'abbattimento delle barriere, a meno che la probabile frequenza di un simile evento 

non sia minore di 1E
-4

/anno; 

   nessuna singola causa comune di guasto (incendio, allagamento) dovrà impedire 

l'operazione di sollevamento o di abbattimento; 

   nel caso di un guasto multiplo, dovrà esserci una via alternativa per far funzionare 

le barriere senza la necessità di sostituire, durante un evento di acqua alta, i compo-

nenti guasti; 

   le apparecchiature devono essere diversificate o segregate per proteggersi dagli ef-

fetti di cause comuni di guasto; 

 le aree funzionali sublagunari (gallerie dei cassoni di soglia), devono essere classifi-

cate pericolose a causa di possibili infiltrazioni di gas (metano, anidride solforosa) 

attraverso le solette dei manufatti in calcestruzzo. Pertanto si deve provvedere alla 

ventilazione forzata dei locali con una adeguata ridondanza nella apparecchiatura;  

   nel caso di edifici o locali dei compressori, gruppi elettrogeni, e altre apparecchiatu-

re, che abbiano piani di lavoro al disotto del livello del medio mare, l'eventuale al-

lagamento di uno scompartimento non dovrà impedire le operazioni di sollevamen-

to delle barriere; 

   le operazioni di sollevamento e di abbattimento si devono poter svolgere in modo 

automatico dopo l'avvio manuale del sistema da parte del responsabile delle barrie-

re. Il sistema operativo deve anche poter permettere di svolgere, indipendentemente 

dal sistema automatico, tutte le attività di sollevamento e di abbattimento in modo 

manuale; 

   di norma, per il corretto funzionamento dell’impianto, non deve essere necessario 

l’intervento dell’operatore, salvo quando l’operatore abbia a disposizione la proce-

dura d’intervento e il tempo necessario per intervenire. In caso di guasto, non deve 

essere necessario nessun intervento nei primi 30’ dal guasto; 

   devono essere eseguite analisi delle mansioni delle azioni dell’operatore per verifi-

care la fattibilità delle mansioni stesse e fornire guida per le interfacce operative; 
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   le configurazioni degli impianti e l'ubicazione dei vari componenti, in particolare di 

quelli essenziali, devono essere tali da permettere un'ispezione efficace e una manu-

tenzione agevole; 

   la manutenzione e/o l'operazione di sostituzione di apparecchiature e di altri com-

ponenti (valvole, condutture, cavi elettrici) non devono pregiudicare il funziona-

mento delle barriere; 

   ove possibile, è previsto il monitoraggio di stato o di prestazione;  

   devono essere rilevabili guasti multipli di componenti ridondanti;  

   deve essere possibile effettuare misure periodiche dei parametri rilevanti dei mate-

riali in modo tale che gli effetti della degradazione possono essere correttamente ri-

levati e loro stato attuale valutato; 

   quando è possibile, il monitoraggio di funzionamento delle apparecchiature deve 

essere eseguito in modo tale che l’inizio di un guasto può essere rilevato in una fase 

di degradazione precoce; 

   l’uso di materiali pericolosi deve essere evitato. Qualora ciò non fosse possibile, i 

materiali devono essere stoccati in quantità minima e controllati per minimizzare 

gli effetti di un incidente o rilascio; 

   la sicurezza del personale deve essere considerata primaria. Devono essere adottati i 

più recenti provvedimenti di sicurezza nella progettazione degli impianti, e devono 

essere predisposte procedure atte a proteggere le persone durante l'esercizio delle 

barriere; 

   le apparecchiature e i materiali costituenti i vari componenti dell'opera devono esse-

re già stati oggetto di applicazioni pratiche, fornendo prestazioni valide e durevoli. 

Nel caso in cui risultasse necessario sviluppare una progettazione originale o adot-

tare materiali innovativi, si dovranno eseguire sperimentazioni esaurienti per accer-

tarne la validità; 

   per difendere ulteriormente il sistema da guasti dovuti a cause comuni, si dovranno 

applicare procedure rigorose (oltre a quelle normalmente eseguite dai fornitori) per 

il collaudo dei materiali e delle apparecchiature essenziali durante la fase di costru-

zione; si dovranno, inoltre, prevedere metodi e procedure di ispezione e di collaudo 

atti ad individuare precocemente eventuali possibili cause comuni di guasto durante 

la fase d'esercizio delle barriere; 

   durante la fase d'esercizio, le operazioni di sostituzione delle paratoie da sottoporre 

a manutenzione ordinaria o straordinaria devono essere tali da influenzare solo 

marginalmente l'affidabilità del sistema delle barriere mobili e comunque senza che 

ne venga modificato l'ordine di grandezza; 
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   per analogia con altre opere di grande importanza (barriera del Tamigi a Londra, 

barriere della Schelda e di Rotterdam in Olanda), la probabilità di mancato funzio-

namento di una intera barriera non deve essere superiore a (1 E
-4

)/anno e la proba-

bilità di allagamento delle aree comprese tra 110 (livello di salvaguardia) e 130 cm, 

ovvero per un allagamento medio di 10 cm su di una superficie dei centri abitati del 

20% circa, non deve essere superiore a (1 E
-3

)/anno. 
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE DELLE WBE LN.L1.50.PE.19   

MA.L1.50.PE.16 - CH.L1.50.PE.16 

La WBS LN.L1.50 “Bocca di Lido: S. Nicolò- Treporti- Impianti”, la WBS: 

MA.L1.50 “Bocca di Malamocco - Impianti” e la WBS: CH.L1.50 “Bocca di Chiog-

gia- Impianti” riguardano le opere inerenti a tutti gli impianti elettromeccanici per la 

movimentazione delle paratoie delle relative barriere.  

Le opere impiantistiche delle WBS sono riassunte,brevemente,qui di seguito. 

Impianti principali: 

Impianto pneumatico di compressione e distribuzione aria per il sollevamento delle 

paratoie; 

Impianto raffreddamento compressori; 

Impianto elettrico della Bocca con la distribuzione FM di Media e bassa tensione, 

quadri 20kV, 6kV, quadri di bassa tensione, trasformatori MT e bt, generatori di 

emergenza, sistemi di continuità; 

Sistema di controllo PCS, quadri, PCU (process control unit), sistemi di acquisizione 

dati (remote I/O), computers, periferiche per le sale controllo e per la stazione centra-

lizzata, completi di strumentazione di linea (indicatori locali, trasmettitori di misura, 

fine corsa, interruttori di livello e pressione) cavi ed accessori. 

 

Impianti ausiliari: 

Impianto per il flussaggio delle cerniere; 

Impianto di ventilazione e condizionamento; 

Impianto raccolta e trattamento delle acque oleose e drenaggi; 

Impianto aria servizi e strumenti; 

Impianto combustibile per i gruppi elettrogeni di emergenza; 

Impianto di rivelazione incendi; 

Sistemi di spegnimento incendi ad acqua, a schiuma, ad acqua nebulizzata e a gas 

inerte; 

Ascensori, montacarichi e paranchi; 

Impianto di illuminazione; 

Sistemi di comunicazione, telefonici, interfonici, radio; 

Sistemi di sicurezza, antintrusione e antipermanenza; 

Mezzi di rimozione sedimenti. 
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Le opere oggetto delle presenti WBE: LN.L1.50.PE.19 - MA.L1.50.PE.16 - 

CH.L1.50.PE.16  sono relative alla fornitura, installazione e collaudo degli ascensori, 

montacarichi e mezzi di sollevamento di Lido S. Nicolò e Treporti,  Malamocco e 

Chioggia, che dovranno essere conformi alle specifiche, agli schemi, ai fogli dati, al-

le planimetrie ed a tutta la documentazione allegata al presente progetto.  

Gli ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento delle presenti WBE riguardano 

tutti gli edifici tecnologici, le gallerie dei cassoni di soglia, gli edifici di spalla e gli 

edifici di automazione e controllo di Lido S. Nicolò e Treporti, di Malamocco e 

Chioggia.  

Ascensori 

Gli ascensori sono previsti per gli edifici di automazione e controllo, con i rispettivi 

cassoni di spalla sulle spalle principali, e per gli edifici ELE/HVAC con i rispettivi 

cassoni di spalla, sulle spalle secondarie.  

In tutti indistintamente gli edifici di spalla, principali e secondarie, gli ascensori 

portano, verso il basso, dal piano di campagna fino alla quota di camminamento 

delle gallerie dei cassoni di soglia, con sbarchi anche ai piani intermedi. Questi 

ascensori nei cassoni di spalla sono sempre due, uno per la galleria principale ed 

uno per la galleria secondaria. 

Negli edifici di automazione e controllo, sulle spalle principali, uno dei due ascen-

sori sopra indicati porta anche dal piano di campagna, verso l’alto, fino ai piani su-

periori. La corsa complessiva degli ascensori va dai 20 m ai 34 m circa, a seconda 

dell’edificio in questione. 

Date le diverse soluzioni architettoniche previste per gli edifici di automazione e 

controllo il numero di piani fuori terra risulta differente da Lido, a Malamocco e a 

Chioggia. 

A Lido ed a Malamocco il piano superiore al di sopra del piano di campagna è uno 

solo, mentre a Chioggia i piani superiori sono tre, in quanto la “Bitta”, che ospita le 

sale controllo, ha una considerevole altezza. 

Gli ascensori oggetto delle presenti WBE non hanno il locale macchine perché è 

stato previsto il sistema con macchinari posti all’interno del vano ascensori, nella 

parte alta.  

Per la movimentazione delle cabine è previsto il sistema a funi ad azionamento elet-

trico con motore gearless alimentato tramite variatore di frequenza. 
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La velocità prevista massima è di 1m/sec. 

Le cabine hanno una portata di 1150 kg, sono previste in acciaio spazzolato AISI 

316L ed hanno le seguenti dimensioni : 

Larghezza  1200 mm 

Profondità 2100 mm 

Altezza 2200 mm 

Le dimensioni delle porte sono state studiate, come da indicazioni dei VV.F., per 

poter movimentare facilmente una barella. 

I sistemi citofonici interni alle cabine sono previsti per essere collegati al sistema di 

interfoni di bocca. 

Per la definizione di dettaglio di tutto il progetto si rimanda alle specifiche tecniche, 

ai fogli dati, alle planimetrie ed agli schemi di progetto. 

 

Montacarichi 

I montacarichi sono previsti in tutti gli edifici tecnologici principali, edificio elettri-

co, edificio, compressori, edificio gruppi elettrogeni in ciascuna delle bocche di Lido, 

Malamocco e Chioggia. 

Gli edifici tecnologici sono divisi in due semiedifici e quindi ogni semiedificio pre-

vede il proprio montacarichi. 

A Lido anche nell’edificio magazzino è stato previsto un montacarichi. 

I montacarichi prevedono un sistema di movimentazione oleoidraulico con pistoni la-

terali e centralina idraulica con pompa volumetrica, installata nel locale macchine 

posto al piano inferiore a fianco del vano corsa. 

Sono previste un massimo di 60 inserzioni per ora ed una velocità di 0,4 m/sec ed 

una corsa dai 6 m ai 7 m circa a seconda dell’edificio in questione. 

 Le cabine hanno una portata di 5000 kg, sono previste in acciaio spazzolato AISI 

316L ed hanno le seguenti dimensioni: 

Larghezza   2500 mm 

Profondità  3500 mm 

Altezza  2500 mm 
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Paranchi elettrici a bandiera 

Per la spalla est di Treporti, sono previsti la fornitura e montaggio, presso i due pozzi 

di calaggio materiali (uno per la galleria principale e uno per la galleria secondaria), 

di paranchi elettrici, montati a bandiera.  

I paranchi, con portata fino a 2000 kg, sono utilizzati per calare materiali dalla quota 

del piano di campagna, accessibile a diversi mezzi, fino alla quota di camminamento 

delle gallerie dei cassoni di soglia. 

Ciascun paranco deve essere completo di: 

• fine corsa di sollevamento, 

• freno motore, 

• sonda termica 

Il braccio di sostegno, realizzato in acciaio zincato a caldo, dovrà essere dimensio-

nato per le prestazioni richieste al paranco di cui è a servizio, sarà completo di tutto 

quanto necessario per la sua installazione su soletta in c.a. e dovrà soddisfare alle 

seguenti prestazioni : 

• altezza netta dal punto inferiore del gancio al piano di appoggio di almeno 250 

cm; 

• distanza dall’asse del braccio al gancio di appoggio di 140 cm; 

• capacità di ruotare di 180° rispetto all’asse della botola di calaggio materiali. 

 

Paranchi manuali su monorotaia 

A lato delle gallerie principali dei cassoni di soglia vi sono i locali impiantistici, 

“locali impianti” e “locali valvole” dove è anche prevista la possibilità di montare 

la camera iperbarica in caso di necessità.   

Per questi locali, solo dove si prevede la camera iperbarica, è prevista la fornitura 

ed il montaggio di monorotaie a soffitto adatte ad essere accoppiate al paranco 

manuale. 

Su queste monorotaie è quindi previsto l’uso di un paranco manuale (da montare 

al momento dell’utilizzo), con portata di 2000 kg, in grado di sollevare e traspor-

tare le parti della camera iperbarica. 
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Per ogni bocca di Lido, Malamocco e Chioggia è prevista la fornitura di due pa-

ranchi manuali a carrello che non saranno lasciati nelle gallerie ma saranno oppor-

tunamente immagazzinati dopo i collaudi. 

 Ciascun paranco manuale deve essere completo di: 

• fine corsa sia di sollevamento sia di discesa, 

• fine corsa di traslazione, 

• catene per la movimentazione orizzontale sulla monorotaia, 

• catena di movimentazione per il sollevamento/discesa, 

• gruppo riduttore per assicurare che lo sforzo per il sollevamento alla portata 

massima non superi il valore previsto dalla vigente normativa. 

 

Le monorotaie di sostegno e scorrimento devono essere opportunamente fissate ai 

supporti esistenti tipo Halfen HTA54/33, saranno calcolate dal fornitore in fase 

d’offerta, saranno realizzate in acciaio zincato a caldo, dovranno essere dimensiona-

te per le prestazioni richieste al paranco di cui sono a servizio e dovranno essere 

complete di quanto necessario per il fissaggio ai supporti Halfen esistenti. 
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