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Art.n°30. Condizioni generali di accettazione
Nell’ambito della presente WBE e prevista la fornitura e I’installazione:

- degli ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento delle barriere delle bocche di
Lido (S. Nicolo e Treporti), di Malamocco e di Chioggia conformi alle specifiche, al-
le relazioni, ai fogli dati e alle planimetrie allegati al presente progetto.

La fornitura ed installazione avverranno con procedura di gara, nel rispetto della normativa
in vigore e secondo le specifiche allegate al presente progetto esecutivo.

In generale, i materiali e le apparecchiature occorrenti per la costruzione delle opere do-
vranno essere rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

Tuttavia resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
durante tutta I'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che la totalita di tali
forniture corrisponda alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati o fatti
esaminare dalla Direzione Lavori.

L'Impresa su richiesta della Direzione Lavori, dovra in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualita della fornitura dei materiali siano le stesse di quelle dei campioni
collaudati e accettati e siano conformi alle prescrizioni di questo capitolato e delle specifi-
che.

Prima di accettare i materiali o prima del loro impiego, la Direzione Lavori potra pretende-
re dall'lmpresa I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali secondo la normati-
va in vigore; I'lmpresa dovra fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e pagare le compe-
tenze relative agli Istituti autorizzati per le prove.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuta a suo in-
sindacabile giudizio non idoneo, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requi-
siti voluti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di la-
voro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa stessa.

Il deposito dei materiali ritenuti idonei, dovra avvenire, a giudizio della Direzione Lavori,
su aree o in locali atti a garantirne la conservazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.

Per tutti i materiali, deve essere possibile la rintracciabilita, ossia si deve poter determinare
la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari pezzi. La fornitura del
materiale grezzo dovra avvenire con bolla di consegna in cui dovra essere riportato il rife-
rimento del certificato del materiale trasportato e i seguenti dati:

e n°d’ordine

e n°di commessa
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e ipesi
o |e distinte del materiale consegnato cui fa riferimento quello specifico certificato.

Qualora dovesse risultare che il materiale testato non presenti le caratteristiche previste,
tutto il materiale verra rifiutato senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione Concedente e
senza che all’Impresa spetti riconoscimento alcuno per il ritardo nella fornitura dell’opera.

Per i riferimenti normativi dei materiali da utilizzarsi si rimanda alle specifiche di progetto.

Art. n°31. Qualita dei materiali, delle macchine e delle apparecchiature

I materiali e le apparecchiature oggetto della fornitura nell’ambito delle presenti WBE
LN.L1.50.PE.19, MA.L1.50.PE.16 e CH.L1.50.PE.16 saranno conformi alla qualita richie-
sta e indicata nei documenti di progetto.

Qui di seguito sono elencate le opere relative agli impianti interessati dalle presenti fornitu-
re delle tre bocche di porto, facenti parte delle WBS “Impianti” di riferimento.

Al paragrafo successivo segue I’elenco completo ed esaustivo delle specifiche tecniche e
dei fogli dati che caratterizzano la qualita di tutte le apparecchiature e dispositivi indicati e
da fornire.

Il metodo di stesura e raggruppamento dei documenti tecnici adottato € quello usualmente
utilizzato per gli impianti industriali importanti in cui sono richieste le competenze in mol-
te differenti discipline tecniche.
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Elenco delle opere:

Ascensori, montacarichi e mezzi di sollevamento relativi alle bocche di Lido, Mala-
mocco e Chioggia
- Fornitura, installazione e collaudo degli ascensori, montacarichi e mezzi di solleva-
mento per le barriere di Lido S. Nicolo e Treporti, di Malamocco e di Chioggia conformi
alle specifiche, ai fogli dati e alle planimetrie ed a tutta la documentazione allegata al pre-
sente progetto.

Gli ascensori, i montacarichi e i mezzi di sollevamento delle presenti WBE riguardano
tutti gli edifici tecnologici principali (edificio compressori, edificio elettrico, edificio
gruppi elettrogeni), i locali impianti nelle gallerie dei cassoni di soglia, gli edifici di spal-
la e gli edifici di automazione e controllo di Lido S. Nicolo e Treporti, di Malamocco e
Chioggia. A Lido S. Nicolo, inoltre, nell’edificio magazzino é stato previsto un montaca-
richi.

Ascensori

Gli ascensori sono previsti per gli edifici di automazione e controllo, con i rispettivi
cassoni di spalla, sulle spalle principali e per gli edifici ELE/HVAC con i rispettivi
cassoni di spalla, sulle spalle secondarie.

In tutti indistintamente gli edifici di spalla, principale e secondaria, gli ascensori
portano, verso il basso, dal piano di campagna fino alla quota di camminamento
delle gallerie dei cassoni di soglia, con sbarchi anche ai piani intermedi. Questi
ascensori nei cassoni di spalla sono sempre due, uno per la galleria principale ed
uno per la galleria secondaria.

Negli edifici di automazione e controllo, sulle spalle principali, uno dei due ascen-
sori sopra indicati porta anche dal piano di campagna, verso 1’alto, fino ai piani su-
periori. La corsa complessiva degli ascensori va dai 20 m ai 34 m circa, a seconda
dell’edificio in questione.

Date le diverse soluzioni architettoniche previste per gli edifici di automazione e
controllo il numero di piani fuori terra risulta differente da Lido, a Malamocco e a
Chioggia.

A Lido ed a Malamocco il piano superiore al di sopra del piano di campagna e uno
solo, mentre a Chioggia i piani superiori sono tre, in quanto la “Bitta”, che ospita le
sale controllo, ha una considerevole altezza.
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Gli ascensori oggetto delle presenti WBE non hanno il locale macchine perché e
stato previsto il sistema con macchinari posti all’interno del vano ascensori, nella
parte alta.

Per la movimentazione delle cabine é previsto il sistema a funi ad azionamento elet-
trico con motore gearless alimentato tramite variatore di frequenza.

La velocita prevista massima é di 1m/sec.

Le cabine hanno una portata di 1150 kg, sono previste in acciaio spazzolato AISI
316L ed hanno le seguenti dimensioni:

Larghezza 1200 mm
Profondita 2100 mm
Altezza 2200 mm

Le dimensioni delle porte sono state studiate, come da indicazioni dei VV.F., per
poter movimentare facilmente una barella.

| sistemi citofonici interni alle cabine sono previsti per essere collegati al sistema di
interfoni di bocca.

Per la definizione di dettaglio di tutto il progetto si rimanda alle specifiche tecniche,
ai fogli dati, alle planimetrie ed agli schemi di progetto.

Montacarichi

I montacarichi sono previsti in tutti gli edifici tecnologici principali, edificio elettri-
co, edificio, compressori, edificio gruppi elettrogeni in ciascuna delle bocche di Lido,
Malamocco e Chioggia.

Gli edifici tecnologici sono divisi in due semiedifici e quindi ogni semiedificio pre-
vede il proprio montacarichi.

A Lido anche nell’edificio magazzino ¢ stato previsto un montacarichi.

I montacarichi prevedono un sistema di movimentazione oleoidraulico con pistoni la-
terali e centralina idraulica con pompa volumetrica, installata nel locale macchine
posto al piano inferiore adiacente al vano corsa.

Sono previste un massimo di 60 inserzioni per ora ed una velocita di 0,4 m/sec.
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Le cabine hanno una portata di 5000 kg, sono previste in acciaio spazzolato AISI 316L
ed hanno le seguenti dimensioni:

Larghezza 2500 mm
Profondita 3500 mm
Altezza 2500 mm

Paranchi elettrici a bandiera

Per la spalla est di Treporti sono previsti la fornitura e montaggio, presso i due pozzi di ca-
laggio materiali (uno per la galleria principale e uno per la galleria secondaria), di paranchi
elettrici, montati a bandiera.

I paranchi, con portata fino a 2000 kg, sono utilizzati per poter calare materiali dalla quota
del piano di campagna, accessibile a diversi mezzi, fino alla quota di camminamento delle
gallerie dei cassoni di soglia.

Ciascun paranco deve essere completo di:
« fine corsa di sollevamento,

« freno motore,

 sonda termica

Il braccio di sostegno, realizzato in acciaio zincato a caldo, dovra essere dimensio-
nato per le prestazioni richieste al paranco di cui e a servizio, sara completo di tutto
quanto necessario per la sua installazione su soletta in c.a. e dovra soddisfare alle
seguenti prestazioni :

« altezza netta dal punto inferiore del gancio al piano di appoggio di almeno 250
cm;

» distanza dall’asse del braccio al gancio di appoggio di 140 cm;

* capacita di ruotare di 180° rispetto all’asse della botola di calaggio materiali.

Paranchi manuali su monorotaia

A lato delle gallerie dei cassoni di soglia vi sono i locali impiantistici, “locali im-
pianti” e “locali valvole” dove ¢ anche prevista la possibilita di montare la camera
iperbarica in caso di necessita.
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Per questi locali, dove si prevede la camera iperbarica, € prevista la fornitura ed il
montaggio di monorotaie a soffitto adatte ad essere accoppiate al paranco manua-
le.

Su queste monorotaie ¢ quindi previsto [’uso di un paranco manuale (da montare
al momento dell’utilizzo), con portata di 2000 kg, in grado di sollevare e traspor-
tare le parti della camera iperbarica.

Per ogni bocca di Lido, Malamocco e Chioggia é prevista la fornitura di due pa-
ranchi manuali a carrello che non saranno lasciati nelle gallerie ma saranno oppor-
tunamente immagazzinati dopo i collaudi.

Ciascun paranco manuale deve essere completo di:

« fine corsa sia di sollevamento che di discesa,

« fine corsa di traslazione,

« catene per la movimentazione orizzontale sulla monorotaia,
« catena di movimentazione per il sollevamento/discesa,

* gruppo riduttore per assicurare che lo sforzo per il sollevamento alla portata
massima non superi il valore previsto dalla vigente normativa.

Le monorotaie di sostegno e scorrimento da fissare ai supporti esistenti tipo Halfen
HTAS54/33, saranno calcolate dal fornitore in fase d’offerta, saranno realizzate in
acciaio zincato a caldo, dovranno essere dimensionate per le prestazioni richieste al
paranco di cui sono a servizio, dovranno essere complete di quanto necessario per il
fissaggio ai supporti Halfen esistenti.

Prescrizioni generali

Tutti gli eventuali componenti da montare all’esterno dovranno essere installati in
modo da essere congruenti con le opere civili realizzate e le finiture architettoniche
di inserimento ambientale, e le tubazioni e le vie cavi (ove presenti) dovranno essere
previste in modo tale da non essere visibili dall’esterno o, se non ¢ possibile, in modo
da minimizzare 1’impatto estetico.

La dislocazione esatta, i sistemi di fissaggio, la posizione e i percorsi esterni di tuba-
zioni e delle vie cavi dovranno quindi rispettare i mascheramenti e le finiture archi-
tettoniche e dovranno essere condivisi con laD.L..

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




@

Rev. CO |Data: 04/11/15 |El.  MV100P-PE-GMC-0750-19
T 0 N T FL Pag. 42
CAPITOLATO SPECIALE

Tutta la componentistica e le apparecchiature dovranno rispettare le specifiche tecni-
che ed i fogli dati di progetto qui di seguito elencati:

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MV100P-PE | N | M S [1001| 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Ascensori

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MV100P-PE | N | M S | 1005 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Montacarichi

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MV100P-PE | N | M S | 1011 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Paranchi manuali su monorotaia

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MVI100P-PE | T | M S [1001 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Ascensori

Fogli dati

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MV100P-PE | T | M S |1007 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Paranchi elettrici a bandiera

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Lido: S. Nicolo - Treporti

Impianti

MVI100P-PE | T | M S [1011| 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Paranchi manuali su monorotaia

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Malamocco

Impianti

MV100P-PE | M | M S [1001 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Ascensori

Fogli dati
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Bocca di Malamocco

Impianti

MV100P-PE | M | M S | 1005 | 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Montacarichi

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di MalamoccolmpiantiAscensori - Montacarichi e
MV100P-PE | M | M | S |1011| 19 | Mezzi di SollevamentoParanchi manuali su monoro-
taiaSpecifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Chioggia

Impianti

MV100P-PE | C | M S |1001| 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Ascensori

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Chioggia

Impianti

MV100P-PE | C | M | S |1005| 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Montacarichi

Specifica tecnica con Fogli dati

Bocca di Chioggia

Impianti

MV100P-PE | C | M S [1011| 19 | Ascensori - Montacarichi e Mezzi di Sollevamento
Paranchi manuali su monorotaia

Specifica tecnica con Fogli dati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




@

Rev. CO |Data: 04/11/15 El MV100P-PE-GMC-0750-19
‘.‘x‘.‘."ﬁ.’.f..f.f‘.!‘;‘._'. Pag. 44
CAPITOLATO SPECIALE

CAPO 11l NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
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Le norme del presente Capitolato sono integrate con le descrizioni presentate negli elabora-
ti grafici e precisate nella Relazione Generale.

AVVIO DEL CANTIERE

Art.n°32. Tracciamenti

L’ Impresa dovra eseguire i rilievi, le misurazioni, i tracciamenti, dovra procedere alla veri-
fica di quote e misure occorrenti, dovra eseguire le opere di preparazione necessarie per
I’esatta esecuzione delle opere e fornire le attrezzature ed il personale necessari.

Saranno pure a carico dell’Impresa le picchettazioni e le modifiche per le eventuali varianti
che fossero ordinate dal Concedente.

Art. n°33.  Segnalamenti, navigazione in laguna, alla bocca e a mare

L’Impresa e ritenuta responsabile di tutti i danni che possano essere arrecati alle strutture a
mare 0 a terra esistenti ed in genere a qualsiasi opera per 1’uso di mezzi inadeguati e per
negligenza nell'uso delle bettoline, mezzi di trasporto in genere od altro.

L’Impresa e pure tenuta a riparare tali danni od a rifondere I'importo delle riparazioni qua-
lora eseguiti dalla Amministrazione proprietaria.

Per i danni provocati in navigazione non potra essere invocata la causa di forza maggiore.

Nella navigazione e nelle manovre di ormeggio dei natanti I’Impresa é obbligata ad uni-
formarsi alle leggi e regolamenti di polizia portuale e lagunare ed alle disposizioni che ve-
nissero impartite dalle Autorita Competenti.

L’ Impresa dovra altresi provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa pe-
ricolosa e sara pure tenuta a praticare ogni presidio o segnale, tanto in terra come in laguna,
a salvaguardia del pubblico passaggio che non dovra mai essere ingombro dai mezzi
d’opera inattivi.

Il Concedente potra, quando lo ritenga necessario o su istanza del Concessionario, disporre
per la parziale sospensione del transito dei natanti e fissare in accordo con la Capitaneria di
Porto e/o con le Autorita preposte alla navigazione, I’interdizione alla navigazione della
zona dei lavori, o regolamentare il traffico dei natanti con orari e modalita stabilite.

La disciplina di detto traffico dovra risultare su apposite tabelle da posizionare opportuna-
mente a cura del Concessionario.
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A tutte le su indicate condizioni I’Impresa dovra uniformarsi senza diritto a speciali com-
pensi.

L'Impresa dovra curare, sotto la propria responsabilita, che siano adottate tutte le cautele
atte ad evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi genere con parti-
colare riferimento a cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto, ga-
sdotto, depuratori, fognature, ecc.

Art.n° 34.  Modalita e fasi esecutive generali dell’intervento

Le opere devono essere realizzate con accorgimenti atti a garantire la rispondenza ai requi-
siti tecnici, funzionali e di durabilita delle opere in accordo con i criteri di progetto illustra-
ti nella Relazione Tecnica e nelle prescrizioni di Capitolato.

L'Impresa dovra adottare le metodologie esecutive che piu si prestino ad ottenere i requisiti
sopra indicati, tenendo conto:

- delle condizioni climatiche all'atto dell'esecuzione;

- della necessita di ridurre al minimo il rischio di danno alle opere in corso di esecu-
zione;

- di garantire la sicurezza del personale;
- di garantire 1’esecuzione secondo i tempi contrattuali.

A tal fine ’Impresa dovra raccogliere tutte le informazioni che giudichera necessarie in
aggiunta a quelle gia incluse nei documenti del progetto esecutivo.

Le WBE LN.L1.50.PE.19, MA.L1.50.PE.16 e CH.L1.50.PE.16 “Ascensori, montacarichi e
mezzi di sollevamento” prevedono le seguenti attivita:

- Fornitura, installazione e collaudo di tutti i componenti degli impianti “Ascensori,
montacarichi e mezzi di sollevamento” delle barriere di Lido S. Nicolo, di Malamoc-
co e di Chioggia conformi alle specifiche e ai fogli dati allegati al presente progetto;

Si considera che le lavorazioni vengano indicativamente effettuate nel modo seguente:

- trasporto e magazzinaggio in cantiere di tutti i materiali e apparecchiature da installa-
re;

- installazione delle apparecchiature costituenti gli impianti;

- collegamenti elettrici per rendere I’impianto funzionante;

- configurazione del software (ove applicabile);
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- prove di funzionamento, collaudo funzionale e tecnico-amministrativo.

Entro 15 giorni dalla Consegna dei lavori I’Impresa dovra sottomettere alla Direzione La-
Vori per approvazione un rapporto concernente le modalita e i tempi di esecuzione delle la-
vorazioni e le attivita generali di seguito elencate.

La documentazione sottoposta per approvazione alla Direzione dei Lavori, prevista nei
successivi articoli di capitolato, dovra essere consegnata con congruo anticipo rispetto
all'avvio delle forniture o delle lavorazioni interessate.

Art.n° 35.  Organizzazione del cantiere

L’Impresa dovra presentare I’Organigramma di Cantiere con I’indicazione del Direttore di
Cantiere e dei Capi Settore.
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Art.n°36. Realizzazione degli impianti

Per la descrizione delle modalita di esecuzione di tutti gli impianti e opere delle presenti
WBE LN.L1.50.PE.19, MA.L1.50.PE.16 e CH.L1.50.PE.16, si rimanda ai documenti di
progetto che sono identificati come qui di seguito indicato.

Il progetto degli impianti &€ notevolmente complesso pertanto si riportano i criteri di codifi-
ca dei documenti per un loro piu facile reperimento.

| documenti di progetto sono identificabili per barriera, tipologia impiantistica e disciplina
impiantistica, nel modo descritto di seguito.

Il codice consente, inoltre, di individuare i documenti di carattere generale (cioé validi per
tutte le barriere, come per esempio la legenda dei parametri geotecnici) e i documenti rela-
tivi a opere non associate ad una specifica barriera (quali, a titolo di esempio, i mezzi di
manutenzione delle paratoie).

Le prime lettere di tutti i documenti del progetto della presente WBS sono individuate da
MV100-PE-......

Le tre lettere successive identificano la tipologia del documento nel seguente modo.

La prima lettera della sigla identificativa del documento, individua la:

e Barriera:

CODICE BARRIERA
Lido (per documenti che si riferiscono alle due barriere)

S. Nicolo
Treporti

Malamocco

Chioggia

QIO |d|lz|r

Generale

La seconda lettera della sigla identificativa del documento, individua la:
e Disciplina

Il codice di disciplina permette di selezionare i documenti per tipo di ingegneria.
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CODICE DISCIPLINE/SISTEMI

carpenteria metallica, acciai

ambiente

civile (incluse palancole)

dragaggi, dighe, scogliere, scavi, rinterri, batimetrie, ture, porti rifugio

elettrico

antincendio, spegnimento incendi

geotecnica

T O MM oloO|lwm|>

ventilazione e condizionamento

strumentazione e controllo

macchine e sistemi meccanici (paranchi, montacarichi, ascensori, ponte
girevole)

navale e marine equipment (parabordi)

tubazioni - piping

trattamento acque reflue / acque oleose / drenaggi gallerie

impianto pneumatico sollevamento paratoie

sicurezza, antintrusione, TVCC, etc.

telecomunicazioni

gruppi elettrogeni / distribuzione combustibile

impianto acqua potabile / acqua industriale / acqua raffreddamento
(glicolata)

miscellanea

aria servizi e strumenti

N|<|[X| S |lcld|lw|m|lo|T|z| Z

generale e multidisciplinare

TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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La terza lettera della sigla identificativa del documento individua il:
e Tipo di documento

Il tipo di documento permette di distinguere immediatamente disegni, relazioni e al-

tro.
CODICE TIPO DI DOCUMENTO
A analisi prezzi
C capitolati
D disegni
E stime costi, preventivi di spesa
F foglio dati, IDS, VDRLS
H cronoprogrammi delle opere
I quadri incidenza della manodopera
K schemi / diagrammi (P&ID, etc.)
L liste (elenchi documenti, elenchi linee, lista carichi elettrici, etc.)
M manuali
P elenchi prezzi
Q computi metrici, elenchi apparecchi, tabelle quantita
R relazioni
S specifiche tecniche
T studi
W piani sicurezza
V4 generali e procedure organizzative di commessa

Art. n°37.  Prove di funzionamento e collaudo degli impianti

Almeno quindici giorni prima dell’effettuazione del collaudo funzionale di ogni singola
parte di impianto, I’Impresa deve inviare per approvazione alla Direzione Lavori una “Pro-
cedura operativa per le prove di funzionamento ed il collaudo dell’impianto”; tale procedu-
ra deve descrivere tutte le operazioni da effettuare per il collaudo delle singole parti, anche
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con riferimento alle specifiche riguardanti le opere di strumentazione e controllo richiama-
te nel presente capitolato.

Alla fine di ogni collaudo I’lmpresa deve consegnare alla Direzione Lavori i certificati di
collaudo con I’elenco delle prove effettuate e con i risultati delle stesse.

L’Impresa é inoltre tenuta a produrre e consegnare alla Direzione Lavori ed agli Enti pre-
posti le “Dichiarazioni di conformita” degli impianti secondo le modalita richieste dalle
normative e leggi italiane ed europee applicabili.
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